

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-300

Zakázka: **Blatno u Jesenice-kovový sklad,zřízení svět.okruhů včetně světél a příslušenství.**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

IČ: 44222734  
DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>77 713,33</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>77 713,33</b>	<b>16 319,80</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>94 033,13</b>
-------------------	----------	------------	------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-300

Zakázka: Blatno u Jesenice-kovový sklad,zřízení svět.okruhů včetně světél a příslušenství.

Místo: Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>77 713,33</b>	<b>94 033,13</b>
91622001-300	Blatno u Jesenice-kovový sklad,zřízení svět.okruhů včetně světél a příslušenství.	77 713,33	77 713,33

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Blatno u Jesenice-kovový sklad,zřízení svět.okruhů včetně světél a příslušenství.**

KSO:

Místo:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**77 713,33**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	77 713,33	0,00
snížená	0,00	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**77 713,33**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Blatno u Jesenice-kovový sklad,zřízení svět.okruhů včetně světél a příslušenství.**

Místo:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

**Blatno u Jesenice-kovový sklad,zřízení svět.okruhů včetně světla a příslušenství.**

Místo:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	60,000	0,00
2	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	63,000	0,00
3	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm <sup>2</sup>	kus	8,000	0,00
4	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	8,000	0,00
5	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	70,000	0,00
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	80,500	0,00
7	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený volně (např. CYKY)	m	70,000	0,00
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	80,500	0,00
9	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutowání a očištění74112804	m	1,000	0,00
10	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	0,00
11	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	0,00
12	K	7413....R	Montáž svítidlo LED zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	1,000	0,00
13	M	3483..R	LED svítidlo CALA 12D	kus	1,000	0,00
14	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00
15	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	0,00
16	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00
17	M	2333...R	Chránič PFL7-16/1N/0,03/B	kus	1,000	0,00
18	M	93554...R	chránič PFL-710/1N/0,03/B	kus	1,000	0,00
19	K	74137...R	svítidlo Halogen LED 20W senzor	kus	1,000	0,00
20	K	741371..R	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000	0,00
21	M	34881...R	svítidlo zářivkový LED 1500	kus	3,000	0,00
22	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00
23	K	741-----R	Montáž svítidlo LED žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem	kus	2,000	0,00
24	M	34851...R	svítidlo 240 LED 3000K IP44 7,5W	kus	1,000	0,00
25	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	550,632	0,00
26	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	550,632	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
27	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář pomocný	hod	16,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
28	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
29	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,000	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
30	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
31	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4616597

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 13a850f6-b436-45c4-a4d5-ae097f05c8cb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.05.2024 08:03:02



b6c5d61c-79b1-47fb-84d3-4246c4e9f34b