

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5-2-2024
Stavba: Kozlovský potok ř. km 1,51-1,55



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 5.2.2024

Uchazeč:
DV stav s.r.o.

IČ:
DIČ:

IČ: 28142551
DIČ: CZ28142551

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 361,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	98 361,85	20 656,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

119 017,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

16.4.24

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5-2-2024

Stavba: Kozlovský potok ř. km 1,51-1,55

Místo:

Datum:

5.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DV stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 361,85	119 017,85
5-2-2024	Kozlovský potok ř. km 1,51-1,55	98 361,85	119 017,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kozlovský potok ř. km 1,51-1,55

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 5.2.2024

IC:
DIČ:
IC: 28142551
DIČ: CZ28142551

Uchazeč:
DV stav s.r.o.

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH							98 361,85
OPH: základní snížená					Základ daně 98 361,85 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 20 655,99 0,00
Cena s DPH					v	CZK	119 017,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kozlovský potok ř. km 1,51-1,55

Datum: 5.2.2024

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: DV stav s.r.o

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 361,85

HSV - Práce a dodávky HSV

98 361,85

1 - Zemní práce

29 460,00

4 - Vodorovné konstrukce

40 000,00

998 - Přesun hmot

28 901,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kozlovský potok ř. km 1,51-1,55

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: DV stav s.r.o.

Datum: 5.2.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 361,85	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				98 361,85	
D		1	Zemní práce				29 460,00	
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151101 Poznámka k položce: 0,3x0,8x40	m3	9,600	1 850,00	17 760,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		P						
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním neztuhnutých jakékoliv třídy těžitelnosti https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101 Poznámka k položce: Přihnutí a rozprostření stávajícího štěrku noční luku	m3	18,000	650,00	11 700,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		P						
D		4	Vodorovné konstrukce				40 000,00	
2	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511370 Poznámka k položce: 0,8x1,0x40m	m3	32,000	1 250,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		P						
D		998	Přesun hmot				28 901,85	
4	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011	t	68,291	350,00	23 901,85	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		P						
5	K	R01	Uvedení pozemků do původního stavu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kozlovský potok ř. km 1,51-1,55

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5.2.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DV stav s.r.o.

IČ: 28142551
DIČ: CZ28142551

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 361,85

DPH základní
snížená

Základ daně
98 361,85
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
20 655,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

119 017,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10. 1. 28

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kozlovský potok ř. km 1,51-1,55

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: DV stav s.r.o.

Datum: 5.2.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 361,85

HSV - Práce a dodávky HSV

98 361,85

1 - Zemní práce

29 460,00

4 - Vodorovné konstrukce

40 000,00

998 - Přesun hmot

28 901,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kozlovský potok ř. km 1,51-1,55

Místo:

Datum: 5.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 361,85	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				98 361,85	
D	1		Zemní práce				29 460,00	
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	9,600	1 850,00	17 760,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151101					
			P Poznámka k položce: 0,3x0,8x40					
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	18,000	650,00	11 700,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
			P Poznámka k položce: Přímnutí a rozprostření stávajícího stěrku podél toku					
D	4		Vodorovné konstrukce				40 000,00	
2	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	32,000	1 250,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511370					
			P Poznámka k položce: 0,8x1,0x40m					
D	998		Přesun hmot				28 901,85	
4	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	68,291	350,00	23 901,85	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					
5	K	R01	Uvedení pozemků do původního stavu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	