

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: **64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)**

Číslo smlouvy: **S 640 055 200 23**

Číslo objednávky: **1.3.037**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 30.06.2024	Kunčice nad Labem - pracoviště TO , na adrese: Kunčice n.L. č.p. 67, 543 61 Kunčice nad Labem.	BOZP. Šatna 0P10 - oprava poškozených venkovních i vnitřních zdí vlhkostí - zvětralé omítky. Analýza opravy. Odstavení nábytku a jeho zakrytí v celé místnosti. Dodatečná izolace zdiva nízkotlakovou injektáží. Odstranění zvětralých omítek, očištění , penetrace, nanešení sanační omítky + štuk, výmalba. Úklidovka 0P09 oprava popraskaného stropu, částečné odstranění, nová omítka, výmalba. Úklid a vrácení do původního stavu.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2024/3/1/2791	70 577,41
Celková cena							70 577,41 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2791

Stavba: Kunčice nad Labem - TO útulna šatna, zvětralé omítky - závada z BOZP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 577,41
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	70 577,41	14 821,26
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	85 398,67
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/2791

Stavba: Kunčice nad Labem - TO útulna šatna, zvětralé omítky - závada z BOZP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 577,41	85 398,67
01	stavebni	70 577,41	85 398,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem - TO útulna šatna, zvětralé omítky - závada z BOZP

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 577,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 577,41	21,00%	14 821,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 398,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem - TO útulna šatna, zvětralé omítky - závada z BOZP

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 577,41

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem - TO útluna šatna, zvětralé omítky - závada z BOZP

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 577,41

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	8,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	611315213	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m ² na stropech	kus	1,000		
3	K	611335225	Cementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m ² na stropech	kus	1,000		
4	K	612131151	Sanační postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	9,800		
5	K	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	9,800		
6	K	612316191	Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m ²	39,200		
7	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	9,800		
8	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m ²	9,800		
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	2,000		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	13,000		
12	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	9,800		
13	K	978021291	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 %	m ²	2,000		
D	997		Přesun sutě				
14	K	997006551	Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění	t	0,671		
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,671		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,671		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,394		
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,671		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,671		
D	998		Přesun hmot				
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,923		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	771		Podlahy z dlaždic				
21	K	771471111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných kladených do malty v do 65 mm	m	8,000		
22	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 784 **Dokončovací práce - malby a tapety**

23	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000		
24	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000		
25	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000		
26	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	13,000		
27	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000		
28	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	15,000		
29	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000		
30	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	22,000		

D OST 01 **Index jednotkových cen - oblast HK**

31	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	638,710		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 **Vedlejší rozpočtové náklady**

32	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	638,710		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4617107

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 66c216b9-4676-4816-a589-df814e3a2bcb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2024 10:19:00



7c36c855-4408-412e-a88b-992c5f335174