

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2024/02
Stavba: Oprava LC Velké leče



KSO:
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 26.1.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 364 415,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	364 415,41	76 527,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 440 942,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 217/2024/02

Stavba: Oprava LC Velké leče

Místo: LS Stříbro

Datum: 26.1.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		364 415,41	440 942,71
217/2024/0 2	Oprava LC Velké leče	364 415,41	440 942,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Velké leče

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 26.1.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

364 415,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	364 415,41	21,00%	76 527,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

440 942,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **Oprava LC Velké leče**

Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: 0

Datum: 26.1.2024
Projektant:
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		364 415,41
HSV - Práce a dodávky HSV		364 415,41
1 - Zemní práce		200 511,10
5 - Komunikace pozemní		114 367,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		38 252,55
998 - Přesun hmot		11 284,26

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **Oprava LC Velké leče**

Místo: LS Stříbro
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: 0

Datum: 26.1.2024
 Projektant:
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

364 415,41

D HSV Práce a dodávky HSV **364 415,41**

D 1 Zemní práce **200 511,10**

2	K	111212321	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	820,000	44,54	36 522,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212321

5	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	3 415,000	26,52	90 565,80
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441

VV	890*3,5	3 115,000
VV	300	300,000
VV	Součet	3 415,000

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 415,000	21,50	73 422,50
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV	890*3,5	3 115,000
VV	300	300,000
VV	Součet	3 415,000

D 5 Komunikace pozemní **114 367,50**

3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	115,000	994,50	114 367,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572211111

VV	85	85,000
VV	30	30,000
VV	Součet	115,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **38 252,55**

4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	75,000	74,29	5 571,75
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902112

1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 335,000	24,48	32 680,80
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611

VV	2*890*0,75	1 335,000
VV	Součet	1 335,000

D 998 Přesun hmot **11 284,26**

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	170,200	66,30	11 284,26
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111