

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: PRO-23001-IA

Zakázka: **Výměna rozvodů zdravotechiky a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava – Dubina -  
I. etapa A**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2024

Zadavatel:

SMO, Městský obvod Ostrava, Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 883 833,90

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

1 883 833,90

0,00


Cena s DPH

v

CZK

2 279 439,02

Příloha č. -- 1



# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PRO-23001-IA

Zakázka: Výměna rozvodů zdravotnických a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava – Dubina - I. etapa A

Místo: Datum: 30. 1. 2024

Zadavatel: SMO, Městský obvod Ostrava-Jih Projektant: [REDACTED]  
Uchazeč: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady zakázky celkem

1	I. Etapa A	1 883 833,90	2 279 439,02	STA
1.1-Oa	Soupis prací - Výměna rozvodů zdravotnických a oprava sociálních zařízení - oprava	1 862 833,90	2 254 029,02	Soupis
1.2	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	21 000,00	25 410,00	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna rozvodů zdravotechiky a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava – Dubina - I. etapa A

Objekt:

1 - I. Etapa A

Soupis:

**1.1-Oa - Soupis prací - Výměna rozvodů zdravotechiky a oprava sociálních zařízení - oprava**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SMO, Městský obvod Ostrava-Jih

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

[REDAKOVANÉ]

Zpracovatel:

[REDAKOVANÉ]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 30. 1. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: 293996271

DIČ: CZ293996271

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

\_\_\_\_\_

Základ daně  
1 862 833,90  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
391 195,12  
0,00

**1 862 833,90**

**Cena s DPH**

\_\_\_\_\_

**v CZK**

**2 254 029,02**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna rozvodů zdravotnických a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuska 82/26a, Ostrava – Dubina I. etapa A

Objekt:

1 - I. Etapa A

Soupis:

1.1-Oa - Soupis prací - Výměna rozvodů zdravotnických a oprava sociálních zařízení - oprava

Místo:

Zadavatel: SMO, Městský obvod Ostrava, Jih

Uchazeč: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Datum: 30. 1. 2024

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 862 833,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	285 469,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 354,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	161 069,97
997 - Přesun sítě	28 136,46
998 - Přesun hmot	70 334,99
PSV - Práce a dodávky PSV	5 574,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 577 364,19
721 - Zdravotnicka	15 260,85
725 - Zdravotnicka - zatizovací předměty	564 026,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	26 445,00
751 - Vzduchotechnika	330 464,10
763 - Konstrukce suché výstavby	4 590,00
766 - Konstrukce truhlářské	132 466,91
767 - Konstrukce zámečnické	78 152,56
771 - Podlahy z dlaždic	120,00
781 - Dokončovací práce - obklady	65 095,31
783 - Dokončovací práce - nátery	216 811,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 503,00
SV - Sanitární vybavení	108 762,60
	27 665,80



# SOUPIS PRACÍ

## Zakázka:

Výměna rozvodů zdravotnických a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuska 82/26a, Ostrava – Dubina - 1. etapa A

## Objekt:

1 - I. Etapa A

## Soupis:

**1.1-0a - Soupis prací - Výměna rozvodů zdravotnických a oprava sociálních zařízení - oprava**

## Místo:

Zadavatel: SMO, Městský obvod Ostrava, Jih

Uchazeč: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Datum: 30. 1. 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Naklady soupisu celkem

**b HSV Práce a dodávky HSV**

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm

1 K 340236211

Online PSC

Hit: "Vč.101až107+popis TZ"

"Z"

"a3"

"1"

"2"

3

3

Mezisoučet

Součet

2 K 340237211

Online PSC

Hit: "Vč.101až107+popis TZ"

"VR"

"a3"

"1"

"2"

5

5

Mezisoučet

Součet

3 K 340237212

Online PSC

Hit: "Vč.101až107+popis TZ"

"VR"

"a3"

"1"

1

"2"

**1 862 833,90**

**285 469,71**

**20 354,14**

**683,28 CS ÚRS 2024 01**

**1 613,30 CS ÚRS 2024 01**

**445,30 CS ÚRS 2024 01**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	WV		Mezisoučet		1,000			
	WV		Součet		2,000			
	WV		Součet		2,000			
4	K	342272215	Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm <a href="https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_342272215">https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_342272215</a>	m2	3,800	489,39	1 783,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"Vc.101až107+popis TZ"					
	WV		"a3"					
	WV		"1"		1,900			
	WV		1,52*1,25		1,900			
	WV		"2"		3,800			
	WV		1,52*1,25		24,990			
	WV		Součet		24,990			
5	K	342272225	Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm <a href="https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_342272225">https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_342272225</a>	m2	24,990	540,93	13 517,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"Vc.101až107+popis TZ"					
	WV		"1p"					
	WV		"a3"					
	WV		"1"		8,925			
	WV		3,0*2,975		3,570			
	WV		1,2*2,975		8,925			
	WV		3,0*2,975		3,570			
	WV		1,2*2,975		24,990			
	WV		Mezisoučet		24,990			
	WV		Součet		23,800			
6	K	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelne <a href="https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_342291121">https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_342291121</a>	m	23,800	97,09	2 310,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"Vc.101až107+popis TZ"					
	WV		2*2,975*4		23,800			
	WV		Součet		23,800			
7	D	6	Úprava povrchů, podlahy a osazování výtčhi				161 069,97	
	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch polymercementový spojovací mústek nanášený ručně strouh <a href="https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_611131111">https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_611131111</a>	m2	42,850	45,63	1 955,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"Vc.101až107+popis TZ"					
	WV		"a3"					
	WV		"1"		21,460			
	WV		6,76+7,45+3,13+1,82+1,1+1,2		21,390			
	WV		"2"		42,850			
	WV		6,6+7,54+3,13+1,82+1,1+1,2		42,850			
	WV		Součet		42,850			
8	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných <a href="https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_611311131">https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_611311131</a>	m2	42,850	166,44	7 131,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"Vc.101až107+popis TZ"					
	WV		"a3"					
	WV		"1"		21,460			
	WV		6,76+7,45+3,13+1,82+1,1+1,2		21,390			
	WV		"2"		42,850			
	WV		6,6+7,54+3,13+1,82+1,1+1,2		42,850			
	WV		Součet		42,850			
9	K	611325412	Opava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% <a href="https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_611325412">https://podminu.us.cz/item/CS_URS_2024_01_611325412</a>	m2	42,850	200,02	8 570,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		"Vc.101až107+popis TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"Vč.101až107+popis TZ"					
	WV		"a3"					
	WV		"1"					
	WV		6,76+7,45+3,13+1,82+1,1+1,2		21,460			
	WV		"2"					
	WV		6,6+7,54+3,13+1,82+1,1+1,2		21,390			
	WV		Součet		42,850			
10	K	61213111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitaných ploch polymercementový spojovací mřístev nanášený ručně	m2	252,482	45,63	11 520,75	CS ÚRS 2024 01
			stěn					
			htt://s://odmirn/...urs.cz/item/CS_URS_2024_01_612131111					
			"Vč.101až107+popis TZ"					
			"a3"					
			"1"					
			"mč.103,106,108,111,112,113,114,115"					
			2*(1,55+4,5)*0,975		11,798			
			2*(1,87+4,5)*0,975		12,422			
			2*(2,3+3,58)*2,975		34,986			
			-1,2*1,8		-2,160			
			-0,6*1,97		-1,182			
			-0,8*1,97		-1,576			
			2*(1,52+2,06)*2,975		21,301			
			-0,6*1,97		-1,182			
			-0,8*1,97		-1,576			
			2*(1,52+1,2)*0,975		5,304			
			2*(1,52+0,88)*0,975		4,680			
			2*(1,52+0,8)*0,975		4,524			
			"mč.102,104,105a"					
			10,0*3		30,000			
			"mč.118"					
			2*(1,4+12,0)*0,3		8,040			
			"2"					
			"mč.203,206,208,210,211,212,213"					
			2*(1,45+4,5)*0,975		11,603			
			2*(1,89+4,5)*0,975		12,461			
			2*(2,3+3,58)*2,975		34,986			
			-1,2*1,8		-2,160			
			-0,6*1,97		-1,182			
			-0,8*1,97		-1,576			
			2*(1,52+2,06)*2,975		21,301			
			-0,6*1,97		-1,182			
			-0,8*1,97		-1,576			
			2*(1,52+1,2)*0,975		5,304			
			2*(1,52+0,88)*0,975		4,680			
			2*(1,52+0,8)*0,975		4,524			
			"mč.104,105a"					
			10,0*2		20,000			
			Mezisoučet		232,562			
			"ch"					
			2*21,9*0,3		13,140			
			2*11,3*0,3		6,780			
			Mezisoučet		19,920			
			Součet		252,482			
11	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vřažené do tmelu včetně tmelu	m2	44,507	189,00	8 411,82	CS ÚRS 2024 01
			stěn					
			htt://s://odmirn/...urs.cz/item/CS_URS_2024_01_612142001					
			"Vč.101až107+popis TZ"					
			"na nových přičkac+presah"					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,8*1,3		4,940			
			24,99*1,3		32,487			
			0,09*6*2		1,080			
			0,25*12*2		6,000			
			Součet		44,507			
12	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	252,482	163,12	41 184,86	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			hiz.s:..:odmínl.urs.cz ítem, CS ÚRS 2024 01, 612311131					
			"Vč.101až107+popis TZ"					
			"a3"					
			"1"					
			"mč.103,106,108,111,112,113,114,115"					
			2*(1,55+4,5)*0,975		11,798			
			2*(1,87+4,5)*0,975		12,422			
			2*(2,3+3,58)*2,975		34,986			
			-1,2*1,8		-2,160			
			-0,6*1,97		-1,182			
			-0,8*1,97		-1,576			
			2*(1,52+2,06)*2,975		21,301			
			-0,6*1,97		-1,182			
			-0,8*1,97		-1,576			
			2*(1,52+1,2)*0,975		5,304			
			2*(1,52+0,88)*0,975		4,680			
			2*(1,52+0,8)*0,975		4,524			
			"mč.102,104,105a"					
			10,0*3		30,000			
			"mč.118"					
			2*(1,4+12,0)*0,3		8,040			
			"2"					
			"mč.203,206,208,210,211,212,213"					
			2*(1,45+4,5)*0,975		11,603			
			2*(1,89+4,5)*0,975		12,461			
			2*(2,3+3,58)*2,975		34,986			
			-1,2*1,8		-2,160			
			-0,6*1,97		-1,182			
			-0,8*1,97		-1,576			
			2*(1,52+2,06)*2,975		21,301			
			-0,6*1,97		-1,182			
			-0,8*1,97		-1,576			
			2*(1,52+1,2)*0,975		5,304			
			2*(1,52+0,88)*0,975		4,680			
			2*(1,52+0,8)*0,975		4,524			
			"mč.104,105a"					
			10,0*2		20,000			
			Mezisoučet		232,562			
			"ch"					
			2*21,9*0,3		13,140			
			2*11,3*0,3		6,780			
			Mezisoučet		19,920			
			Součet		252,482			
13	K	612325302	Vápenocementová omítka oštění nebo nadpraží štuková	m2	4,950	713,94	3 534,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			hiz.s:..:odmínl.urs.cz ítem, CS ÚRS 2024 01, 612325302					
			"Vč.151až157+popis TZ"					
			"a3"					
			"1"					
			(2,0+0,3+0,9+0,3+2,0)*0,3		1,650			
			"2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		(2,0+0,3+0,9+0,3+2,0)*2*0,3		3,300			
	WV		Součet		4,950			
14	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	207,975	165,71	34 463,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="#">Int. s..._vedení..._urs.cz_izem.cs_urs_2024_01_512325412</a>					
	WV		"vč. 101až107+popis TZ"					
	WV		"a3"					
	WV		"1"					
	WV		"mč. 103, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115"		11,798			
	WV		2*(1,55+4,5)*0,975		12,422			
	WV		2*(1,87+4,5)*0,975		34,986			
	WV		2*(2,3+3,58)*2,975		-2,160			
	WV		-1,2*1,8		-1,182			
	WV		-0,6*1,97		-1,576			
	WV		-0,8*1,97		21,301			
	WV		2*(1,52+2,06)*2,975		-1,182			
	WV		-0,6*1,97		-1,576			
	WV		2*(1,52+1,2)*0,975		5,304			
	WV		2*(1,52+0,88)*0,975		4,680			
	WV		2*(1,52+0,8)*0,975		4,524			
	WV		"mč. 102, 104, 105a"		30,000			
	WV		10,0*3		8,040			
	WV		"mč. 118"					
	WV		2*(1,4+12,0)*0,3					
	WV		"2"					
	WV		"mč. 203, 206, 208, 210, 211, 212, 213"		11,603			
	WV		2*(1,45+4,5)*0,975		12,461			
	WV		2*(1,89+4,5)*0,975		34,986			
	WV		2*(2,3+3,58)*2,975		-2,160			
	WV		-1,2*1,8		-1,182			
	WV		-0,6*1,97		-1,576			
	WV		-0,8*1,97		21,301			
	WV		2*(1,52+2,06)*2,975		-1,182			
	WV		-0,6*1,97		-1,576			
	WV		-0,8*1,97		5,304			
	WV		2*(1,52+1,2)*0,975		4,680			
	WV		2*(1,52+0,88)*0,975		4,524			
	WV		2*(1,52+0,8)*0,975		20,000			
	WV		"mč. 104, 105a"		232,562			
	WV		10,0*2					
	WV		Mezisoučet					
	WV		"ch"					
	WV		2*21,9*0,3		13,140			
	WV		2*11,3*0,3		6,780			
	WV		Mezisoučet		19,920			
	WV		"odpočet nové"		-44,507			
	WV		-44,507		207,975			
	WV		Součet		207,975	39,93	8 304,44	CS ÚRS 2024 01
15	K	612325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	207,975	39,93	8 304,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="#">Int. s..._vedení..._urs.cz_izem.cs_urs_2024_01_512325452</a>					
16	K	61240	M+D Profil omítkový rohový pro omítky vnitřní	m	26,775	38,69	1 035,92	
	WV		"vč. 101až107+popis TZ"					
	WV		9*2,975		26,775			
17	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	150,000	16,35	2 452,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="#">htt.s...:vedlamin...:urs.cz:item_CS_URS_2024_01_6159924001</a> "Vč.101až107+popis TZ"					
	W		"a3"		100,000			
	W		"1"		50,000			
	W		"2"		150,000			
	W		50,0					
	W		Součet					
18	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	36,090	351,13	12 672,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="#">htt.s...:vedlamin...:urs.cz:item_CS_URS_2024_01_632450132</a> "Vč.101až107+popis TZ"					
	W		"a3"		14,700			
	W		"1"		21,390			
	W		"2"		36,090			
	W		6,6+7,54+3,13+1,82+1,1+1,2					
	W		Součet					
19	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="#">htt.s...:vedlamin...:urs.cz:item_CS_URS_2024_01_642944121</a> "Vč.101až107+popis TZ"					
	W		"dle výpisu"		7,000			
	W		"a3"		7,000			
	W		"800-100"		10,000			
	W		4+2					
	W		"800-100"					
	W		4+2					
	W		Součet					
20	M	55331430	Zárubeň jednokřídlá ocelová s tl. stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,000	1 452,20	8 713,20	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: DZUP					
21	M	55331432	Zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,000	1 452,20	8 713,20	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: DZUP					
D	9		Ostatní konstrukce a střeše, bourání				28 136,46	
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	150,000	35,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="#">htt.s...:vedlamin...:urs.cz:item_CS_URS_2024_01_952901111</a> "Vč.101až107+popis TZ"					
	W		150,0					
23	K	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	17,850	89,79	1 602,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="#">htt.s...:vedlamin...:urs.cz:item_CS_URS_2024_01_962031132</a> "Vč.151+152+154+155+157+popis TZ"					
	W		"1P"		8,925			
	W		"a3"		8,925			
	W		"1"		8,925			
	W		3,0*2,975		17,850			
	W		"2"		17,850			
	W		3,0*2,975					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
24	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo tercem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,942	3 934,70	3 706,49	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="#">Hit: s.: podmin.; urs.cz; item; CS; URS; 2024; 01; 965043331</a>					
	VV		"Vč. 151+152+154+155+157+popis TZ"					
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		(3,13+1,82+1,1+1,2)*0,065		0,471			
	VV		"2"					
	VV		(3,13+1,82+1,1+1,2)*0,065		0,471			
	VV		Součet		0,942			
25	K	965043341	Boutání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,403	2 766,70	3 881,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="#">Hit: s.: odmin.; urs.cz; item; CS; URS; 2024; 01; 965043341</a>					
	VV		"Vč. 151+152+154+155+157+popis TZ"					
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		7,45*0,065		0,484			
	VV		"2"					
	VV		(6,6+7,54)*0,065		0,919			
	VV		Součet		1,403			
26	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,320	206,59	66,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="#">Hit: s.: odmin.; urs.cz; item; CS; URS; 2024; 01; 968062244</a>					
	VV		"Vč. 151+152+154+155+157+popis TZ"					
	VV		"02"					
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		0,8*0,2		0,160			
	VV		"2"					
	VV		0,8*0,2		0,160			
	VV		Mezisosoučet		0,320			
	VV		Součet		0,320			
27	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	16,548	289,91	4 797,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="#">Hit: s.: odmin.; urs.cz; item; CS; URS; 2024; 01; 968072455</a>					
	VV		"Vč. 151+152+154+155+157+popis TZ"					
	VV		"01"					
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		0,6*1,97*3		3,546			
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		"2"					
	VV		0,6*1,97*3		3,546			
	VV		0,8*1,97*3		4,728			
	VV		Mezisosoučet		16,548			
	VV		Součet		16,548			
28	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vázennou nebo vázencementovou, plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	12,525	102,20	1 280,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="#">Hit: s.: odmin.; urs.cz; item; CS; URS; 2024; 01; 971033621</a>					
	VV		"Vč. 151+152+154+155+157+popis TZ"					
	VV		"1P"					
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		0,88*2,975		2,618			
	VV		1,2*2,975		3,570			
	VV		"2"					
	VV		0,88*2,975		2,618			
	VV		1,25*2,975		3,719			
	VV		Mezisosoučet		12,525			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Sanitár		12,525			
29	K 978011141	Otučení vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	42,850	30,88	1 323,21	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC					
VV		Pracovní náklady dle výměry 1,00 (1,00) (1,00) (1,00)					
VV		Mzdy 1,00 (1,00) (1,00) (1,00)					
VV		1		21,457			
VV		8,05 (1,00) (1,00) (1,00) (1,00)					
VV		1		31,564			
VV		1,00 (1,00) (1,00) (1,00) (1,00)					
VV		1		30,850			
VV		30,850					
30	K 978011141	Očištění vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů s vykrášením sypar. a sčítáním	m2	262,482	24,07	6 228,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC					
VV		Pracovní náklady dle výměry 1,00 (1,00) (1,00) (1,00)					
VV		Mzdy 1,00 (1,00) (1,00) (1,00) (1,00)					
VV		1		11,798			
VV		2,11 (1,00) (1,00) (1,00) (1,00)					
VV		12,422					
VV		34,986					
VV		-2,180					
VV		-1,182					
VV		-1,576					
VV		21,301					
VV		-1,182					
VV		-1,576					
VV		5,304					
VV		4,680					
VV		4,524					
VV		30,000					
VV		8,040					
VV		11,603					
VV		12,461					
VV		34,986					
VV		-2,180					
VV		-1,182					
VV		-1,576					
VV		21,301					
VV		-1,182					
VV		-1,576					
VV		5,304					
VV		4,680					
VV		4,524					
VV		20,000					
VV		232,562					
VV		13,140					
VV		6,760					
VV		19,920					
VV		252,482					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		<b>Přesun sítě</b>				70 334,99	
31	K	997013211	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot vodorně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m <small>htt.s.:;odmink;.urs.cz;item;.CS_URS_2024_01_997013211</small>	t	31,683	450,28	14 266,22	CS ÚRS 2024 01
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <small>htt.s.:;odmink;.urs.cz;item;.CS_URS_2024_01_997013501</small>	t	31,683	216,08	6 846,06	CS ÚRS 2024 01
33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každí další započatý 1 km přes 1 km <small>htt.s.:;odmink;.urs.cz;item;.CS_URS_2024_01_997013509</small> 31,683*20 Přepočtené koeficientem množství	t	633,660	9,42	5 969,08	CS ÚRS 2024 01
34	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatláčeného do Kataloju odjadu i od kódem 17 09 04 <small>htt.s.:;odmink;.urs.cz;item;.CS_URS_2024_01_997013631</small>	t	31,683	1 365,20	43 253,63	CS ÚRS 2024 01
D	998		<b>Přesun hmot</b>				5 574,15	
35	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užlí mechanizace) vodorná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m <small>htt.s.:;odmink;.urs.cz;item;.CS_URS_2024_01_998018002</small>	t	12,387	450,00	5 574,15	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				1 577 364,19	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a slyňům				15 260,85	
36	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorně V dvousložkovou na bázi cementu <small>htt.s.:;odmink;.urs.cz;item;.CS_URS_2024_01_711493111</small> "vč.101až107+popis TZ" "s vytážením na stěny - pásky, systémové provedení" "a3" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15" "16" "17" "18" "19" "20" "21" "22" "23" "24" "25" "26" "27" "28" "29" "30" "31" "32" "33" "34" "35" "36" "37" "38" "39" "40" "41" "42" "43" "44" "45" "46" "47" "48" "49" "50" "51" "52" "53" "54" "55" "56" "57" "58" "59" "60" "61" "62" "63" "64" "65" "66" "67" "68" "69" "70" "71" "72" "73" "74" "75" "76" "77" "78" "79" "80" "81" "82" "83" "84" "85" "86" "87" "88" "89" "90" "91" "92" "93" "94" "95" "96" "97" "98" "99" "100"	m2	45,738	258,44	11 820,53	CS ÚRS 2024 01
37	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu <small>htt.s.:;odmink;.urs.cz;item;.CS_URS_2024_01_711493121</small> "vč.101až107+popis TZ" "a3" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15" "16" "17" "18" "19" "20" "21" "22" "23" "24" "25" "26" "27" "28" "29" "30" "31" "32" "33" "34" "35" "36" "37" "38" "39" "40" "41" "42" "43" "44" "45" "46" "47" "48" "49" "50" "51" "52" "53" "54" "55" "56" "57" "58" "59" "60" "61" "62" "63" "64" "65" "66" "67" "68" "69" "70" "71" "72" "73" "74" "75" "76" "77" "78" "79" "80" "81" "82" "83" "84" "85" "86" "87" "88" "89" "90" "91" "92" "93" "94" "95" "96" "97" "98" "99" "100"	m2	10,600	275,23	2 917,44	CS ÚRS 2024 01
38	K	998711122	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užlí mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m <small>htt.s.:;odmink;.urs.cz;item;.CS_URS_2024_01_998711122</small>	t	0,264	2 058,60	522,88	CS ÚRS 2024 01
D	721-		<b>Zdravotechnika</b>				564 026,80	
39	K	721	Zdravotechnika - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	564 026,80	564 026,80	
D	725		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				26 445,00	
40	K	725-SD	M+D Sprchové dveře posuvné - viz celý popis SD	kus	2,000	13 222,50	26 445,00	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	741	Elektroinstalace - silniceroud				330 464,10	
41 K	741	Elektroinstalace - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,000	330 464,10	330 464,10	
D	751	Vzduchotechnika				4 590,00	
42 K	751-V/1	M+D Třídařový ventilátor pro odvětrání místnosti soc.zat. vč. kotvení, napojení atd. - dle požadavku viz celý výpis	kus	3,000	1 530,00	4 590,00	
D	763	Konstrukce suché výstavby				132 466,91	
43 K	763121590	Stěna představená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, Efofil 50	m2	16,578	1 014,70	16 821,70	CS ÚRS 2024 01
		<small>titul.s.: sádrařim, úrs.cz, ítem, CS ÚRS 2024 01, 763121590</small>					
		<small>"a3"</small>					
		<small>"1"</small>		4,671			
		<small>1,57*2,975</small>		1,000			
		<small>0,8*1,25</small>		2,618			
		<small>0,88*2,975</small>					
		<small>"2"</small>					
		<small>1,57*2,975</small>		4,671			
		<small>0,8*1,25</small>		1,000			
		<small>0,88*2,975</small>		2,618			
		<small>Součet</small>		16,578			
44 K	763121714	Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek základní i enetrační nátěr	m2	16,578	26,43	438,16	CS ÚRS 2024 01
		<small>titul.s.: sádrařim, úrs.cz, ítem, CS ÚRS 2024 01, 763121714</small>					
		<small>"a3"</small>					
		<small>"1"</small>		4,671			
		<small>1,57*2,975</small>		1,000			
		<small>0,8*1,25</small>		2,618			
		<small>0,88*2,975</small>					
		<small>"2"</small>					
		<small>1,57*2,975</small>		4,671			
		<small>0,8*1,25</small>		1,000			
		<small>0,88*2,975</small>		2,618			
		<small>Součet</small>		16,578			
45 K	763121715	Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek úprava štyku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	4,900	43,73	214,28	CS ÚRS 2024 01
		<small>titul.s.: sádrařim, úrs.cz, ítem, CS ÚRS 2024 01, 763121715</small>					
		<small>"a3"</small>					
		<small>"1"</small>		1,570			
		<small>1,57</small>		0,880			
		<small>0,88</small>					
		<small>"2"</small>					
		<small>1,57</small>		1,570			
		<small>0,88</small>		0,880			
		<small>Součet</small>		4,900			
46 K	763121751	Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek úprava štyku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m2	16,578	42,41	703,07	CS ÚRS 2024 01
		<small>titul.s.: sádrařim, úrs.cz, ítem, CS ÚRS 2024 01, 763121751</small>					
		<small>"a3"</small>					
		<small>"1"</small>		4,671			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,8*1,25		1,000			
			0,88*2,975		2,618			
			"2"					
			1,57*2,975		4,671			
			0,8*1,25		1,000			
			0,88*2,975		2,618			
			Součet		16,578			
47	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr <a href="https://odmirni.urs.cz/item.cs_urs_2024_01_763131714">https://odmirni.urs.cz/item.cs_urs_2024_01_763131714</a>	m2	21,695	29,78	646,08	CS ÚRS 2024.01
			"a3"					
			"1"					
			0,8*(0,75+0,25)		0,800			
			1,52*(0,45+0,9)		2,052			
			4,65*(0,45+0,9)		6,278			
			(0,45+2,3)*(0,35+0,9)		3,438			
			(1,55+0,3)*(0,35+0,9)		2,313			
			2,55*(0,3+0,9)		3,060			
			1,57*(0,55+0,25)		1,256			
			(3,5-0,55)*(0,55+0,25)		2,360			
			0,55*0,25		0,138			
			Mezisoučet		21,695			
			Součet		21,695			
48	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvovrstvou z ocelových profilů, opláštění -jednoduché <a href="https://odmirni.urs.cz/item.cs_urs_2024_01_763131821">https://odmirni.urs.cz/item.cs_urs_2024_01_763131821</a>	m2	21,695	58,04	1 259,18	CS ÚRS 2024.01
			"v6.151+152+154+155+157+popis TZ"					
			"04"					
			"a3"					
			"1"					
			0,8*(0,75+0,25)		0,800			
			1,52*(0,45+0,9)		2,052			
			4,65*(0,45+0,9)		6,278			
			(0,45+2,3)*(0,35+0,9)		3,438			
			(1,55+0,3)*(0,35+0,9)		2,313			
			2,55*(0,3+0,9)		3,060			
			1,57*(0,55+0,25)		1,256			
			(3,5-0,55)*(0,55+0,25)		2,360			
			0,55*0,25		0,138			
			Mezisoučet		21,695			
			Součet		21,695			
149	K	763164541	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 m do 0,8 m, opláštění deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm <a href="https://odmirni.urs.cz/item.cs_urs_2024_01_763164541">https://odmirni.urs.cz/item.cs_urs_2024_01_763164541</a>	m	5,070	550,42	2 790,63	CS ÚRS 2024.01
			"v6.101až107+popis TZ"					
			"a3"					
			"1"					
			1,57		1,570			
			(3,5-0,55)		2,950			
			0,55		0,550			
			Mezisoučet		5,070			
			Součet		5,070			
50	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštění deskou standardní A, tl. 12,5 mm <a href="https://odmirni.urs.cz/item.cs_urs_2024_01_763164551">https://odmirni.urs.cz/item.cs_urs_2024_01_763164551</a>	m2	17,141	603,71	10 348,19	CS ÚRS 2024.01
			"v6.101až107+popis TZ"					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		1,52*(0,45+0,9)		2,052			
	VV		4,65*(0,45+0,9)		6,278			
	VV		(0,45+2,3)*(0,35+0,9)		3,438			
	VV		(1,55+0,3)*(0,35+0,9)		2,313			
	VV		2,55*(0,3+0,9)		3,060			
	VV		Mezisoučet		17,141			
	VV		Součet		17,141			
51	K	763164561	Součet	m2	4,554	644,59	2 935,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		0,8*(0,75+0,25)		0,800			
	VV		1,57*(0,55+0,25)		1,256			
	VV		(3,5-0,55)*(0,55+0,25)		2,360			
	VV		0,55*0,25		0,138			
	VV		Mezisoučet		4,554			
	VV		Součet		4,554			
52	K	76341111	Součet	m2	7,680	5 200,00	39 936,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		"dle výpisu"		7,680			
	VV		"SP/1"		7,680			
	VV		(1,57-1,2+1,55)*2,0*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
53	K	763411121	Součet	kus	4,000	8 557,00	34 228,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		"dle výpisu"		4,000			
	VV		"SP/1"		4,000			
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		8,680			
54	K	763411811	Součet	m2	76,65	76,65	665,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		(1,57+1,8)*2,0		6,740			
	VV		-0,6*2,0*2		-2,400			
	VV		"2"		6,740			
	VV		(1,57+1,8)*2,0		-2,400			
	VV		-0,6*2,0*2		6,680			
	VV		Součet		2,000			
55	K	763411821	Součet	kus	116,80	116,80	233,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		"dle výpisu"		116,80			
	VV		"SP/1"		116,80			
	VV		2*2		116,80			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	Online PSC		Součet		2,000			
	VV				2,000			
56	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,700	425,90	8 816,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m <sup>2</sup>					
	VV		"vc.101až107+popis TZ"					
	VV		"03"					
	VV		"chodba"					
	VV		"1"					
	VV		"a3"					
	VV		20,7					
	VV		Součet		20,700			
	VV				20,700			
57	M	590360-K	deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná mikroperforovaná 600x600x15mm	m <sup>2</sup>	21,735	413,10	8 978,73	
	VV		20,7**1,05 (Přepočtené koeficientem množství)		21,735			
58	K	763431801	Demonitáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m <sup>2</sup>	20,700	55,00	1 138,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Demonitáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném					
	VV		"vc.151+152+154+155+157+popis TZ"					
	VV		"03"					
	VV		"chodba"					
	VV		"1"					
	VV		"a3"					
	VV		20,7					
	VV		Součet		20,700			
	VV				20,700			
59	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční bez užití mechanizace; v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,093	2 117,00	2 313,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční bez užití mechanizace; v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"vc.151+152+154+155+157+popis TZ"					
	VV		"03"					
	VV		"chodba"					
	VV		"1"					
	VV		"a3"					
	VV		20,7					
	VV		Součet		20,700			
	VV				20,700			
59	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční bez užití mechanizace; v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,093	2 117,00	2 313,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční bez užití mechanizace; v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"vc.151+152+154+155+157+popis TZ"					
	VV		"03"					
	VV		"chodba"					
	VV		"1"					
	VV		"a3"					
	VV		20,7					
	VV		Součet		20,700			
	VV				20,700			
60	K	766660001	Konstrukce truhlářské	kus	12,000	150,00	78 152,56	
	Online PSC		Konstrukce truhlářské					
	VV		Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		"dle výpisu"					
	VV		"a1+a3"					
	VV		"1a"					
	VV		2+2					
	VV		"1b"					
	VV		2					
	VV		"2a"					
	VV		2+2					
	VV		"2b"					
	VV		2					
	VV		Součet		12,000			
	VV				12,000			
61	M	DOD-1a	Dodávka dveře vnitřní hladké plně 600x1970mm vč. kování, piktogramu, povrchové úpravy a všech do: lífků - dle požadavku viz celí :or:is 1a	kus	4,000	5 300,00	21 200,00	
	Online PSC		Dodávka dveře vnitřní hladké plně 600x1970mm vč. kování, piktogramu, povrchové úpravy a všech do: lífků - dle požadavku viz celí :or:is 1a					
	VV		"a1+a3"					
	VV		"1a"					
	VV		2+2					
	VV		"1b"					
	VV		2					
	VV		"2a"					
	VV		2+2					
	VV		"2b"					
	VV		2					
	VV		Součet		4,000			
	VV				4,000			
62	M	DOD-1b	Dodávka dveře vnitřní hladké plně 800x1970mm vč. kování, piktogramu, povrchové úpravy a všech do: lífků - dle požadavku viz celí :or:is 1b	kus	2,000	5 300,00	10 600,00	
	Online PSC		Dodávka dveře vnitřní hladké plně 800x1970mm vč. kování, piktogramu, povrchové úpravy a všech do: lífků - dle požadavku viz celí :or:is 1b					
	VV		"a1+a3"					
	VV		"1a"					
	VV		2+2					
	VV		"1b"					
	VV		2					
	VV		"2a"					
	VV		2+2					
	VV		"2b"					
	VV		2					
	VV		Součet		2,000			
	VV				2,000			
63	M	DOD-2a	Dodávka dveře vnitřní hladké plně 800x1970mm vč. kování, piktogramu, povrchové úpravy a všech do: lífků - dle požadavku viz celí :or:is 2a	kus	4,000	5 300,00	21 200,00	
	Online PSC		Dodávka dveře vnitřní hladké plně 800x1970mm vč. kování, piktogramu, povrchové úpravy a všech do: lífků - dle požadavku viz celí :or:is 2a					
	VV		"a1+a3"					
	VV		"1a"					
	VV		2+2					
	VV		"1b"					
	VV		2					
	VV		"2a"					
	VV		2+2					
	VV		"2b"					
	VV		2					
	VV		Součet		4,000			
	VV				4,000			
64	M	DOD-2b	Dodávka dveře vnitřní hladké plně 800x1970mm vč. kování, piktogramu, povrchové úpravy a všech do: lífků - dle požadavku viz celí :or:is 2b	kus	2,000	5 300,00	10 600,00	
	Online PSC		Dodávka dveře vnitřní hladké plně 800x1970mm vč. kování, piktogramu, povrchové úpravy a všech do: lífků - dle požadavku viz celí :or:is 2b					
	VV		"a1+a3"					
	VV		"1a"					
	VV		2+2					
	VV		"1b"					
	VV		2					
	VV		"2a"					
	VV		2+2					
	VV		"2b"					
	VV		2					
	VV		Součet		2,000			
	VV				2,000			
65	K	766696213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	6,000	97,09	582,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm					
	VV		"prahy šířka 100-150mm- dle skutečnosti"					
	VV		"dle výpisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	2,000	88,11	176,22	CS ÚRS 2024 01
67	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	4,000	102,93	411,72	CS ÚRS 2024 01
68	K	766-DK	Demontáž, úschova a znovuosazení po provedení prací - dřevěné kryty	kus	4,000	182,50	730,00	
			"vč.151+152+154+155+157+popis TZ"					
			"10"		6,000			
			"a3"		2,000			
			"1"		2,000			
			"2"		4,000			
			Součet		1,000	500,00	500,00	
69	K	766-KL	Demontáž, úschova a znovuosazení po provedení prací - kuchyňská linka	kus	1,000			
			"vč.151+152+154+155+157+popis TZ"					
			"09"		1,000			
			"a3"		1,000			
			Součet		2,000	4 920,00	9 840,00	
70	K	766-PN/1	M+D Vnitřní nadsvětlik 800x800mm z plastových profilů - viz celý popis PN/1	kus	2,000	4 920,00	9 840,00	
71	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční i bez užití mechanizace i v objektech vč.šk v řes 6 do 12 m	t	0,247	2 073,20	512,08	CS ÚRS 2024 01
			hl.vč. v odměnách ÚRS.cz, item: CS ÚRS 2024 01_998766122					
72	K	767810811	Konstrukce zámečnické	kus	6,000	20,00	120,00	
			Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových					
			hl.vč. v odměnách ÚRS.cz, item: CS ÚRS 2024 01_767810811					
			"vč.151+152+154+155+157+popis TZ"					
			"07"		3,000			
			"a3"		3,000			
			"1"		6,000			
			"2"		3,000			
			Součet		6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2024 01
73	K	77111011	Podlahy z dlaždic	m2	42,850	7,50	65 095,31	
			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				321,38	CS ÚRS 2024 01
			hl.vč. v odměnách ÚRS.cz, item: CS ÚRS 2024 01_77111011					
			"vč.101až107+popis TZ"					
			"a3"		21,460			
			"1"		21,390			
			6,76+7,45+3,13+1,82+1,1+1,2		42,850			
			"2"		42,850			
			Součet		42,850	35,84	1 535,74	CS ÚRS 2024 01
74	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	42,850	35,84	1 535,74	CS ÚRS 2024 01
			hl.vč. v odměnách ÚRS.cz, item: CS ÚRS 2024 01_771121011					
			"vč.101až107+popis TZ"					
			"a3"		21,460			
			"1"		21,390			
			6,76+7,45+3,13+1,82+1,1+1,2		42,850			
			"2"		42,850			
			Součet		42,850	35,84	1 535,74	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	771471810	Součet Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných <small>https://admink.urs.cz Item: CS ÚRS 2024 01 771471810</small>	m	42,850 11,520	32,70	376,70	CS ÚRS 2024 01
			"Vě. 151+152+154+155+157+popis TZ"					
			"05"					
			"a3"					
			"1"					
			2*(1,52+2,06)		7,160			
			-(0,8+0,6)		-1,400			
			"2"					
			2*(1,52+2,06)		7,160			
			-(0,8+0,6)		-1,400			
			Součet		11,520			
76	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm <small>https://admink.urs.cz Item: CS ÚRS 2024 01 771474113</small>	m	11,520	110,23	1 269,86	CS ÚRS 2024 01
			"Vě. 101až107+popis TZ"					
			"a3"					
			"1"					
			2*(1,52+2,06)		7,160			
			-(0,8+0,6)		-1,400			
			"2"					
			2*(1,52+2,06)		7,160			
			-(0,8+0,6)		-1,400			
			Součet		11,520			
77	M	59761143	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 <small>min. cena za dlažbu je 600,- Kč/m2</small>	m2	1,267	600,00	760,20	CS ÚRS 2024 01
			"1,52*0,1		1,152			
			1,152*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,267			
78	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty <small>https://admink.urs.cz Item: CS ÚRS 2024 01 771571810</small>	m2	42,850	82,40	3 530,84	CS ÚRS 2024 01
			"Vě. 151+152+154+155+157+popis TZ"					
			"06"					
			"a3"					
			"1"					
			6,76+7,45+3,13+1,82+1,1+1,2		21,460			
			6,6+7,54+3,13+1,82+1,1+1,2		21,390			
			Součet		42,850			
79	K	771574439	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2 <small>https://admink.urs.cz Item: CS ÚRS 2024 01 771574439</small>	m2	42,850	500,00	21 425,00	CS ÚRS 2024 01
			"Vě. 101až107+popis TZ"					
			"a3"					
			"1"					
			6,76+7,45+3,13+1,82+1,1+1,2		21,460			
			"2"					
			6,6+7,54+3,13+1,82+1,1+1,2		21,390			
			Součet		42,850			
80	M	59761143	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 <small>min. cena za dlažbu je 600,- Kč/m2</small>	m2	47,135	600,00	28 281,00	CS ÚRS 2024 01
			"1,52*0,1		42,850			
			42,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		47,135			

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě <a href="https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_771577111">https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_771577111</a> "vč. 10 laž107+popis TZ" "a3" "1" 3,13+1,82+1,1+1,2 "2" 3,13+1,82+1,1+1,2 Součet	m2	14,500	65,12	944,24	CS ÚRS 2024 01
82	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spátování silikonem <a href="https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_771591115">https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_771591115</a>	m	50,000	33,51	1 675,50	CS ÚRS 2024 01
83	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovně <a href="https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_771591184">https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_771591184</a>	m	30,000	86,14	2 584,20	CS ÚRS 2024 01
84	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky <a href="https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_771592011">https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_771592011</a> "vč. 10 laž107+popis TZ" "a3" "1" 6,76+7,45+3,13+1,82+1,1+1,2 "2" 6,6+7,54+3,13+1,82+1,1+1,2 Mezisoučet "soklik" 11,52*0,1 Mezisoučet Součet	m2	44,002	20,22	889,72	CS ÚRS 2024 01
85	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční bez užití mechanizace; v objektech výšk. iřes 6 do 12 m <a href="https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_998771122">https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_998771122</a>	t	1,318	1 138,80	1 500,94	CS ÚRS 2024 01
86	K	781121011	Dokončovací práce - obklady Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu <a href="https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_781121011">https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_781121011</a>	m2	149,428	35,84	5 355,50	CS ÚRS 2024 01
87	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového <a href="https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_81161021">https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_81161021</a> "vč. 10 laž107+popis TZ" "a3" "1" 1,52+0,8 2,0*2 "2" 1,52+0,8 2,0*2 Součet	m	12,640	36,21	457,69	CS ÚRS 2024 01
88	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm 12,84*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m	13,904	300,76	4 181,77	CS ÚRS 2024 01
89	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty <a href="https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_781471810">https://www.odminy.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_781471810</a> "vč. 151+152+154+155+157+popis TZ" "05" "a3" "1"	m2	149,428	55,55	8 300,73	CS ÚRS 2024 01
							216 811,26	
							35,84	
							36,21	
							300,76	
							55,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	781472291	<p>Online PSC</p> <p>Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m<sup>2</sup> jednotlivě</p> <p><a href="https://odmip.us.urs.cz/itm.cs.urs.2024.01.781472291">https://odmip.us.urs.cz/itm.cs.urs.2024.01.781472291</a></p> <p>"vc.101az107+popis TZ"</p> <p>"a3"</p> <p>"1"</p> <p>1,2*1,5*2 (2,0+0,4)*1,5 2*(1,52+1,2)*2,0 (0,9+1,2+0,9)*0,25 2*(0,88+1,52-0,2)*2,0 2*(0,8+1,52)*1,5 -0,6*1,97*4 Mezisoučet</p> <p>"2"</p> <p>2*(1,89+4,5)*2,0 -0,8*1,97 2*(1,46+4,5)*2,0 -0,8*1,97*2 1,2*1,5*2 (2,0+0,4)*1,5 2*(1,52+1,2)*2,0 (0,9+1,2+0,9)*0,25 2*(0,88+1,52-0,2)*2,0 2*(0,8+1,52)*1,5 -0,6*1,97*4 Mezisoučet</p> <p>"2"</p> <p>2*(1,89+4,5)*2,0 -0,8*1,97 2*(1,46+4,5)*2,0 -0,8*1,97*2 1,2*1,5*2 (2,0+0,4)*1,5 2*(1,52+1,2)*2,0 (0,9+1,2+0,9)*0,25 2*(0,88+1,52-0,2)*2,0 2*(0,8+1,52)*1,5 -0,6*1,97*4 Mezisoučet</p> <p>Součet</p>	m <sup>2</sup>	59,724	69,79	4 168,14	CS ÚRS 2024 01
91	K	781474115	<p>Online PSC</p> <p>Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m<sup>2</sup></p> <p><a href="https://odmip.us.urs.cz/itm.cs.urs.2024.01.781474115">https://odmip.us.urs.cz/itm.cs.urs.2024.01.781474115</a></p> <p>"vc.101az107+popis TZ"</p> <p>"a3"</p> <p>"1"</p> <p>2*(1,89+4,5)*2,0</p>	m <sup>2</sup>	149,428	490,00	73 219,72	CS ÚRS 2024 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,5+1,2+1,5)*2 (2,0+0,4)		8,400			
VV			2*(1,52+1,2)		2,400			
VV			2*(0,88+1,52-0,2)		5,440			
VV			2*(0,8+1,52)		4,400			
VV			Mezisoučet		4,640			
VV			"2"		50,160			
VV			2*(1,89+4,5)		12,780			
VV			2*(1,46+4,5)		11,920			
VV			(1,5+1,2+1,5)*2		8,400			
VV			(2,0+0,4)		2,400			
VV			2*(1,52+1,2)		5,440			
VV			2*(0,88+1,52-0,2)		4,400			
VV			2*(0,8+1,52)		4,640			
VV			Mezisoučet		49,980			
VV			Součet		100,140			
97	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování sítikonem	m	130,140	38,11	4 959,64	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
VV			"vč.101až107+popis TZ"					
VV			100,14		100,140			
VV			15*2,0		30,000			
VV			Součet		130,140			
98	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	149,428	20,22	3 021,43	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
VV			"Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční; bez užití mechanizace; v objektech - výšky úřes 6 do 12 m"	t	2,761	1 131,50	3 124,07	CS ÚRS 2024 01
99	K	998781122						
			Online PSC					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				7 503,00	
100	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťovačem vodou ředitelným	m2	30,000	50,81	1 524,30	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
VV			"vč.101až107+popis TZ"					
VV			30,0		30,000			
101	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný polyuretanový	m2	30,000	98,55	2 956,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
VV			"vč.101až107+popis TZ"					
102	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný polyuretanový	m2	30,000	100,74	3 022,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				108 762,60	
103	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 198,618	4,47	5 357,82	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
VV			"vč.101až107+popis TZ"					
VV			"a3"					
VV			"1"		189,660			
VV			19,25+6,76+55,15+65,75+7,45+7,35+3,13+1,82+1,1+1,2+20,7		60,988			
VV			"mč.102,103,106,108,111,112,113,114,115"		11,798			
VV			2*(0,45+2,3+2,9+0,1+4,5)*2,975		12,422			
VV			2*(1,55+4,5)*0,975		34,986			
VV			2*(1,87+4,5)*0,975		21,301			
VV			2*(2,3+3,58)*2,975		5,304			
VV			2*(1,52+2,06)*2,975		4,680			
VV			2*(1,52+1,2)*0,975		4,680			
VV			2*(1,52+0,88)*0,975		4,524			
VV			2*(1,52+0,8)*0,975		4,524			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč .104,105a"					
	VV		2*(1,0+1,52+0,1+2,73+0,1+1,85+0,1+1,5+3,58+2,72+0,4)*2,975		92,820			
	VV		2*(2,3+0,1+1,55+1,89+4,5+0,1+2,9+0,1+0,4+2,72+3,58)*2,975		119,833			
	VV		"mč.118"					
	VV		2*(1,4+12,0)*2,5		67,000			
	VV		"2"					
	VV		6,6+5,5+65,6+7,54+7,3+3,13+1,82+1,1+1,2		99,790			
	VV		"mč .203,206,208,210,211,212,213"					
	VV		2*(1,45+4,5)*0,975		11,603			
	VV		2*(1,89+4,5)*0,975		12,461			
	VV		2*(2,3+3,58)*2,975		34,986			
	VV		2*(1,52+2,06)*2,975		21,301			
	VV		2*(1,52+1,2)*0,975		5,304			
	VV		2*(1,52+0,88)*0,975		4,680			
	VV		2*(1,52+0,8)*0,975		4,524			
	VV		"mč .104,105a"					
	VV		2*(1,0+1,52+0,1+2,73+0,1+1,85+0,1+1,5+3,58+2,72+0,4)*2,975		92,820			
	VV		2*(2,3+0,1+1,55+1,89+4,5+0,1+2,9+0,1+0,4+2,72+3,58)*2,975		119,833			
	VV		Mezisoučet		1 092,618			
	VV		"ch"					
	VV		2*21,9*2,5		109,500			
	VV		2*11,3*2,5		56,500			
	VV		Mezisoučet		166,000			
	VV		Součet		1 198,618			
104	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	599,309	27,59	16 534,94	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		<a href="https://odmitni-t.us.cz/item/CS_URS_2024_01/384121001">htt.us://odmitni-t.us.cz/item/CS_URS_2024_01/384121001</a>					
	VV		"Vč.101až107+popis TZ"					
	VV		1198,618/2		599,309			
	VV		Součet		599,309			
105	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	599,309	13,87	8 312,42	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		<a href="https://odmitni-t.us.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011">https://odmitni-t.us.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011</a>					
	VV		"Vč.101až107+popis TZ"					
106	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 198,618	14,31	17 152,22	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		<a href="https://odmitni-t.us.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101">htt.us://odmitni-t.us.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101</a>					
	VV		"Vč.101až107+popis TZ"					
	VV		"a3"					
	VV		"1"					
	VV		19,25+6,76+55,15+65,75+7,45+7,35+3,13+1,82+1,1+1,2+20,7		189,660			
	VV		"mč .102,103,106,108,111,112,113,114,115"					
	VV		2*(0,45+2,3+2,9+0,1+4,5)*2,975		60,988			
	VV		2*(1,55+4,5)*0,975		11,798			
	VV		2*(1,87+4,5)*0,975		12,422			
	VV		2*(2,3+3,58)*2,975		34,986			
	VV		2*(1,52+2,06)*2,975		21,301			
	VV		2*(1,52+1,2)*0,975		5,304			
	VV		2*(1,52+0,88)*0,975		4,680			
	VV		2*(1,52+0,8)*0,975		4,524			
	VV		"mč .104,105a"					
	VV		2*(1,0+1,52+0,1+2,73+0,1+1,85+0,1+1,5+3,58+2,72+0,4)*2,975		92,820			
	VV		2*(2,3+0,1+1,55+1,89+4,5+0,1+2,9+0,1+0,4+2,72+3,58)*2,975		119,833			
	VV		"mč.118"					
	VV		2*(1,4+12,0)*2,5		67,000			
	VV		"2"					
	VV		6,6+5,5+65,6+7,54+7,3+3,13+1,82+1,1+1,2		99,790			
	VV		"mč .203,206,208,210,211,212,213"					
	VV		2*(1,45+4,5)*0,975		11,603			
	VV		2*(1,89+4,5)*0,975		12,461			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*(2,3+3,58)*2,975		34,986			
VV			2*(1,52+2,06)*2,975		21,301			
VV			2*(1,52+1,2)*0,975		5,304			
VV			2*(1,52+0,88)*0,975		4,680			
VV			2*(1,52+0,8)*0,975		4,524			
VV			"mč, 104, 105a"					
VV			2*(1,0+1,52+0,1+2,73+0,1+1,85+0,1+1,5+3,58+2,72+0,4)*2,975		92,820			
VV			2*(2,3+0,1+1,55+1,89+4,5+0,1+2,9+0,1+0,4+2,72+3,58)*2,975		119,833			
VV			Mezisoučet		1 032,618			
VV			"ch"					
VV			2*21,9*2,5		109,500			
VV			2*11,3*2,5		56,500			
VV			Mezisoučet		166,000			
VV			Součet		1 198,618			
VV				m2	1 198,618	51,23	61 405,20	CS ÚRS 2024 01
107	K	784221101	Malby z malifických směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC					
VV			<a href="https://cfdmna.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_84221101">https://cfdmna.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_84221101</a>					
VV			"a3"		189,660			
VV			"1"		60,988			
VV			19,25+6,76+55,15+65,75+7,45+7,35+3,13+1,82+1,1+1,2+20,7		11,798			
VV			"mč, 102, 103, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115"		12,422			
VV			2*(0,45+2,3+2,9+0,1+4,5)*2,975		34,986			
VV			2*(1,55+4,5)*0,975		21,301			
VV			2*(1,87+4,5)*0,975		5,304			
VV			2*(2,3+3,58)*2,975		4,680			
VV			2*(1,52+2,06)*2,975		4,524			
VV			2*(1,52+1,2)*0,975					
VV			2*(1,52+0,88)*0,975					
VV			2*(1,52+0,8)*0,975					
VV			"mč, 104, 105a"					
VV			2*(1,0+1,52+0,1+2,73+0,1+1,85+0,1+1,5+3,58+2,72+0,4)*2,975		92,820			
VV			2*(2,3+0,1+1,55+1,89+4,5+0,1+2,9+0,1+0,4+2,72+3,58)*2,975		119,833			
VV			"mč, 118"					
VV			2*(1,4+12,0)*2,5		67,000			
VV			"2"					
VV			6,6+5,5+65,6+7,54+7,3+3,13+1,82+1,1+1,2		99,790			
VV			"mč, 203, 206, 208, 210, 211, 212, 213"					
VV			2*(1,45+4,5)*0,975		11,603			
VV			2*(1,89+4,5)*0,975		12,461			
VV			2*(2,3+3,58)*2,975		34,986			
VV			2*(1,52+2,06)*2,975		21,301			
VV			2*(1,52+1,2)*0,975		5,304			
VV			2*(1,52+0,88)*0,975		4,680			
VV			2*(1,52+0,8)*0,975		4,524			
VV			"mč, 104, 105a"					
VV			2*(1,0+1,52+0,1+2,73+0,1+1,85+0,1+1,5+3,58+2,72+0,4)*2,975		92,820			
VV			2*(2,3+0,1+1,55+1,89+4,5+0,1+2,9+0,1+0,4+2,72+3,58)*2,975		119,833			
VV			Mezisoučet		1 032,618			
VV			"ch"					
VV			2*21,9*2,5		109,500			
VV			2*11,3*2,5		56,500			
VV			Mezisoučet		166,000			
VV			Součet		1 198,618			
VV								
D	SV		Sanitární vybavení		2,000	50,00	27 665,80	
108	K	D-VR	Demontáž elektrického vysoušece rukou vč. likvidace	kus	2,000	50,00	100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměřiv	Jednotka [m <sup>2</sup> /ks]	Číslo účtů [m <sup>2</sup> /ks]	Popisová soustava
109	K	D-ZP	Demontáž zásobníku na toaletní papír vč. likvidace	kus	6,000	50,00	300,00	
110	K	D-ZR	Demontáž zásobníku na papírové ručníky vč. likvidace	kus	4,000	50,00	200,00	
111	K	D-ZRC	Demontáž zrcadel vč. likvidace	kus	4,000	50,00	200,00	
112	K	SV-DM	M+D Dávkovač mýdla - viz celý popis DM	kus	2,000	953,60	1 907,20	
113	K	SV-H	M+D Věšák na oděvy (dvojháček) - viz celý popis H	kus	2,000	247,00	494,00	
114	K	SV-OR	M+D Elektrický osoušeč rukou	kus	2,000	3 303,00	6 606,00	
115	K	SV-ZP	M+D Zásobník na toaletní papír	kus	6,000	1 956,30	11 737,80	
116	K	SV-ZR	M+D Zásobník na papírové ručníky	kus	4,000	1 530,20	6 120,80	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna rozvodů zdravotnických a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava – Dubina - I. etapa A

Objekt:

1 - I. Etapa A

Soupis:

**1.2 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SMO, Městský obvod Ostrava, Jih

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 30. 1. 2024  
Datum:  
IČ: 29396271  
DIČ: CZ29396271  
IČ: 29396271  
DIČ: CZ29396271  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snižovaná

**Cena s DPH**

	<b>21 000,00</b>			
Základ daně	21 000,00	Sazba daně	21,00%	Výše daně
	0,00		12,00%	4 410,00
				0,00
		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>25 410,00</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Zakázka: Výměna rozvodů zdravotnických a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/28a, Ostrava – Dubina - I. etapa A

Objekt: 1 - I. Etapa A

Soupis: **1.2 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 30. 1. 2024

Zadavatel: SMO, Městský obvod Ostrava, Jih  
Uchazeč: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady zakázky celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN7 - Provozní viivy	5 000,00
	16 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna rozvodů zdravotnických a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuska 82/26a, Ostrava – Dubina - I. etapa A

Objekt:

1 - I. Etapa A

Soupis:

## 1.2 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: SMO, Městský obvod Ostrava, Jih

Uchazeč: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Datum: 30. 1. 2024



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				<b>21 000,00</b>	
D	VRN3		Zařízení staveniště				21 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://edmin+.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_030001000">https://edmin+.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_030001000</a>					
		VV	"zařízení, pronájem, odstranění, uvedení do pův. stavu"					
		VV	"pro všechny profese"		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				16 000,00	
2	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	<a href="https://edmin+.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_070001000">https://edmin+.urs.cz/item/CS_URS_2024_01_070001000</a>					
		VV	"pro všechny profese"					
		VV			1,000			

## REKAPITULACE

### I.Etapa I.a - A3

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	66 658,46
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	95 124,67
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	8 811,44
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	12 415,68
<b>Spojovací krček</b>	
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	40 554,36
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	97 299,47
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	2 025,21
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	1 095,12
Revize, měření osvětlení + 2%	6 479,69

### ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH


**330 464.10**

Vypracoval : Seifert Marek

Výměna rozvodů zdravotnické a  
oprava sociálních zařízení v objektu  
J.Matuška 82/26a, Ostrava - Dubina

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

***Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.***



pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena montáž	celkem montáž	cena materiál	celkem materiál
<b>A3</b>							
1	ks	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná	2	152,00	304,00	196,20	392,40
2	ks	Jednopolový spínač	12	80,00	960,00	181,50	2178,00
3	ks	Krabice přístrojová KP	14	56,00	784,00	9,20	128,80
4	ks	Krabice rozvodná KR	12	176,00	2112,00	158,00	1896,00
5	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	80	44,00	3520,00	34,90	2792,00
6	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	120	44,00	5280,00	34,90	4188,00
7	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	100	44,00	4400,00	44,50	4450,00
8	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	80	40,00	3200,00	41,00	3280,00
9	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	40	40,00	1600,00	74,40	2976,00
10	ks	Svorkovnice OP v krabici	4	340,00	1360,00	381,30	1525,20
11	m	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	122	124,00	15128,00	100,00	12200,00
12	ks	Sekání kapes a průrazů	40	102,00	4080,00	100,00	4000,00
13	ks	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený	8	65,00	520,00	182,50	1460,00
14	ks	Přisazené LED svítidlo 6200lm, IP44	2	400,00	800,00	3990,00	7980,00
15	ks	Přisazené LED svítidlo 2000lm, IP65	14	380,00	5320,00	2638,00	36932,00
Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno v řešených prostorech s veškerou demontáží svítidel, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových)							
16	kpl	Vyhledávání a dopojování stávajících okruhů	1	7700,00	7700,00	100,00	100,00
17	hod	<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>	16	420,00	6720,00	100,00	1600,00
					<b>63 788,00</b>		
Kompletační činnost + 4,5%					2 870,46		
<b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>							<b>88078,40</b>
Přesun + 3%							2842,35
Prořez + 2%							1761,57
Podr.materiál + 3%							2842,35
1	hod	Prostorová úprava v místě napojení, vč. krycího plechu	16	470,00	7520,00	100,00	1600,00
2	ks	Jistič s chráničem B16/003	2	152,00	304,00	1210,00	2420,00
3	ks	Jistič s chráničem C16/003	2	152,00	304,00	1702,00	3404,00
4	ks	Jistič s chráničem C10/003	2	152,00	304,00	2036,00	4072,00
<b>CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE</b>					<b>8 432,00</b>		





	Kompletační činnost + 4,5%			87,21	
	<b>CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE</b>				1014,00
	Přesun + 3%				30,42
	Profaz + 2%				20,28
	Podr.materiál + 3%				30,42
	Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství svorky, propojovací lišty, PE+N,...				-

## Krycí list zadání

Zakázka		<b>Stánek Ia - Pavilon A3 + hlavní páteřní rozvody</b>		Číslo												
Faktura :																
Zakázka číslo :	934	Umístění :														
Stavební objekt číslo :		Investor :														
Rozpočet číslo :	c:\vzozp\local\data\934\E\Objednal :	Projektant :														
Dodatek číslo :		Zpracoval :														
Archivní číslo :		Soubor :	c:\vzozp\local\data\934\E\934 Ia - Pavilon A3 + hlavní páteřní rozvody													
Datum :	26/04/2023															
<b>Rozpočetná částka Kč</b>																
Typ odřadu	Dodávka	Montáž	NZS	Přirážky												
HŠV	473 160,46	90 866,34														
PSV																
MON																
VRN																
OST																
<b>Celkem</b>	<b>473 160,46</b>	<b>90 866,34</b>														
Základní rozpočtové náklady																
564 026,80 Kč																
Přirážky																
564 026,80 Kč																
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)																
564 026,80 Kč																
Děti přičítané hrazeny (rozpočetní - celkové)																
Sazba (%)	Základ	Děť	Děti DPH													
15 %			Daň													
21 %	564 026,80 Kč	118 445,63 Kč														
0 %																
Celkové náklady (rozpočet + ostatní) vč. DPH																
<b>682 472,60 Kč</b>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Celkové ostatní náklady</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Účelové mórné jednotky (bez DPH)</td> </tr> <tr> <td>Název nákladu</td> <td>Číslo</td> <td>Měnový MJ</td> <td>Náklady MJ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Celkové ostatní náklady		Účelové mórné jednotky (bez DPH)		Název nákladu	Číslo	Měnový MJ	Náklady MJ				
Celkové ostatní náklady		Účelové mórné jednotky (bez DPH)														
Název nákladu	Číslo	Měnový MJ	Náklady MJ													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dodatečné údaje</td> </tr> <tr> <td>Dne:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Grafická část</td> </tr> <tr> <td>Dne:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rozložka</td> </tr> <tr> <td>Dne:</td> <td></td> </tr> </table>					Dodatečné údaje		Dne:		Grafická část		Dne:		Rozložka		Dne:	
Dodatečné údaje																
Dne:																
Grafická část																
Dne:																
Rozložka																
Dne:																

Položkový rozpočet

Etapa Ia – Pavilon A3 + hlavní páteřní rozvody

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku (Kč)	Celková cena (Kč)	Podíl na celku (%)
<b>Svazek 1 - Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace</b>						
S 1	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	39,000	9,80	382,20	21%
S 2	Před. okladaný materiál PVC - DN 75	m	42,000	95,30	4 002,60	21%
P 3	Před. okladaný materiál litina - DN 125	t	2,000	125,30	250,60	21%
S 4	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	28,000	413,20	11 569,60	21%
S 5	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	11,000	453,60	4 989,60	21%
S 6	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	12,000	483,10	20 290,20	21%
P 7	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	62,93	629,30	629,30	21%
P 8	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	8,000	857,52	6 860,16	21%
S 9	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	5,000	103,50	517,50	21%
S 10	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	4,000	603,10	2 412,40	21%
P 11	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	19,80	1 603,80	1 603,80	21%
S 12	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	1 026,30	8 210,40	8 210,40	21%
S 13	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	50,00	400,00	400,00	21%
P 14	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	1 000,00	1 000,00	1 000,00	21%
P 15	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	250,00	7 000,00	7 000,00	21%
P 16	Demontáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	450,00	400,95	400,95	21%
<b>Svazek 2 - Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace</b>						
S 1	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	466,000	45,30	22 015,80	21%
S 2	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	123,000	251,50	30 909,90	21%
S 3	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	102,000	273,20	27 866,40	21%
S 4	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	87,000	304,60	26 500,20	21%
S 5	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	102,000	364,10	37 138,20	21%
S 6	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	72,000	380,03	27 362,16	21%
S 7	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	21,000	30,20	634,20	21%
S 8	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	31,300	1 555,30	1 596,30	21%
S 9	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	35,600	3 097,20	3 097,20	21%
S 10	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	39,100	3 988,20	3 988,20	21%
S 11	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	41,300	2 973,60	2 973,60	21%
S 12	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	102,000	1 020,00	1 020,00	21%
S 13	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	10,000	612,90	6 129,00	21%
S 14	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	19,000	2 489,00	2 489,00	21%
S 15	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	125,000	6 375,00	6 375,00	21%
S 16	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	142,000	12 354,00	12 354,00	21%
S 17	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	182,000	18 564,00	18 564,00	21%
S 18	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	m	202,000	14 544,00	14 544,00	21%
S 19	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	95,000	2 600,00	2 600,00	21%
S 20	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	70,000	1 120,00	1 120,00	21%
S 21	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	75,000	150,00	150,00	21%
S 22	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	180,78	7 231,20	7 231,20	21%
S 23	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	114,36	228,72	228,72	21%
S 24	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	36,02	72,04	72,04	21%
S 25	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	310,000	9 610,00	9 610,00	21%
S 26	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	310,000	2 480,00	2 480,00	21%
S 27	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	40,000	620,00	620,00	21%
S 28	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	88,86	2 754,40	2 754,40	21%
S 29	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	85,56	684,48	684,48	21%
S 30	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	93,84	187,68	187,68	21%
S 31	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	189,000	1 701,00	1 701,00	21%
S 32	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	10,000	1 250,00	1 250,00	21%
S 33	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	136,620	24 591,60	24 591,60	21%
S 34	Montáž stávajícího potrubí splaškové kanalizace	ks	50,000	900,00	900,00	21%
<b>Svazek 3 - Demontáž stávajícího potrubí vodovodu</b>						
S 1	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	466,000	45,30	22 015,80	21%
S 2	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	123,000	251,50	30 909,90	21%
S 3	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	102,000	273,20	27 866,40	21%
S 4	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	87,000	304,60	26 500,20	21%
S 5	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	102,000	364,10	37 138,20	21%
S 6	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	72,000	380,03	27 362,16	21%
S 7	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	21,000	30,20	634,20	21%
S 8	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	31,300	1 555,30	1 596,30	21%
S 9	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	35,600	3 097,20	3 097,20	21%
S 10	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	39,100	3 988,20	3 988,20	21%
S 11	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	41,300	2 973,60	2 973,60	21%
S 12	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	102,000	1 020,00	1 020,00	21%
S 13	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	10,000	612,90	6 129,00	21%
S 14	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	19,000	2 489,00	2 489,00	21%
S 15	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	125,000	6 375,00	6 375,00	21%
S 16	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	142,000	12 354,00	12 354,00	21%
S 17	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	182,000	18 564,00	18 564,00	21%
S 18	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	m	202,000	14 544,00	14 544,00	21%
S 19	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	95,000	2 600,00	2 600,00	21%
S 20	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	70,000	1 120,00	1 120,00	21%
S 21	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	75,000	150,00	150,00	21%
S 22	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	180,78	7 231,20	7 231,20	21%
S 23	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	114,36	228,72	228,72	21%
S 24	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	36,02	72,04	72,04	21%
S 25	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	310,000	9 610,00	9 610,00	21%
S 26	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	310,000	2 480,00	2 480,00	21%
S 27	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	40,000	620,00	620,00	21%
S 28	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	88,86	2 754,40	2 754,40	21%
S 29	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	85,56	684,48	684,48	21%
S 30	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	93,84	187,68	187,68	21%
S 31	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	189,000	1 701,00	1 701,00	21%
S 32	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	10,000	1 250,00	1 250,00	21%
S 33	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	136,620	24 591,60	24 591,60	21%
S 34	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	ks	50,000	900,00	900,00	21%

Položkový rozpočet

Etapa Ia - Pavilon A3 - hlavní páterní rozvody

Upravený kód	Upravený popis	Objem	Jedn.	Podklad	Objem	Jedn.	Podklad	Objem	Jedn.	Podklad	Objem	Jedn.	Podklad	Objem	Jedn.	Podklad
P 35 722258117	Výrobní dokumentace (rolí, vzájemných účtů, ávák	1,000	ks	1,000,00	1,000	ks	1,000,00	1,000,00	1,000	ks	1,000,00	1,000	ks	1,000,00	1,000	ks
P 36 722253418	Zadnicí výšková - úseční dráček, zaplavení dráček	48 000	hod	250,00	48 000	hod	250,00	12 000,00	48 000	hod	250,00	48 000	hod	250,00	48 000	hod
P 37 722280226	Plátová zkušební vortubí - DN 50	486 000	m	11,40	486 000	m	11,40	5 540,40	486 000	m	11,40	486 000	m	11,40	486 000	m
P 38 722280234	Prostřední a dezinfekce - DN 80	486 000	m	12,30	486 000	m	12,30	5 877,30	486 000	m	12,30	486 000	m	12,30	486 000	m
P 40 999722101	Přesun vodovod objektu v 6m	1 910	t	534,78	1 910	t	534,78	1 500,00	1 910	t	534,78	1 910	t	534,78	1 910	t
<b>Sčítání položek, přes odvětví :</b>																
S 1 725110811	Demontáž stávajícího WC sňachovací + nádržka	6 000	ks	100,00	6 000	ks	100,00	600,00	6 000	ks	100,00	6 000	ks	100,00	6 000	ks
S 2 725112813	Demontáž izolace + nádržka + 1 mušle	1 000	ks	100,00	1 000	ks	100,00	100,00	1 000	ks	100,00	1 000	ks	100,00	1 000	ks
S 3 725210821	Demontáž um. vada včetně armatur	11 000	ks	50,00	11 000	ks	50,00	550,00	11 000	ks	50,00	11 000	ks	50,00	11 000	ks
S 4 725240821	Demontáž kabina sprchová	2 000	ks	100,00	2 000	ks	100,00	200,00	2 000	ks	100,00	2 000	ks	100,00	2 000	ks
S 5 725310823	Demontáž dráž. Tdl kuchyň. sestava	1 000	ks	500,00	1 000	ks	500,00	500,00	1 000	ks	500,00	1 000	ks	500,00	1 000	ks
S 6 725310828	Ústřední montáž kuch. linky a dřezu	1 000	ks	500,00	1 000	ks	500,00	500,00	1 000	ks	500,00	1 000	ks	500,00	1 000	ks
S 7 725330820	Demontáž v. levý; ditřivová + nádržka	2 000	ks	100,00	2 000	ks	100,00	200,00	2 000	ks	100,00	2 000	ks	100,00	2 000	ks
S 8 725112145	Předstěnová instalace pro WC, zděná montáž včetně všech montážních doplňků	6 000	ks	4 820,00	6 000	ks	4 820,00	28 920,00	6 000	ks	4 820,00	6 000	ks	4 820,00	6 000	ks
S 9 725112148	Souprava zrušovací WC	301	ks	1 806,00	301	ks	1 806,00	1 806,00	301	ks	1 806,00	301	ks	1 806,00	301	ks
P 10 725112149	Montáž odtěrnová instalace pro WC, zděná montáž	6 000	ks	4 820,00	6 000	ks	4 820,00	28 920,00	6 000	ks	4 820,00	6 000	ks	4 820,00	6 000	ks
S 11 725112150	Ovádací tlačítko WC, plastové, bílé	6 000	ks	3,72	6 000	ks	3,72	18 758,40	6 000	ks	3,72	6 000	ks	3,72	6 000	ks
S 12 725112152	Seoátko antibak. pro klozet keramický, včetně všech montážních doplňků	6 000	ks	622,84	6 000	ks	622,84	3 737,04	6 000	ks	622,84	6 000	ks	622,84	6 000	ks
S 13 725112161	Závěsná WC 530x600mm, v. 360 mm, včetně všech montážních doplňků	6 000	ks	3 152,30	6 000	ks	3 152,30	18 913,80	6 000	ks	3 152,30	6 000	ks	3 152,30	6 000	ks
P 14 725119213	Montáž klozet mlš závěsných	6 000	ks	150,00	6 000	ks	150,00	900,00	6 000	ks	150,00	6 000	ks	150,00	6 000	ks
S 15 725211211	Umýváadlo keramické 550x450x195 mm, s otvorem pro baterii uprostřed, včetně všech montážních doplňků	8 000	ks	663,19	8 000	ks	663,19	5 465,52	8 000	ks	663,19	8 000	ks	663,19	8 000	ks
S 16 725211212	Umývadlo keramické, 400x310x145 mm, s otvorem pro baterii vlevo, včetně všech montážních doplňků	2 000	ks	663,10	2 000	ks	663,10	1 306,20	2 000	ks	663,10	2 000	ks	663,10	2 000	ks
P 17 725219401	Montáž um. vada na šrouby do zdiva	10 000	ks	62,41	10 000	ks	62,41	624,10	10 000	ks	62,41	10 000	ks	62,41	10 000	ks
S 18 725219402	Souprava na uchycení um. vada na šrouby do zdiva	10 000	ks	45,06	10 000	ks	45,06	450,60	10 000	ks	45,06	10 000	ks	45,06	10 000	ks
S 19 725331112	Závěsná vylekta, včetně plastové mířky 510x435mm, v. 407 mm, včetně všech montážních doplňků	2 000	ks	2 903,52	2 000	ks	2 903,52	5 807,04	2 000	ks	2 903,52	2 000	ks	2 903,52	2 000	ks
S 20 725331113	Předstěnová instalace pro vylekku, zděná montáž včetně všech montážních doplňků	2 000	ks	2 900,76	2 000	ks	2 900,76	5 801,52	2 000	ks	2 900,76	2 000	ks	2 900,76	2 000	ks
P 21 725331115	Montáž ústřední instalace : ro vylekku, zděná montáž	2 000	ks	245,78	2 000	ks	245,78	491,56	2 000	ks	245,78	2 000	ks	245,78	2 000	ks
P 22 1725332320	Montáž závěsná keramická vylekka s plastovou mířkou, 510x435mm, v. 407 mm	2 000	ks	2 903,52	2 000	ks	2 903,52	5 807,04	2 000	ks	2 903,52	2 000	ks	2 903,52	2 000	ks
S 23 725331114	Ovádací tlačítko : ro vylekku, plastové, bílé	2 000	ks	312,72	2 000	ks	312,72	625,44	2 000	ks	312,72	2 000	ks	312,72	2 000	ks
S 24 1725810403	Ventil robov., 1/2	24 000	ks	92,46	24 000	ks	92,46	2 219,04	24 000	ks	92,46	24 000	ks	92,46	24 000	ks
P 25 1725818201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	24 000	ks	18,15	24 000	ks	18,15	435,60	24 000	ks	18,15	24 000	ks	18,15	24 000	ks
S 26 725820378	Umýváadlo baterie, stolánková G 1/2	10 000	ks	659,86	10 000	ks	659,86	6 598,60	10 000	ks	659,86	10 000	ks	659,86	10 000	ks
S 27 725821211	Baterie dřezová, slůžánková, otáčivá	1 000	ks	915,15	1 000	ks	915,15	915,15	1 000	ks	915,15	1 000	ks	915,15	1 000	ks
S 28 725821552	Baterie 150mm zed : ro vylekku	2 000	ks	1039,99	2 000	ks	1039,99	2 119,98	2 000	ks	1039,99	2 000	ks	1039,99	2 000	ks
P 29 725821558	Montáž baterie pro vylekku	2 000	ks	51,96	2 000	ks	51,96	103,92	2 000	ks	51,96	2 000	ks	51,96	2 000	ks
P 30 725829202	Montáž baterie umýváadlo-dřez	11 000	ks	51,96	11 000	ks	51,96	571,56	11 000	ks	51,96	11 000	ks	51,96	11 000	ks
S 31 725941211	Sprchová baterie - nástěnná, včetně sprchového sedla, příslušenství	2 000	ks	2 549,66	2 000	ks	2 549,66	5 099,38	2 000	ks	2 549,66	2 000	ks	2 549,66	2 000	ks
P 32 725848200	Montáž nástěnných baterii sprchových, včetně příslušenství	2 000	ks	51,96	2 000	ks	51,96	103,92	2 000	ks	51,96	2 000	ks	51,96	2 000	ks
P 33 725869220	Montáž sprchový žlábek, včetně roštu, 650x60x70mm, včetně všech montážních doplňků	2 000	ks	105,71	2 000	ks	105,71	211,42	2 000	ks	105,71	2 000	ks	105,71	2 000	ks
S 34 725869221	Sprchový žlábek, včetně roštu, 650x60x70mm, včetně všech montážních doplňků	2 000	ks	2 552,31	2 000	ks	2 552,31	5 104,62	2 000	ks	2 552,31	2 000	ks	2 552,31	2 000	ks
S 35 725244456	Sprchové čtveře 120cm, bez madel a vaničky, v lesklém chromu, výpň z dřehého skla, osuvný systém, otevírání, levá i : raová orientace	2 000	ks	11 405,71	2 000	ks	11 405,71	22 811,42	2 000	ks	11 405,71	2 000	ks	11 405,71	2 000	ks
P 36 725249102	Montáž sprchových dveří 120cm	2 000	ks	246,26	2 000	ks	246,26	492,52	2 000	ks	246,26	2 000	ks	246,26	2 000	ks
S 37 725860109	Závěsná uzávěrka um. vada DN40, chromovaná	10 000	ks	269,10	10 000	ks	269,10	2 691,00	10 000	ks	269,10	10 000	ks	269,10	10 000	ks

Položkový rozpočet

934

Etapa Ia – Pavilon A3 + hlavní páteřní rozvody

Zakázka :


Číslo položky	Popis položky	Mj	Množství	Cena za jednotku	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	% obj.						
S : 38	Za: ochravná uzávěrka ařazová DN50, ilast, bílý	ks	78,11	78,11 Kč	78,11	473 160,46	90 866,34	0,00	0,00	4,44						
P : 39	Montáž zářivkových uzávěrek, včetně všech montážních dojítek	ks	62,86	691,46 Kč	62,86	691,46	691,46	0,00	0,00	0,00						
S : 40	Plastová dvířka do podhledu 150x150mm	ks	608,90	608,90 Kč	608,90	608,90	608,90	0,00	0,00	0,00						
S : 41	Plastová dvířka do podhledu 300x300mm	ks	657,59	4 803,13 Kč	4 803,13	4 803,13	4 803,13	0,00	0,00	0,00						
S : 42	Plastová dvířka do zdi 150x150mm	ks	382,00	764,00 Kč	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00						
S : 43	Plastová dvířka do zdi 300x300mm	ks	764,11	3 820,66 Kč	3 820,66	3 820,66	3 820,66	0,00	0,00	0,00						
P : 44	Montáž plastových dvířek do zdi	ks	86,25	690,00 Kč	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00						
P : 45	Montáž plastových dvířek do podhledu	ks	103,50	724,50 Kč	724,50	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00						
P : 46	Présun zář. vedmět, objekt v 6m	t	586,50	1 137,91 Kč	1 137,91	1 137,91	1 137,91	0,00	0,00	0,00						
					1,000	ks	78,11	78,11 Kč	78,11	473 160,46	90 866,34	0,00	0,00	4,44	11,00	21 %
					1,000	ks	62,86	691,46 Kč	62,86	691,46	691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %
					1,000	ks	608,90	608,90 Kč	608,90	608,90	608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %
					7,000	ks	657,59	4 803,13 Kč	4 803,13	4 803,13	4 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %
					2,000	ks	382,00	764,00 Kč	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %
					5,000	ks	764,11	3 820,66 Kč	3 820,66	3 820,66	3 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %
					8,000	ks	86,25	690,00 Kč	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %
					7,000	ks	103,50	724,50 Kč	724,50	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %
					1,940	t	586,50	1 137,91 Kč	1 137,91	1 137,91	1 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %

## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 17.24 „Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina – 1. etapa“			
1.	Název	---	
	Sídlo / místo podnikání	---	
	Tel., fax:	---	
	E-mail	---	
	IČO	---	---
	DIČ	---	
	Spisová značka v obchodním rejstříku	---	
	Osoba oprávněná jednat za účastníka	---	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním	---	
2.	Název	---	
	Sídlo / místo podnikání	---	
	Tel., fax	---	
	E-mail:	---	
	IČO	---	---
	DIČ	---	
	Spisová značka v obchodním	---	
	Osoba oprávněná jednat za	---	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním	---	

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / ~~hodlám~~ využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

<b>Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení</b>	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Petr Pašanda – jednatel společnosti
Datum:	Dle el. podpisu

Příloha č. -- 3

Předmět	Rok 2010										Rok 2011										Rok 2012										Rok 2013																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
0																																																							
1																																																							
2																																																							
3																																																							
4																																																							
5																																																							
6																																																							
7																																																							
8																																																							
9																																																							
10																																																							
11																																																							
12																																																							
13																																																							
14																																																							
15																																																							
16																																																							
17																																																							
18																																																							
19																																																							
20																																																							
21																																																							
22																																																							
23																																																							
24																																																							
25																																																							
26																																																							
27																																																							
28																																																							
29																																																							
30																																																							
31																																																							
32																																																							
33																																																							
34																																																							
35																																																							
36																																																							
37																																																							
38																																																							
39																																																							
40																																																							
41																																																							
42																																																							
43																																																							
44																																																							
45																																																							
46																																																							
47																																																							
48																																																							
49																																																							
50																																																							
51																																																							
52																																																							
53																																																							
54																																																							
55																																																							

Předložený harmonogram je pouze orientační a může se v průběhu provádění lišit.