

## **SMLOUVA**

na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů v roce 2024 - Frýdek-Místek a Ostrava

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupena: [REDACTED] – ředitelem organizace  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověřen k jednání ve věcech [REDACTED] – obchodně-investiční náměstek  
smlouvy a realizace: [REDACTED] – mostní technik ředitelství

(dále jen „objednatel“)

##### **RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.**

se sídlem: Brno-střed, Stránice, Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno  
zastoupena: [REDACTED] - jednatelem  
IČO: 25325680  
DIČ: CZ25325680  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 304914661/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25818

(dále jen „zhotovitel“)

### **II.**

#### **Základní ustanovení**

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Účelem smlouvy je upřesnění základních představ objednatele o koncepci řešení stavebního záměru a vytvoření komplexního podkladu pro přípravu stavby, na jehož základě bude následně možné zpracovat v souladu s příslušnými právními předpisy projektovou dokumentaci stavby.

### **III. Předmět plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo – Hlavní prohlídky mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2024, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 101/OI-SI/24-Za, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je celkem 124 ks hlavních prohlídek mostů a 27 ks mostních listů.
2. Předmětem zakázky je celkem 124 ks hlavních prohlídek mostů a 27 ks mostních listů, z toho v rámci jednotlivých částí:

#### **část A – Frýdek–Místek:**

- 83 hlavních prohlídek a 20 mostních listů v okrese Frýdek-Místek (spádová oblast střediska Frýdek-Místek).

#### **část B - Ostrava:**

- 41 hlavních prohlídek a 7 mostních listů v okrese Ostrava (spádová oblast střediska Ostrava).

vše dle přílohy č. 1 této smlouvy; (dodavatelé uvedou příslušnou část/části, na kterou podávají nabídku)

#### **Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů:**

- hlavní prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD-38959/2022-930/2 ze dne 15.12.2022). Stavební stav mostu bude specifikován pouze stavem spodní stavby a stavem nosné konstrukce vč. stanovení použitelnosti.
- před zahájením samotných prací bude zhotovitelem svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika střediska a mostního technika ředitelství.

- provedení hlavní prohlídky mostu bude vždy uvědomen zástupce správce mostu (mostní technik střediska, u mostů se současným stavebním stavem VI-velmi špatný bude uvědomen i mostní technik ředitelství). Prohlídky budou prováděny vždy v pracovní dny v rozmezí 7:00 – 14:00. Termín provedení každé hlavní prohlídky bude se správcem dohodnut min. 5 pracovních dnů před jejím provedením (mostní technik střediska bude přítomen u každé hlavní prohlídky, v případě jeho nepřítomnosti bude uvědomen mostní technik ředitelství pro případný zástup).
  - výsledky hlavní prohlídky budou projednány v dostatečném předstihu se zástupcem správce mostu (mostní technik střediska, mostní technik ředitelství) a závěry z projednání hlavní prohlídky budou zapracovány a zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System).
  - dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné fotodokumentace v počtu min. 12 fotografií u každého mostu s popisem jednotlivých foto snímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě (např. měsíčně). O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán mostním technikem, mostním technikem ředitelství a vedoucím střediska. Na závěr budou hlavní prohlídky předány i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu jpg.
  - most podrobený hlavní prohlídce bude identifikován souřadnicemi systému GPS, které budou zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) do části „Evidence -Lokalizace“
  - mosty u kterých se bude vyhotovovat mostní list budou v souladu s ČSN 736220 a výstup bude dle specifik (formulář B.2 – Mostní list mostu pozemní komunikace). Veškerá data mostního listu včetně náčrtu budou zanesena do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System). Na závěr budou mostní listy předány jak v tištěné podobě, tak i na elektronickém nosiči ve formátu \*.dwg (3 x CD, DVD, apod.)
3. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
  4. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
  5. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:

##### a) vyhotovení mostních listů do 31.07.2024.

## **b) provedení hlavních prohlídek mostů do 30.08.2024**

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla jsou spádové oblasti středisek objednatele.
3. Předání vyhotoveného díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.

### **V. Cena a platební podmínky**

Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

okres Frýdek-Místek

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH		Kč
- DPH 21 % 1 mostu		Kč
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu		Kč
- Průměrná cena mostního listu 1 mostu bez DPH		Kč
- DPH 21 % 1 mostu		Kč
- Cena mostního listu celkem včetně DPH 1 mostu		Kč

- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH	286 350,00 Kč
- DPH 21 %	60 133,50 Kč
- Cena hlavních prohlídek celkem včetně DPH	346 483,50 Kč
- Cena mostních listů bez DPH	118 000,00 Kč
- DPH 21 %	24 780,00 Kč
- Cena mostních listů celkem včetně DPH	142 780,00 Kč

okres Ostrava

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH		Kč
- DPH 21 % 1 mostu		Kč
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu		Kč
- Průměrná cena mostního listu 1 mostu bez DPH		Kč
- DPH 21 % 1 mostu		Kč

- Cena mostního listu celkem včetně DPH 1 mostu	██████████ Kč
- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH	153 750,00 Kč
- DPH 21 %	32 287,50 Kč
- Cena hlavní prohlídek celkem včetně DPH	186 037,50 Kč
- Cena mostních listů bez DPH	41 300,00 Kč
- DPH 21 %	8 673,00 Kč
- Cena mostních listů celkem včetně DPH	49 973,00 Kč

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3. Zálohové platby nejsou sjednány.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena

budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl

bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši

budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátili-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

## **VI. Provádění díla**

1. Protokoly hlavních prohlídek mostů budou dodány 1 x v tištěné formě s barevnou fotodokumentací (minimálně 12 fotek s popisem jednotlivých fotosnímků) včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a 3 x digitálně na CD nebo DVD (fotografie ve formátu \*.jpg).

## **VII. Sankce vůči Rusku a Bělorusku**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

1. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## **VII. Závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli


prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,
14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.
15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Případně je smlouva uzavírána elektronicky.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz)

18. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1:


Seznam mostních objektů.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ:




Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 14.05.2024




---

za objednatele

  
ředitel organizace

V Brně dne 14.05.2024



---

za zhotovitele

  
jednatel



## Seznam mostních objektů

### Hlavní prohlídky mostů střediska Frýdek-Místek na rok 2024

Poř. č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1.	68-021.2 (476-001)	Most přes místní komunikaci v Třinci	
2.	468-007	Most přes potok Lištnici v Třinci	
3.	468-008	Most přes místní potok Třinec-Konska	ano
4.	473-006	Most přes řeku Ostravici v Místku	
5.	474-039	Most přes zrušený potok před Třanovicemi	
6.	474-040	Most přes řeku Stonávku v Třanovicích	
7.	474 - 043	Most přes místní potok v Třanovicích	
8.	476-003	Most přes podchod ve městě Třinec	ano
9.	477-020	Most přes potok Datyňka před obcí Lískovec	
10.	477-021	Most přes potok Podsajárka v Lískovci	
11.	477-023	Most přes sil.I/48 ve Frýdku	
12.	477-033	Most přes potok Bystrý v obci Baška	
13.	483-018	Most přes místní potok v Kunčicích p.O.	
14.	484-003	Most přes horský potok u myslivny Baraní za obcí Bílá	
15.	486-005	Most přes Ptáčnický potok ve Fryčovicích	
16.	486-013	Most přes náhon v obci Hukvaldy	
17.	486-014	Most přes místní potok v obci Hukvaldy	
18.	648-020	Most přes žel.trat' ve Frýdku	
19.	648-022	Most přes místní potok za obcí Dobrá	
20.	648-024	Most přes místní potok za obcí Dobrá	
21.	648-025	Most přes místní potok před obcí Vojkovice	
22.	648-028	Most přes potok Tošenovka za obcí H.Tošanovice	ano
23.	648-029	Most přes příkop za obcí H.Tošanovice	
24.	648-031	Most přes místní potok za obcí Třanovice	
25.	4681-3	Most přes řeku Tyrku v obci Tyra	
26.	4681-4	Most přes řeku Tyrku v obci Tyra	
27.	4681-6	Most přes řeku Tyrku v obci Tyra	ano
28.	4733-2	Most přes místní potok před obcí Pazderná	ano
29.	4733-6	Most přes místní potok před obcí Žermanice	
30.	4734-1	Most přes potok Datyňka v obci Kaňovice	ano
31.	473 H-1	Most přes řeku Olešnou v Místku	
32.	4761-2	Most přes potok Ropičku v obci Komorní Lhotka	
33.	4764-1	Most přes náhon za obcí Strítěž	ano
34.	4773-5	Most přes místní potok v obci Raškovice	
35.	4774-20	Most přes místní potok v obci Morávka	
36.	4774-21	Most přes potok Skalka v obci Morávka	ano
37.	4794-1	Most přes místní potok v obci Paskov	
38.	4794-2	Most přes potok Olešná v obci Paskov	
39.	4807-1	Most přes řeku Ondřejnici za obcí Brušperk	
40.	4807-2	Most přes místní potok za obcí Brušperk	
41.	4841-1	Most přes sil.I/56 u obce Paskov	
42.	4845-1	Most přes sil.I/56 před obcí Staříč	
43.	4845-2	Most přes řeku Olešnou v obci Staříč	

44.	4845-5	Most přes potok Staříč v obci Staříč	ano
45.	4845-11	Most přes potok Staříč v obci Staříč	
46.	4848-8	Most přes místní potok v obci Palkovice	
47.	4848-16	Most přes místní potok v obci Kozlovice	ano
48.	4861-4	Most přes řeku Ondřejnici před obcí Kozlovice	
49.	01141-0a	Most přes sil.I/11 v Třinci	
50.	01141-2	Most přes místní potok v obci Guty	ano
51.	01144-7	Most přes Gřanovský potok v v Bocanovicích	ano
52.	01149-1	Most přes řeku Olši v Jablunkově	ano
53.	01149-2	Most přes potok Kotelnice za Jablunkovem	
54.	01149-6	Most přes řeku Olši za obcí Bukovec-st.hranice	
55.	01150-1	Most přes potok Kotelnice v obci Písečná	ano
56.	01151-3	Most přes řeku Lomná v obci D.Lomná	
57.	01151-4	Most přes řeku Lomná v obci D.Lomná	
58.	01151-6	Most přes potok Mionší za obcí D.Lomná	
59.	01151-8	Most přes potok Lačnov v obci H.Lomná	
60.	01154-3	Most přes místní potok před obcí Hřava	
61.	01154-4	Most přes Černý potok před obcí Hřava	ano
62.	48312-3	Most přes řeku Čeladenku v obci Čeladná	ano
63.	48312-7	Most přes potok Čeladenka v obci Čeladná	
64.	48314-5	Most přes potok Hutný ve Frýdlantě n.O.	ano
65.	48314-6	Most přes potok Hraniční ve Frýdlantě n.O.	ano
66.	48413-1	Most přes místní potok za obcí Baška	
67.	48413-7	Most přes místní potok v Janovicích	
68.	48413-8	Most přes místní potok v Janovicích	
69.	48414-1	Most přes potok Bystrý za obcí Lubno	
70.	48414-6	Most přes potok Baštice za obcí Krásná	
71.	48414-9	Most přes řeku Mohelnici v Raškovicích	
72.	48414-10	Most přes inundační kanál před Raškovicemi	ano
73.	48415-2	Most přes místní potok v obci Krásná	
74.	48415-3	Most přes místní potok v obci Krásná	
75.	48416-7	Most přes potok Olešná v Palkovicích	
76.	48420-1	Most přes potok Mizerov ve Starých Hamrech	
77.	48420-2	Most přes potok Horal ve Starých Hamrech	
78.	48420-3	Most přes potok Stýskalanka ve Starých Hamrech	
79.	48425-6	Most přes potok Hraniční ve Frýdlantě n.O.	
80.	4848 A-1	Most přes řeku Ondřejnici v Kozlovicích	
81.	4848 A-2	Most přes řeku Ondřejnici v Kozlovicích	
82.	4848 A3	Most přes řeku Ondřejnici v Kozlovicích	ano
83.	4848 A-4	Most přes řeku Ondřejnici v Kozlovicích	

### Hlavní prohlídky mostů střediska Ostrava na rok 2024

Poř.č	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	465 - 001	Most přes polní cestu na ul. Opavská v Krásném Poli	ano
2	465 - 002	Most přes silnici I/11 na ul. Opavská v Krásném Poli	ano
3	465 - 004	Most přes potok Porubka v Horní Lhotě	

4	469 - 001	Most přes vodovod. přivaděč SmVaK, a.s. na ul. 17. listopadu v Porubě	
5	473 - 009	Most nad tratí SŽDC, s.o. na ul. Frýdecká v Šenově/záruční	
6	477 - 006.1	Most na SZ větvi křižovatky ul. Bohumínská a ul. Českobratrská ve Slezské Ostravě/záruční	
7	477 - 006.2	Most na SZ větvi křižovatky ul. Českobratrská a ul. Bohumínská ve Slezské Ostravě/záruční	
8	477 - 006.5	Most na JV větvi křižovatky ul. Bohumínská a ul. Českobratrská ve Slezské Ostravě/záruční	
9	477 - 006.7	Most na JV větvi křižovatky ul. Bohumínská a ul. Českobratrská ve Slezské Ostravě/záruční	
10	477 - 016	Most přes vodovod Liberty Ostrava a. s. na ul. Frýdecká v Kunčicích	ano
11	477 - 008..1	Most přes Lučinu a nad tramvaj. tratí DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě	
12	477 - 008..2	Most přes Lučinu a nad tramvaj. tratí DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě	
13	478 - 001	Most přes potok Rakovec na ul. 28. října v Klimkovicích	
14	478 - 019	Most přes Ostravici na ul. Mostní v Hrabové	
15	479 - 012..2	Most nad chodníkem a cyklostezkou na ul. Českobratrská ve Slezské Ostravě/záruční	
16	479 - 012a.2	Most přes Ostravici na ul. Českobratrská ve Slezské Ostravě/záruční	
17	479 - 012b.2	Most přes ul. Bohumínská na ul. Českobratrská ve Slezské Ostravě/záruční	
18	647 - 026	Most přes místní potok na ul. Čs. armády v Klimkovicích	
19	647 - 040..3	Most přes ul. Grmelova na ul. Mariánskohorská v Mariánských Horách	
20	647 - 041..3	Most přes ul. Novinářská na ul. Mariánskohorská v Moravské Ostravě	
21	647 - 050	Most přes napojovací větev k D1 na ul. Bohumínská v Hrušově	
22	4654 - 2	Most přes potok Polančice na ul. Olbramická v Klimkovicích	
23	4692 - 2	Most přes silnici I/11 u obce Vřesina	ano
24	4692 - 4	Most přes Potok pod Krásnickým na ul. Kyjovická v Dolní Lhotě	
25	4692 - 6	Most přes potok Porubka v Horní Lhotě	
26	4693 - 1	Most přes potok Záhumenička na ul. Klimkovická ve Vřesině	
27	4693 - 2	Most přes potok Rakovec na ul. Vřesinská v Klimkovicích	
28	4721 - 0a.2	Most přes ul. Dědičná na ul. Českobratrská ve Slezské Ostravě/záruční	
29	4787 - 10	Most přes Jarkovský potok na ul. Staroveská v Proskovicích	
30	4787 - 12	Most přes Ondřejnici na ul. Petřvaldská ve Staré Vsi nad Ondřejnicí	
31	4787 - 14	Most přes zátopní území v obci Stará Ves n. Ondřejnicí	
32	4787 - 1c.1	Most přes ul. Dolní na ul. Výškovická v Zábřehu	ano
33	4787 - 1c.2	Most přes ul. Dolní na ul. Výškovická v Zábřehu	ano
34	4787 - 1d.3	Most přes vodovod OVaK, a.s. na ul. Výškovická v Zábřehu	ano

35	4793 - 4..1	Most přes Ostravici a místní komunikaci na ul. Na Karolíně ve Slezské Ostravě	
36	4793 - 4..2	Most přes Ostravici a místní komunikaci na ul. Na Karolíně ve Slezské Ostravě	
37	4804 - 1	Most přes levostranný přítok Ondřejnice na ul. Staroveská ve Staré Vsi nad Ondřejnicí	
38	01135 - 1	Most přes Ludgeřovický potok na ul. Koblovská v Petřkovicích	
39	46620 - 1..3	Most přes teplovod Veolia Energie ČR, a.s. na ul. Martinovská v Porubě	
40	46620 - 2..3	Most přes teplovod Veolia Energie ČR, a.s. na ul. Martinovská v Porubě	
41	47310 - 1	Most přes potok Frýdečák na ul. Vratimovská ve Václavovicích	