

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-285
Zakázka: Ústí n.L., Střekov TO dílny-odstranění závad hromosvodu

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	12. 3. 2024
Zadavatel:	Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L	IČ: DIČ:	
Zhotovitel:	MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L	IČ: DIČ:	44222734 CZ44222734
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			124 324,88
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 124 324,88	Výše daně 26 108,22
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	150 433,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-285

Zakázka: Ústí n.L., Střekov TO dílny-odstranění závad hromosvodu

Místo: Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		124 324,88	150 433,10
91622001-285	Ústí n.L., Střekov TO dílny-odstranění závad hromosvodu	124 324,88	124 324,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Ústí n.L., Střekov TO dílny-odstranění závad hromosvodu

KSO:

Místo:

12. 3. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 324,88

DPH základní
snížená

Základ daně

124 324,88

0,00

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

124 324,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Ústí n.L., Střekov TO dílny-odstranění závad hromosvodu

Místo:

12. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Ústí n.L., Střekov TO dílny-odstranění závad hromosvodu

Místo:

12. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	4,000	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
2	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	18,000	0,00
3	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	9,000	0,00
4	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	180,000	0,00
5	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	30,000	0,00
6	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	46,000	0,00
7	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	30,000	0,00
8	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	8,000	0,00
9	M	35431038	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm	kus	8,000	0,00
10	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	6,000	0,00
11	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	kus	6,000	0,00
12	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	6,000	0,00
13	M	35441832	trubka na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	6,000	0,00
14	M	35441836	držák ochranné trubky do zdiva, FeZn	kus	12,000	0,00
15	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	10,000	0,00
16	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	10,000	0,00
17	M	35441804R	Drobný pomocný materiál	kus	1,000	0,00
18	K	741420101	Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva	kus	30,000	0,00
19	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	30,000	0,00
20	M	35442250	podpěra vedení ocel/plast (bez univerzálního plastového držáku) na ploché střechy k nalepení, základna 100x100	kus	150,000	0,00
21	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	4,000	0,00
22	M	35441055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn	kus	4,000	0,00
23	M	35442181	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jimač do 2000mm - rozpětí podpěr 350mm	kus	4,000	0,00
24	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	24,000	0,00
25	M	3544209R	tyč zemnicí ZT 1500-hluboká	kus	24,000	0,00
D	M		Práce a dodávky M			0,00
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení			0,00
26	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného/revize/	kus	1,000	0,00
27	K	580107015	Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	10,000	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
28	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník-odstranění porost s plošiny	hod	4,000	0,00
29	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00
31	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,000	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
32	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
33	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4618129

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a1d6c315-6264-418e-9473-57597a281eeb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2024 13:08:00



b5fb1a12-3e90-48c9-a118-f3471104dbb9