

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-305
Zakázka: **OR Ůstí n.L.- odstranění závad z RZ hromosvodů**

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| KSO: Místo: | | CC-CZ: Datum: | 11. 4. 2024 |
| Zadavatel: | Správa železnic, s. o., OR Ůstí n.L. | IČ: DIČ: | |
| Zhotovitel: | MONZAS spol. s r. o., Ůstí n.L. | IČ: DIČ: | 44222734 CZ44222734 |
| Projektant: | | IČ: DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 108 434,55 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 108 434,55 | | 22 771,26 |
| | 12,00% | 0,00 | | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | | 131 205,81 |

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ **Zhotovitel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-305

Zakázka: OŘ Ústí n.L.- odstranění závad z RZ hromosvodů

Místo: Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 108 434,55 | 131 205,81 |
| 91622001- 305/1 | VB Povrly,Ustecká čp.21-odstranění závad z RZ hromosvodu | 51 290,24 | 51 290,24 |
| 91622001- 350/2 | VB Cizkovicice,Benešovská čp.105-odstranění závad z RZ hromosvodu | 28 954,53 | 28 954,53 |
| 91622001- 305/3 | Decín hl.n. ST 15 Sever-muzeum-odstranění závad z RZ hromosvodu | 24 380,70 | 24 380,70 |
| 91622001- 305/4 | Neštědvice ,releový domek-odstranění závad z RZ hromosvodu | 3 809,08 | 3 809,08 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

OŘ Ústí n.L. - odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-305/1 - VB Povrly,Ústecká čp.21-odstranění závad z RZ hromosvodu

KSO:

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 290,24

DPH základní
snížená

Základ daně

51 290,24

0,00

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

51 290,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

OR Ůstí n.L.- odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-305/1 - VB Povrly,Ústecká čp.21-odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

OŘ Ústí n.L. - odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-305/1 - VB Povrly, Ústecká čp.21-odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-------------|--|-----|----------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | 0,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | 0,00 |
| 1 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 4,000 | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | 0,00 |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | 0,00 |
| 2 | K | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě | m | 10,000 | 0,00 |
| 3 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 5,000 | 0,00 |
| 4 | K | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 25,000 | 0,00 |
| 5 | M | 35441077 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 10,000 | 0,00 |
| 6 | M | 35442250 | podpěra vedení ocel/plast (bez univerzálního plastového držáku) na ploché střechy k nalepení, základna 100x100 | kus | 25,000 | 0,00 |
| 7 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 26,000 | 0,00 |
| 8 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 12,000 | 0,00 |
| 9 | M | 35441925 | svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn | kus | 10,000 | 0,00 |
| 10 | M | 35431038 | svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm | kus | 4,000 | 0,00 |
| 11 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby | kus | 6,000 | 0,00 |
| 12 | M | 35441865 | svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm | kus | 3,000 | 0,00 |
| 13 | M | 35441860 | svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby | kus | 3,000 | 0,00 |
| 14 | K | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva | kus | 1,000 | 0,00 |
| 15 | M | 35441832 | trubka na ochranu svodu - 1700mm, FeZn | kus | 1,000 | 0,00 |
| 16 | M | 35441836 | držák ochranné trubky do zdíva, FeZn | kus | 2,000 | 0,00 |
| 17 | K | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 4,000 | 0,00 |
| 18 | M | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus | 4,000 | 0,00 |
| 19 | M | 35441804R.1 | Drobný pomocný materiál | kus | 1,000 | 0,00 |
| 20 | K | 741420101 | Montáž držáků oddáleného vedení do zdíva | kus | 5,000 | 0,00 |
| 21 | M | 35441415 | podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm | kus | 5,000 | 0,00 |
| 22 | K | 741430004 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben | kus | 3,000 | 0,00 |
| 23 | M | 35441061 | tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn | kus | 3,000 | 0,00 |
| 24 | K | 741440031 | Montáž tyč zemnicí dl do 2 m | kus | 12,000 | 0,00 |
| 25 | M | 3544209R | tyč zemnicí ZT 1500-hluboká | kus | 12,000 | 0,00 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | 0,00 |
| D | 58-M | | Revize vyhrazených technických zařízení | | | 0,00 |
| 26 | K | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného/revize/ | kus | 1,000 | 0,00 |
| 27 | K | 580107015 | Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění | kus | 3,000 | 0,00 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | 0,00 |
| 28 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 8,000 | 0,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | 0,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------|----|----------|-------------------|
| 29 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 2,000 | 0,00 |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | 0,00 |
| 30 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | % | 2,000 | 0,00 |
| | D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit | | | 0,00 |
| 31 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | % | 4,000 | 0,00 |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | 0,00 |
| 32 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 2,000 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

OŘ Ústí n.L.- odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-350/2 - VB Čížkovice, Benešovská čp.105-odstranění závad z RZ hromosvodu

KSO:

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 954,53

DPH základní
snížená

Základ daně
28 954,53
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 954,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

OR Ůstí n.L.- odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-350/2 - VB Čížkovice, Benešovská čp.105-odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

OŘ Ústí n.L.- odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-350/2 - VB Čížkovice, Benešovská čp.105-odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|--|-----|----------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | 0,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | 0,00 |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | 0,00 |
| 1 | K | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě | m | 10,000 | 0,00 |
| 2 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 5,000 | 0,00 |
| 3 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 4,000 | 0,00 |
| 4 | M | 35441925 | svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn | kus | 4,000 | 0,00 |
| 5 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby | kus | 3,000 | 0,00 |
| 6 | M | 35441865 | svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm | kus | 3,000 | 0,00 |
| 7 | K | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 4,000 | 0,00 |
| 8 | M | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus | 4,000 | 0,00 |
| 9 | M | 35441804R | Drobný pomocný materiál | kus | 1,000 | 0,00 |
| 10 | K | 741440031 | Montáž tyč zemnicí dl do 2 m | kus | 12,000 | 0,00 |
| 11 | M | 3544209R | tyč zemnicí ZT 1500-hluboká | kus | 12,000 | 0,00 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | 0,00 |
| D | 58-M | | Revize vyhrazených technických zařízení | | | 0,00 |
| 12 | K | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného/revize/ | kus | 1,000 | 0,00 |
| 13 | K | 580107015 | Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění | kus | 4,000 | 0,00 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | 0,00 |
| 14 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 8,000 | 0,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | 0,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | 0,00 |
| 15 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 2,000 | 0,00 |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | 0,00 |
| 16 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | % | 2,000 | 0,00 |
| D | VRN8 | | Přesun stavebních kapacit | | | 0,00 |
| 17 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | % | 4,000 | 0,00 |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | 0,00 |
| 18 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 2,000 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

OŘ Ústí n.L. - odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-305/3 - Děčín hl.n. ST 15 Sever-muzeum-odstranění závad z RZ hromosvodu

KSO:

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 380,70

DPH základní
snížená

Základ daně
24 380,70
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 380,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

OŘ Ústí n.L. - odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-305/3 - Děčín hl.n. ST 15 Sever-muzeum-odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
|--|-------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

OŘ Ústí n.L. - odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-305/3 - Děčín hl.n. ST 15 Sever-muzeum-odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-------------|---|-----|----------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | 0,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | 0,00 |
| 1 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 2,000 | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | 0,00 |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | 0,00 |
| 2 | K | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě | m | 5,000 | 0,00 |
| 3 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 2,000 | 0,00 |
| 4 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 2,000 | 0,00 |
| 5 | M | 35441925 | svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn | kus | 2,000 | 0,00 |
| 6 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby | kus | 2,000 | 0,00 |
| 7 | M | 35441865 | svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm | kus | 2,000 | 0,00 |
| 8 | K | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 2,000 | 0,00 |
| 9 | M | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus | 2,000 | 0,00 |
| 10 | M | 35441804R.1 | Drobný pomocný materiál | kus | 1,000 | 0,00 |
| 11 | K | 741440031 | Montáž tyč zemnicí dl do 2 m | kus | 8,000 | 0,00 |
| 12 | M | 3544209R | tyč zemnicí ZT 1500-hluboká | kus | 8,000 | 0,00 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | 0,00 |
| D | 58-M | | Revize vyhrazených technických zařízení | | | 0,00 |
| 13 | K | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného/revize/ | kus | 1,000 | 0,00 |
| 14 | K | 580107015 | Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění | kus | 2,000 | 0,00 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | 0,00 |
| 15 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 8,000 | 0,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | 0,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | 0,00 |
| 16 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 2,000 | 0,00 |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | 0,00 |
| 17 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | % | 2,000 | 0,00 |
| D | VRN8 | | Přesun stavebních kapacit | | | 0,00 |
| 18 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | % | 4,000 | 0,00 |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | 0,00 |
| 19 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 2,000 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

OŘ Ústí n.L.- odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-305/4 - Neštědice ,releový domek-odstranění závad z RZ hromosvodu

KSO:

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 809,08

| | | |
|--------------|-------------|-----------|
| | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 3 809,08 | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 809,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

OR Ůstí n.L.- odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-305/4 - Neštědice ,releový domek-odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
|--|-------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

OŘ Ústí n.L. - odstranění závad z RZ hromosvodů

Objekt:

91622001-305/4 - Neštědice ,releový domek-odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|------------|---|-----|----------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | 0,00 |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | 0,00 |
| 1 | K | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | kus | 2,000 | 0,00 |
| 2 | M | 35441836 | držák ochranné trubky do zdiva, FeZn | kus | 2,000 | 0,00 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | 0,00 |
| D | 58-M | | Revize vyhrazených technických zařízení | | | 0,00 |
| 3 | K | 210280211R | Protokol o odstranění závad . | kus | 1,000 | 0,00 |
| 4 | K | 580107015 | Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění | kus | 1,000 | 0,00 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | 0,00 |
| 5 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 2,000 | 0,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | 0,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | 0,00 |
| 6 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 2,000 | 0,00 |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | 0,00 |
| 7 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | % | 2,000 | 0,00 |
| D | VRN8 | | Přesun stavebních kapacit | | | 0,00 |
| 8 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | % | 4,000 | 0,00 |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | 0,00 |
| 9 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 2,000 | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4618132

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 23b1d8c2-698a-46e6-86c4-25f76eef6ed0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2024 13:11:00



3fb1c7e4-fbef-4145-ab58-3af7d6ec399b