



KUMSP00RL469

Číslo smlouvy (DOHLEDY)		
02281	2017	14
poř. číslo	rok	část

Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

uzavřena podle § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podle § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. Moravskoslezský kraj

Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

(dále jen „MSK“)

2. Dopravní podnik Ostrava a.s.

Se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA – předseda představenstva

Ing. David Mlčák – místopředseda představenstva

IČO: 61974757

DIČ: CZ61974757

(dále jen „DPO“)

(MSK a DPO společně dále jen „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“)

uzavřely tuto smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám:

Část A) Společná ustanovení

I.

Účel smlouvy

1.1 Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se touto smlouvou sdružují do sdružení zadavatelů podle § 7 odst. 2 ZZVZ (dále jen „sdružení zadavatelů“) za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem má být výběr nejvhodnějšího dodavatele pro realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“ v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby pro stavbu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“, datum vyhotovení listopad 2015, číslo zakázky 140017, vyhotovené obchodní společností Dopravoprojekt Ostrava s. r. o., Masarykovo náměstí 5, 702 00, Ostrava, IČO: 427 67 377 (dále též jen „projektová dokumentace“), včetně uzavření příslušné smlouvy, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě. Smluvní

br

strany této smlouvy se dále dohodly na společném postupu při zadání veřejných zakázek, jejichž cílem má být výběr nejvhodnější nabídky na výkon inženýrsko-investorské činnosti na stavbě (technický dozor stavebníka), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a na výkon autorského dozoru, včetně uzavření příslušných smluv, při realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě.

1.2 Účelem této smlouvy je taktéž úprava dalších práv a povinností smluvních stran souvisejících s realizací stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“.

1.3 K dosažení účelu uvedeného v odst. 1.1, a 1.2 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.

II.

Jednání za sdružení

2.1 K veškerému jednání, k úkonům a k činnostem souvisejícím se zadáváním veškerých veřejných zakázek dle této smlouvy, není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je za sdružení zadavatelů podle této smlouvy oprávněn Moravskoslezský kraj (dále jen „zástupce sdružení“).

DPO bere na vědomí a souhlasí, že zástupce sdružení může zastupovat při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením podle ustanovení § 43 ZZVZ, a to v maximálně možném rozsahu:

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno
IČO: 28305043.

2.2 Zástupce sdružení je dále oprávněn za sdružení zadavatelů jednat a činit veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se k veřejným zakázkám podle této smlouvy.

2.3 Zástupce sdružení je při provádění úkonů dle ZZVZ souvisejících s veřejnými zakázkami dle této smlouvy oprávněn nechat se smluvně zastoupit jinou osobou.

2.4 Informace týkající se zadávacího řízení budou zveřejňovány na profilu MSK.

2.5 Výdaje spojené se zpracováním zadávacích podmínek a organizací zadávacích řízení dle této smlouvy ponese MSK.

Část B) Zadávání veřejné zakázky na stavbu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“

III.

Specifikace veřejné zakázky

3.1 Předmětem veřejné zakázky na stavební práce podle čl. I. odst. 1.1 této smlouvy bude stavba „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“, podrobně specifikovaná v zadávací dokumentaci, jejíž součástí bude projektová dokumentace (dále jen „veřejná zakázka I“). Zadavateli této veřejné zakázky I jsou MSK a DPO.



3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky I dle odst. 3.1 tohoto článku činí podle rozpočtu projektanta 336 mil. Kč bez DPH. Veřejná zakázka I bude zakázkou realizovanou v nadlimitním režimu a bude zadána v otevřeném řízení (§ 56 ZZVZ).

IV.

Povinnosti smluvních stran při zadávání veřejné zakázky I

4.1 Zástupce sdružení je povinen zejména:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení, včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace I“),
- b) zahájit a vést zadávání veřejné zakázky I a činit veškeré úkony související s tímto zadávacím řízením podle ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- c) kdykoliv na požádání předložit DPO příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce I,
- d) po uzavření smlouvy o dílo dle čl. VI. odst. 6.3 této smlouvy předat DPO kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání veřejné zakázky I a výběru dodavatele.

4.2 Smluvní strany jsou povinny zejména:

- a) poskytovat si vzájemnou součinnost v rámci přípravy a zpracování zadávací dokumentace I výběrového řízení a při procesu zadávání veřejné zakázky I,
- b) po rozhodnutí obou smluvních stran o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu podle čl. VI odst. 6.3 této smlouvy.

4.3 Zpracovaná zadávací dokumentace I bude zástupcem sdružení zaslána DPO.

4.4 Schválení zadávací dokumentace I podléhá rozhodnutí obou smluvních stran.

4.5 Zrušení zadávacího řízení podléhá rozhodnutí obou smluvních stran.

4.6 Originál dokumentace o zadání veřejné zakázky I bude uchován zástupcem sdružení po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

4.7 Náklady vzniklé v důsledku porušení povinností při zadávání veřejné zakázky I nese ta smluvní strana, která je prokazatelně způsobila.

V.

Hodnocení nabídek – veřejná zakázka I

5.1 Komise pro otevírání obálek bude mít 4 členy a 4 náhradníky, přičemž dva členy a náhradníky navrhne MSK, jednoho člena a náhradníka navrhne DPO a jednoho člena a náhradníka MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář. Hodnotící komise bude složena z 8 členů, přičemž 5 členů komise a 5 náhradníků bude jmenováno dle návrhu MSK a 3 členové komise a 3 náhradníci budou jmenováni dle návrhu DPO. Za tímto účelem DPO navrhne na základě elektronické žádosti zástupce sdružení ve lhůtě jím určené výše uvedený počet členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a ke každému z nich jejich náhradníka. Komisi pro otevírání obálek i hodnotící komisi jmenuje zástupce sdružení – Moravskoslezský kraj. Hodnotící komise provede posouzení kvalifikace, posouzení nabídek, hodnocení nabídek a vyhodnocení splnění podmínek podle §122 odst. 3 ZZVZ vybraným dodavatelem.

5.2 Pro postup a jednání hodnotící komise platí ustanovení ZZVZ.

5.3 Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném zástupcem sdružení, v jeho sídle, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

VI.

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy – veřejná zakázka I

6.1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“ (dále jen „smlouva o dílo“) podléhá rozhodnutí obou smluvních stran.

6.2 Zástupce sdružení informuje DPO o okamžiku uplynutí lhůty pro podání námitek a o době vázanosti účastníka podanou nabídkou.

6.3 Po uplynutí lhůty pro podání námítky proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle ZZVZ účastníci této smlouvy bezodkladně uzavřou s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo v souladu se zadávací dokumentací I.

VII.

Financování předmětu veřejné zakázky I

7.1 Smluvní strany se dohodly, že na náklady MSK bude zabezpečena realizace těchto stavebních objektů dle projektové dokumentace:

SO 001	Demolice východního mostu přes dráhu
SO 002	Demolice západního mostu přes dráhu
SO 003	Demolice východního mostu přes ulici Rudnou
SO 004	Demolice západního mostu přes ulici Rudnou
SO 101	Úprava silnice III/4787
SO 102	Úprava JV rampy
SO 103	Úprava SZ rampy
SO 104	Úprava MK u výtopny
SO 111	Chodníky a cyklostezka
SO 201	Silniční most přes dráhu - východní
SO 202	Silniční most přes dráhu - západní
SO 204	Silniční most přes ulici Rudnou - východní
SO 205	Silniční most přes ulici Rudnou – západní
SO 240	Opěrná zeď na ulici U výtopny
SO 242	Opěrná zeď u areálu „Stavos“
SO 301	Silniční kanalizace na silnici III/4787
SO 302	Přeložka kanalizace na MK u Výtopny
SO 303	Přeložka kanalizace pod mosty přes dráhu
SO 304	Úprava kanalizace na ulici Rudné
SO 351	Úprava vodovodu
SO 352	Přeložka vodovodu
SO 451	Veřejné osvětlení
SO 462	Přeložka kabelů Ovanet
SO 463	Přeložka sdělovacího vedení PODA
SO 471	Úprava SSZ
SO 501	Úprava horkovodu
SO 502.1	Úprava plynovodu
SO 502.2	Úprava NTL plynovodu u křižovatky s ul. Výškovická a Pavlovova
SO 502.3	Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny
SO 611	Úprava trakce dráhy
SO 612	Přeložka optického kabelu ČD Telematika
SO 613	Úprava sdělovacích kabelů SŽDC
SO 614	Úprava kabelu 6kV SŽDC

7.2 Smluvní strany se dále dohodly, že na náklady DPO bude zabezpečena realizace těchto stavebních objektů dle projektové dokumentace:

SO 203	Tramvajový most přes dráhu
SO 206	Tramvajový most přes ulici Rudnou
SO 601	Tramvajová trať-železniční svršek
SO 602	Tramvajová trať-železniční spodek
SO 603	Tramvajová trať-provizoria během výstavby
SO 605	Přeložka tramvajových trakčních kabelů
SO 606	Tramvajové trolejové vedení
SO 607.1	Úprava ovládání výhybek
SO 607.2	Signalizace provizorního jednokolejného úseku

7.3. Rozdělení nákladů SO 000 Vedlejší a ostatní náklady mezi MSK a DPO je stanoveno v rozpočtu, který je součástí projektové dokumentace stavby „**Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3**“.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že při realizaci smlouvy o dílo, která bude uzavřena dle čl. VI. odst. 6.3 této smlouvy se uplatní oddělený platební styk (oddělená fakturace), přičemž každá ze smluvních stran bude hradit zhotoviteli úhradu za realizaci předmětných stavebních objektů uvedených v odst. 7.1 (MSK) 7.2 (DPO) a 7.3 (MSK a DPO) tohoto článku a za dalších podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené podle čl. VI. odst. 6.3 této smlouvy.

Část C) Veřejné zakázky: inženýrsko-investorská činnost na stavbě (technický dozor stavebníka), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a na výkon autorského dozoru

VIII.

Zadávání veřejných zakázek: inženýrsko-investorská činnost na stavbě (technický dozor stavebníka), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a na výkon autorského dozoru

8.1 Předmětem veřejné zakázky podle čl. I. odst. 1.1 této smlouvy bude výkon inženýrsko-investorské činnosti na stavbě (technický dozor stavebníka), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci realizace stavby „**Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3**“ (dále jen „veřejná zakázka II“, „veřejná zakázka III“) podrobně specifikován v zadávací dokumentaci veřejné zakázky I. Zadavateli veřejné zakázky II, veřejné zakázky III jsou DPO a MSK.

8.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky II (technický dozor) činí 1,03 mil. Kč bez DPH.

8.3 Veřejná zakázka II bude zakázkou malého rozsahu a bude zadána dle metodiky příslušného poskytovatele dotace.

8.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky III (koordinátor BOZP) činí 0,25 mil. Kč bez DPH.

8.5 Veřejná zakázka III bude zakázkou malého rozsahu a bude zadána dle metodiky příslušného poskytovatele dotace.

8.6. Výkon autorského dozoru bude zajištěn zpracovatelem projektové dokumentace. Nabídka na tento výkon autorského dozoru činí 396.000,- Kč bez DPH. Výkon autorského dozoru bude uhrazen DPO a MSK (viz bod 12.1 této smlouvy).

15

IX.

Povinnosti smluvních stran při zadávání veřejné zakázky II, veřejné zakázky III

9.1 Zástupce sdružení je povinen zejména:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení, včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace II, III“),
- b) zahájit a vést zadávání veřejné zakázky II, veřejné zakázky III a činit veškeré úkony související s těmito veřejnými zakázkami malého rozsahu, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- c) kdykoliv na požádání předložit DPO příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce II, veřejné zakázky III,
- d) po uzavření smlouvy – technický dozor, koordinátor BOZP a autorský dozor dle čl. XI. odst. 11.4 této smlouvy předat DPO kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání veřejné zakázky II, veřejné zakázky III a výběru nejvhodnějšího uchazeče.

9.2 Smluvní strany jsou povinny zejména:

- a) poskytovat si vzájemnou součinnost v rámci přípravy a zpracování zadávací dokumentace II, III výběrového řízení a při procesu zadávání veřejné zakázky II, veřejné zakázky III
- b) po rozhodnutí obou smluvních stran o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvy – technický dozor, koordinátor BOZP podle čl. XI. odst. 11.4 této smlouvy.

9.3 Schválení zadávací dokumentace II, III podléhá rozhodnutí obou smluvních stran.

9.4 Zrušení zadávacího řízení II, III podléhá rozhodnutí obou smluvních stran.

9.5 Dokumentace o zadání veřejné zakázky II, veřejné zakázky III bude uchována zástupcem sdružení po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

9.6 Náklady vzniklé v důsledku porušení povinností při zadávání veřejné zakázky II, veřejné zakázky III nese ta smluvní strana, která je prokazatelně způsobila.

X.

Hodnocení nabídek – veřejná zakázka II, veřejná zakázka III

10.1 Výběrová komise bude složena ze 7 členů, přičemž 2 členové komise budou jmenováni dle návrhu DPO a 5 členů komise bude jmenováno dle návrhu MSK. Za tímto účelem DPO navrhne na základě elektronické žádosti zástupce sdružení ve lhůtě jím určené výše uvedený počet členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a ke každému z nich jejich náhradníka.

10.2 Pro postup a jednání výběrové komise platí ustanovení pravidel poskytovatele dotace.

10.3 Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném zástupcem sdružení, v jeho sídle, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

XI.

Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smluv – veřejná zakázka II, veřejná zakázka III

11.1 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o uzavření smluv na výkon inženýrsko-investorské činnosti na stavbě (technický dozor stavebníka) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“ (dále též jen „smlouva – technický dozor a BOZP“) podléhá rozhodnutí obou smluvních stran.

11.2 Po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky účastníci této smlouvy bezodkladně uzavřou s vybraným uchazečem smlouvu – technický dozor, koordinátor BOZP a autorský dozor v souladu se zadávací dokumentací veřejných zakázek II a III.

11.3 Příslušné smlouvy – technický dozor, koordinátor BOZP a autorský dozor s vybraným uchazečem uzavřou smluvní strany společně.

11.4 Dokumentace o zadání veřejné zakázky II, veřejné zakázky III bude uchována MSK pro dobu určenou příslušnými právními předpisy.

XII.

Dohoda o financování: inženýrsko-investorská činnost na stavbě (technický dozor stavebníka) a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorský dozor

12.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování výkonu inženýrsko – investorské činnosti na stavbě (technický dozor stavebníka), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkonu autorského dozoru v rámci realizace stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“:

Při realizaci smluv – technický dozor, koordinátor BOZP a autorský dozor se uplatní oddělený platební styk (oddělená fakturace), přičemž DPO uhradí 22 % z celkové úplaty a MSK 78 % z celkové úplaty za výkon inženýrsko – investorské činnosti na stavbě (technický dozor stavebníka), za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon autorského dozoru stanovených smlouvou.

Část D) Další společná ujednání

XIII.

Způsob komunikace, místo jednání

13.1 Při komunikaci mezi účastníky této smlouvy se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu.

MSK:

[Redacted signature area for MSK]

DPO:

[Redacted signature area for DPO]

Touto formou projevu však nemohou být založena žádná práva a povinnosti mezi smluvními stranami.

W

13.2 V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu zadávání veřejných zakázek dle této smlouvy bude jednáno v sídle zástupce sdružení, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

XIV.

Další ujednání

14.1 Po dokončení stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“, přejde část stavby dle specifikace v odstavcích 7.1 této smlouvy na základě smlouvy o dílo do vlastnictví MSK.

14.2 Část stavby dle specifikace uvedené v odstavci 7.2 této smlouvy přejde na základě příslušné smlouvy o dílo do vlastnictví DPO.

14.3 MSK se zavazuje zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy na své náklady realizaci stavebních objektů SO 401 Přeložka kabelů V.N., SO 431 Přeložka kabelů N.N. a SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů Telefonica O2 uvedených v projektové dokumentaci, které nejsou předmětem veřejné zakázky I, v součinnosti s harmonogramem vlastní stavby.

14.4 Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s rozvazovací podmínkou. Pro případ, že obě smluvní strany neschválí zadávací dokumentaci I v souladu s čl. IV. odst. 4.4 této smlouvy nejpozději do 1. 9. 2017 se smluvní strany dohodly, že uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou. Splněním této rozvazovací podmínky zanikají veškerá práva a povinnosti plynoucí smluvním stranám z této smlouvy.

XV.

Společná a závěrečná ustanovení

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ZZVZ.

15.2 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o všech záležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

15.3 Tato smlouva nabývá účinnosti uzavřením.

15.4 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

15.5 Smluvní strany se dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

15.6 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

br

15.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž MSK obdrží dvě vyhotovení a DPO obdrží dvě vyhotovení.

15.8 Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.

15.9 Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich právé a svobodné vůle.

15.10 DPO bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.

XVI.

Doložka platnosti

16.1 Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření této smlouvy má MSK souhlas rady kraje udělený usnesením č. 16/1353 ze dne 27. 6. 2017.

Za Moravskoslezský kraj:

V Ostravě, dne: 3. 07. 2017

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Jiřím Navrátillem
náměstkem hejtmána kraje



Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:

V Ostravě, dne: 28. 06. 2017

Ing. Daniel Moryš, MBA
předseda představenstva

Ing. David Mlčák
místopředseda představenstva

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava