SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské cinnosti, dozoru projektanta
a koordinatora BOZP po dobu pfipravy stavby

CASTA
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

1. Nemocnice ve Frydku-Mistku, prispévkova organizace

se sidlem: El. Krasnohorské 321, Frydek, 738 01 Frydek-Mistek
zastoupena: Ing. Tomasem Stejskalem MBA, LL.M.

ICO: 00534188

DIC: CZ00534188

Cislo Uctu: 174-63407764/0600

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Ing. Martin Kariok, tel.: 558 415 175, e-mail: kanok@nemifm.cz
Bc.Martina Béhuncikova, tel.:558 415 171, e-mail:behuncikova@nemim.cz

(dale jen v Casti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

2. ASA expert a.s.

se sidlem: LeSetinska 626/24, Kuncice, 719 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, predsedou spravni rady, reditelem spolecnosti a
5 Petrem Funiokem, ¢lenem spravni rady, obchodnim feditelem

1¢0: 27791891

DIC: CZ27791891

bankovni spojeni: Raiffeisen Bank a.s.

Cislo uctu: 8021977001/5500

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 3184

(dale jen v Casti A, B a D ,,zhotovitel" a v Casti C ,pfikaznik™)
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10.

II1.
Zakladni ustanoveni

. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,

ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obCansky zakonik"). Smlouva je uzaviena v Casti B
podle ustanoveni § 2586 a nasl. obCanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym Uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpdsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzaviely po peclivém zvazeni vsech moznych disledka.

Ucelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd, Gkond a podkladd pi pripravé stavby
vCetné pfislusnych povoleni ¢i souhlasl pro fadny a bezpecny prlbéh realizace stavby
~Instalace FVE - Nemocnice ve Frydku-Mistku (pavilon S)" vcetné zajiSténi souladu
provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této smlouvy.

Predpoklada se, Zze predmét smlouvy bude spolufinancovan ze strukturalnich fondl
Evropské unie, konkrétné Modernizacniho fondu, programu Nové obnovitelné zdroje
v energetice (RES+). Dodavatel bere na védomi, Ze predmétem smlouvy jsou aktivity a
vystupy, které budou tvofit souCast projektd spolufinancovanych Evropskou unii
prostfednictvim Modernizac¢niho fondu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se v ramci pravniho vztahu vzniklého na zakladé této smlouvy
budou Fidit platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, vSeobecné zavaznymi pravnimi
predpisy Evropské unie, programovymi dokumenty a vyzvou Modf - RES+ ¢. 4/2024
Modernizacniho fondu.

Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisi
(Clen vladdy nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladand osoba viastni podil predstavujici alespon 25% Ucast spolecnika
v obchodni spole¢nosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.
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CAST B
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
.Instalace FVE - Nemocnice ve Frydku-Mistku (pavilon S)" (dale jen ,stavba"“)
a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni
(dale jen ,dilo").

V ramci realizace predmétu pinéni dle této smlouvy je zhotovitel rovnéz povinen zohlednit
aspekty environmentalné setrného reseni! , a to v rozsahu uvedeném v priloze C. 1
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledriovat a vyhodnocovat ve
spolupraci s objednatelem priibézné jiz od okamziku zahdjeni praci. Dale je zhotovitel
povinen dodrzet z hlediska rozsahu predmétu dila minimalni technické pozadavky na
stavbu, jak jsou uvedeny v priloze €. 2 této smlouvy.

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

1. CAST DiLA

2.1. Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,DSS")
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych konstrukci, spojenych s instalaci FVE, véetné stavajicich siti
technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy, bez ohledu na stav
stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny stav k datu provedeni
této Casti dila. Soucasti zaméreni bude podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu
objektu a zpracovani dokumentace stavajiciho stavu mista stavby a dotcenych
konstrukci spojenych s instalaci FVE. Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace
stavajiciho stavu objektu nemusi odpovidat jeho skute¢nému aktudlnimu stavu a
zhotovitel je povinen tento stav provérit a pripadné tuto dokumentaci doplnit v
rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila. Dokumentace bude obsahovat

pldorysy, fezy, pohledy dotenych konstrukci a mist stavby, vcetné situacnich
vykres na podkladé geodetického zaméreni.

2.2. Prlizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potiebné pro zpracovani
projektové dokumentace dle odst. 2.3 tohoto clanku smlouvy. Podle povahy a
rozsahu reSené stavby se bude jednat zejména o tyto prlizkumy:

a) stavebné-technicky prlzkum, slouzici jako podklad pro vyhotoveni statickych
vypoctd a posudkd,

b) statické vypolty a statickd posouzeni nové vzniklé situace na konstrukcich
budovy potfebné pro zpracovani projektové dokumentace.

Pokud budou v ramci prlizkumd, mimo jinych, provedeny destruktivni sondy do
stavajicich konstrukci za Ucelem zjisténi skute¢ného stavu, je zhotovitel povinen
posléze na svlj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach
tak, aby nedochazelo k poskozovani objektli a objekty mohly byt bez omezeni
uzivany.

ps//weww sovz cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list stavebnictvi s-komentarem 2106
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Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potifeba dalSich
prizkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

V ramci této Casti dila zhotovitel zajisti rovnéz 1. pisemné stanovisko stavebniho
Uradu, zda stavebni zamér v rozsahu predmétu pinéni a na zakladé provedenych
prlizkumd, vyzaduje Ci nevyZaduje prislusné povoleni pro provedeni predmétnych
praci.

2. CAST DILA

2.3. Projektova dokumentace ,jednostupiiova" v rozsahu pro provadéni stavby
(dale také jako , projektova dokumentace™ nebo ,DSP")

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vysledky zaméreni a prizkum(
v souladu s aspekty environmentdlné Setrného reSeni uvedenymi v priloze €. 1 a
v souladu s minimalnimi technickymi pozadavky definovanymi v pfiloze €. 2.

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
C. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsSich predpist (dale jen ,stavebni
zakon"). Dale bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast, ¢imz se rozumi doklady
o vysledcich jednani s prislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi Gcastniky spravnich fizeni zejména zdvazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni dotcenych organd.

V ramci této Casti dila zhotovitel zajisti rovnéz pisemné stanovisko stavebniho Uradu,
zda stavebni zamér vyzaduje ¢i nevyzaduje prislusné povoleni pro provedeni
predmétnych praci. V pripadé, Ze si zhotovitel, jakozto odborna osoba vyhodnoti, ze
stavba dle této smlouvy nebude vyzadovat jakékoliv povoleni stavebniho Gfadu, bude
soucasti projektové dokumentace pisemné sdéleni zhotovitele o této skutecnosti
vCetné zdlvodnéni.

V pripadé, Ze bude prislusSnym stavebnim GUfadem sdéleno, Ze posuzovany zamér
stavebnich Uprav vyZaduje vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru, bude
projektova dokumentace obsahovat také veskeré nalezZitosti dané vyhlaskou C.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti a predpisu tuto
vyhlasku nahrazujiciho. Pozarné bezpecnostni reSeni bude zpracovano a projednano
s prislusnymi organy vzdy, bez ohledu na to, zda bude posuzovany zamér vydani
stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru vyzadovat.

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona €. 134/2016 Sb.,
o zadavani verfejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
¢. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,vyhlaska
& 169/2016 Sb.™).

Projektova dokumentace bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a
inzenyrskych objektl a provoznich soubord, a to ve shodné strukture a Clenéni dle
DSS. Déle bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér (dale jen ,soupis praci*) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci
bude clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd a provoznich
soubord v ¢lenéni podle DSP a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladu.

Jedno vyhotoveni DSP bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nakladd stavby) bude zpracovan ve strukture
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektd a provoznich soubord.
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Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné pfijatelnych principl
a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle § 11
vyhlasky €. 169/2016 Sb., napf. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen pouzivat
prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych odlvodnénych pfipadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany v
pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni
doloZeny napt. prizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova cena
vysSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustaveé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DSP nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatellim bezddvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurenc¢ni vyhodu nebo
vytvarely bezdlivodné prekazky hospodaiské soutéZe. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skute¢nost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci a
podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Predmétem této Casti dila je rovnéZz zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby.

Soucasti projektové dokumentace bude také:

- projekéni navrh rekonstrukce C¢i technickych Uprav stavajiciho reSeni
hromosvod{/bleskosvodli na vsech dotcenych stfechach v ramci dila tak, aby
byly uvedeny do souladu s platnymi pravnimi predpisy,

- navrh rekonstrukce ci stavebnich Uprav predmétné stiechy, bude respektovat
minimalni pozadavek stanoveny v "Navrhu FVE_Nemocnice Frydek - Mistek",
zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., - tedy instalovany
vykon 21,15 kWp,

- navrh technického feseni fotovoltaického systému v projektové dokumentaci
takovym zplsobem, aby splfioval pozadavky dispecCerského fizeni, dle platnych
pravnich predpisg.

SouCasti této Casti dila je zpracovani findlniho vyhodnoceni aspekti
environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z DSP. Na jednotlivé otazky
uvedené v priloze €. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpoveédi, ve kterych uvede, jak
a proc byl, ¢i nebyl uvedeny aspekt zapracovan do projektové dokumentace.

Zhotovitel je dale povinen aktivné spolupracovat s Moravskoslezskym
energetickym centrem, prispévkova organizace, IC: 03103820, se sidlem
28. fijna 3388/111, Moravska Ostrava, 702 00, Ostrava (dale jen ,MEC").
Konkrétni kontaktni osoba za MEC bude urcena v prlibéhu zpracovani 1. ¢asti dila,
kontaktni e-mail: kaleta@mskec.cz.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, DSS a

prizkumy) budou objednateli dodany v 1 listinném vyhotoveni a 1x elektronicky na

datovém nosici ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xls, *.xIsx

pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,
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« dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy (DSP) budou objednateli
dodany vzdy v 1 listinnych vyhotovenich a 1x elektronicky na datovém nosici
ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymér *.xls, *.xlsx,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Listinné vyhotoveni a jejich predani prisluSnému stavebnimu Urfadu zajisti zhotovitel
v takovém poctu, ktery bude pozadovat stavebni Grad pro zahajeni prislusnych
stavebnich Fizeni (budou-li potfeba). Dale budou po nabyti pravni moci pfislusnych
rozhodnuti objednateli bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim Gradem,

« po ukonceni vybérového Ffizeni na vybér zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10
pracovnich dnd od obdrZeni vyzvy objednatele predat objednateli dalsi vyhotoveni DSP,
a to 3x v listinném vyhotoveni a 1x elektronicky na datovém nosici. V pripade, ze v
pribéhu vybéru zhotovitele stavby dojde ke zménam v DSP, preda zhotovitel
objednateli DSP upravenou o veskeré zmény provedené béhem vybéru zhotovitele
stavby.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potrebna opatteni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

5. Projektova dokumentace dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat vsechny casti
a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpisti a predpisu tuto vyhlasku nahrazujiciho. V pfipadé, Ze by s ohledem na charakter
Ci specificnost projektované stavby nebyla cilené néktera ze soucasti projektové
dokumentace zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel
v prislusnych castech projektové dokumentace ddvod, proC neni potfeba tuto Cast
projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v némz
statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripadé, Ze projektova dokumentace (dilo
nebo néktera z jeho Casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto skutecnost autorizovany
statik zdGvodni.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkli prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

IvV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a predat objednateli) jednotlivé ¢asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, DSS a prizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. ¢ast dila)
do 60 dnii ode dne nabyti Gicinnosti této smlouvy,

b) DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 90 dnli ode dne
doruceni vyzvy objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych)
k jejimu zpracovani dle ¢l. VI odst. 2 této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam vsech podanych zadosti o vyjadreni
a stanoviska dotéenych organt statni spravy a vlastnikii technické
infrastruktury nejpozdéji 30 dnii pred terminem pro provedeni 2. Casti dila a v pfipadé
1. pisemného stanoviska stavebniho Uradu, zda stavebni zamér vyzaduje ¢i nevyzaduje
prislusné povoleni pro provedeni predmétnych praci nejpozdé€ji 3 dny pred terminem
provedeni 1. ¢asti dila.

Zhotovitel je povinen bezprostiedné po zahdjeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skutecnost MEC, a to e-mailem na adresu: kaleta@mskec.cz. MEC
v soucinnosti se zhotovitelem dila zajisti podani zadosti o pripojeni vyrobny na CEZ
distribuci s.r.o0. Vydané stanovisko bude neodkladné ze strany MEC zaslano zhotoviteli dila.

.V pripadé vzniku prekazek ze strany dotCenych organd statni spravy, ze strany vlastnikd
dotcenych parcel, vlastnik( (spravctl) inZzenyrskych siti nebo vlastnikl dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou pé¢i a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusné zadosti v
dostatecné Ih{té predem, tj. min. 30 dni predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o
této skutecnosti informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo
prodlouZit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predloZzeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplsobem mu
tato prekazka brani v plnéni jeho zavazkl z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
terminl plnéni stanovenych touto smlouvou.

Mistem plInéni pro predani jednotlivych Casti dila je budova ,R", kancelar ¢. 201, obor
spravy majetku.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

Dilo bude provedeno a objednateli predano po ¢astech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripad€, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli.
. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli
do 10 pracovnich dnli od predloZeni pfislusné ¢asti dila k prejimacimu Fizeni.

Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho casti).

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje
vady ¢ nedodélky. V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje
v predavacim protokolu.

. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského zakoniku
a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,licence"), a to:

+ v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

« vSemi zplsoby uziti,
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« v iUzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumenttm
a hmotnym vystupdm, které jsou predmétem dila, a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a)

b)
C)
d)

e)
f)

g9)

h)

i)
),

k)

provést dilo fadné, vCas a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim pfedpistim
CR,

dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smilouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravct siti a dotéenych organd statni spravy,

provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pInéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna skute¢nost
nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pripadné
vysvétleni, k dotazm Ucastnikl vybérového Fizeni na vybér zhotovitele stavby
vztahujicim se k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit
vadu dila zjisténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek.
Vysvétleni, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
v pisemné podobé (pripadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2
pracovnich dnd ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud
se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: info@asaexpert.cz. Zhotovitel je povinen
neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni
potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripadé, ze zhotovitel obdrzi dotaz
prfimo od Ucastnika vybérového fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén
sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi a dodrZovat
platné technické, bezpec€nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné
predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou pécdi,

bude objednatele pisemné e-mailem informovat o aktualnim stavu
rozpracovanosti dila, a to minimalné 1x za 14 dni,

v pribéhu projekc¢nich praci aktivné spolupracovat se zastupci objednatele a MEC
a jejich navrhovana reseni zapracovat do projektové dokumentace.

2. Po provedeni 1. Casti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 (Zaméreni, DSS a prizkumy)
provede objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zakladé rozhodne, zda bude
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provedena 2. ¢ast dila dle ¢l. III odst. 2.3 této smlouvy (DSP). V pfipadé, Ze objednatel
rozhodne o provedeni DSP, vyzve zhotovitele k jejimu provedeni pisemnou vyzvou
zaslanou na kontakt uvedeny v odstavci 1 pism. g) tohoto ¢lanku smlouvy, a to nejpozdéji
do 30 dnii od prevzeti 1. ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 objednatelem. V pfipadé,
Ze rozhodne o neprovedeni 2. ¢asti dila ¢l. III odst. 2.3 této smlouvy, oznami toto pisemné
zhotoviteli; pro zplsob zaslani tohoto oznameni plati predchozi véta obdobné.

3. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajisténi podkladd, dopliiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potteba
vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Easti dila Cena bez DPH 21 | Cena vcetné
DPH (v K&) | % (v K&) | DPH (v K&)
Zaméreni a DSS
(8. 1T odst. 2 bod 2.1 smiouvy) | 16200~ | 3465~ | 19965~
Prizkumy
(Cl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

1. &ast | stavebné-technicky prizkum 9 000,- 1 890,- 10 890,-
statické vypocty a staticka 3000 - 630.- 3630 -
posouzeni ! ! !

1. ¢ast celkem 28 500,- 5 985, - 34 485, -
Projektova dokumentace
jednostupnova (DSP) 83 500,- 17 535,- 101 035,-

2. ¢ast | (€l III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

2. cast celkem 83 500, - 17 535,- | 101 035,-

Cena celkem 112 000,- | 23 520,- 135 520,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvysSe pripustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera c¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo

snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
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bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, 7ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dilci plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

« po predani a prevzeti zaméreni, DSS a prlizkumd dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2. 2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

« po predani a prevzeti DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danfovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, ¢islo verejné zakazky (tj. P/008/INV/24) a
nazev projektu ,Instalace FVE - Nemocnice ve Frydku-Mistku (pavilon S)"

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Instalace FVE -
Nemocnice ve Frydku-Mistku (pavilon S)",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho cast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,

f) vySi pozastavky,

g) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pripadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prislusné casti dila véetné DPH (bez DPH v pfipadé,
Ze zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho casti (tj. nad 90 %
smluvni ceny prislusné ¢asti dila) budou objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruceni zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila, tj. zaméreni, DSS a prizkum{ dle ¢l. III odst. 2
bod 2.1 a 2. 2 této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadat po predani pravomocného
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prislusného povoleni stavebniho Grfadu pripadné sdéleni stavebniho Uradu, ze dany
stavebni zdmér nevyzaduje povoleni stavebniho Ufadu,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila, tj. DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy,
je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude stavba zhotovena dle projektové
dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven bude
mozno Vv souladu se stavebnim zakonem zapo it s trvalym uzivanim této stavby.
V pripad€, Ze realizace stavby nebude zahajena do 18 mésicd od spinéni této ¢asti dila
dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této

IhGty.
Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

9. Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede elektronicky e-mailu na
adresu faktury@nemfm.cz, pfipadné dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb na adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy nebo proti
podpisu zmocnéné osoby prikazce.. Objednatel preferuje elektronické doruceni faktury.

10. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim Ih{ty splatnosti
vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli prestava
béZet plvodni Ih{ta splatnosti. Nova |hita splatnosti béZi ode dne doruceni opravené
faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusSné castky z uctu
objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenc¢nim Fizeni, nebo

¢) bankovni ucet zhotovitele urceny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
pozadavkdm, pfipominkam nebo pokyntim objednatele uplatnénym v prbéhu poskytovani
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pInéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvlrci Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického resSeni, které je vzhledem k objektivnim
skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatklm v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatec¢né zmeény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak. Smluvni strany se pro vylouceni
pochybnosti vyplyvajicich z posledni véty § 2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku dohodly, ze
objektivni Ihdta pro uplatnéni skryté vady projektové dokumentace zacind plynout od
prevzeti dokoncené stavby objednatelem.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé€ji do5 dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pissmnym protokolem.

X.
Sankcni ujednani
1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv Cast dila ve Ih{ité dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné
Casti dila véetné DPH (bez DPH v pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII
odst. 1 této smlouvy, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty
den prodleni.

2. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. III odst. 3 posledni odrazka této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s predanim DSP.

3. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |h{ité uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

4. Dojde-li v disledku vady dila (resp. kterékoli jeho Casti) v prdbéhu provadéni stavby
k dodate¢nym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny dila véetné DPH (bez DPH v
pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

5. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

6. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny DSP vcetné DPH (bez DPH
v pfipadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to
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za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.

7. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
vybérového fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v ddsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich viaci
objednateli.

8. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve
vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

9. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

10. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inZenyrské cCinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a
provést (dale jen ,inZenyrska cinnost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd, a to i presto, Ze u této stavby neni uréeni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem pozadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpecit vykon dozoru projektanta po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen ,dozor projektanta™). Dozor projektant je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy.

2. V. ramci vykonu inZzenyrské cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani oznameni vécné a mistné prislusSnému stavebniho Gradu k projektovanému
zaméru stavby nebo zpracovani zadosti o stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru
s prilohami ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpisd a jejich podani (vc.
dokladd@ o vysledcich projednani s pfislusnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi UGcastniky Fizeni). Ozndmeni prislusnému
stavebnimu uradu musi byt prikaznikem podano spolu s projektovou dokumentaci dle
¢l. IIT odst. 2 bodu 2.3 a 2.3 této smlouvy, tak aby stavebni Grad mohl dany zamér
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3.

b)

C)
d)

f)

posoudit a dle stavebniho zakona vydat toto sdéleni,

stanoviska prislusného organu statni pamatkové péce, v pripadé, Ze budova (Ci budovy)
dotcena stavbou je v souladu se zakonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpisd, je oznacena jako kulturni pamatka anebo se jedna budovu,
ktera neni kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové rezervaci, v pamatkové zéné
nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni
pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zony nebo se jedna o budovu
architektonicky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi poZzadovat posouzeni
vramci dila navrZzenych opatfeni z pohledu pamatkové péce a dale pozadovat
jednoznacnou definici pfipadnych omezeni v realizaci téchto opatreni (napf. konkrétni
pozadavky na materidly, nemozZnost montaze fotovoltaiky na vybrané casti strechy
apod.),

Ucast na jednanich a dalsi Ukony v rdmci pfipadného stavebniho fizeni,

stanoviska vlastnikd technické infrastruktury k mozZnosti a zplsobu napojeni
projektované stavby nebo k podminkam dotcenych ochrannych a bezpecnostnich
pasem,

podklady pro uzavieni smluv s prislusnymi vlastniky technické infrastruktury, vyzaduje-
li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu Ci preloZeni stavaijici technické
infrastruktury,

zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotcenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlast se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypUjcce po dobu realizace stavby, apod.),

Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni, resp.
povoleni zaméru se Stitkem ,stavba povolena" a vzdy 1 vyhotoveni ovérené projektové
dokumentace.

V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po

dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a)

b)

d)

v dostatecném cCasovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisd vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zretelem na prace
a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,
a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho
prostredi a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zretel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

bez zbyte¢ného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popripadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaiji jejich Cinnosti,

da podnéty a doporudi technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji
souasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky pfimérené,

poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uren, odborné konzultace
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a doporuceni tykajici se poZadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace,
odhadu délky casu potiebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zfetelem na specificka opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potrebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich.

4, V ramci vykonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

c) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech, resp. k pozadavkiim uvedenym v pfiloze €. 2, s poskytovanim vysvétleni
potfebnych pro plynulost vystavby; v pfipadé zjisténi rozporu platné projektové
dokumentace se skutecnosti na stavbé je prikaznik povinen zjisténé rozpory
bezodkladné fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a technickym dozorem
stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrZeni Ih{t vystavby, popfipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

f) spolupraci s Urfedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon{ souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpis(),

g) vyjadreni pti pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykond oproti DSP
a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce predlozeného zhotovitelem
stavby,

i) vyjadreni ke zménovym listdm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménam stavby predlozenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

[) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
0) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.
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5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto plnéni

1. Vykon inzenyrské Cinnosti:

a) Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti ¢i sdéleni dle ¢l. XI
odst. 2 této smlouvy v takovém casovém intervalu, aby je mohl prikazci predat
nejpozdeéji v terminu uvedeném v €l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy. Smluvni strany
se dohodly, ze za pfipadné prodleni s vydanim pfislusnych rozhodnuti ¢i sdéleni dle
predchozi véty, které vzniklo na strané organd i organizaci povérenymi vykonem statni
spravy, prikaznik neodpovida a v takovém pripadé neni prikaznik v prodleni s vykonem
inzenyrské cinnosti, pokud ustanoveni nasledujiciho pismene tohoto odstavce smlouvy
nestanovi jinak.

b) V pfipadé, Ze bude prislusnym stavebnim Gfadem sdéleno, Ze posuzovany stavebni
zamér vyzaduje stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru, je prikaznik povinen podat
Zadost o vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru nejpozdéji ve |hité
uvedené v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

Bezodkladné po podani prislusné zadosti je prikaznik povinen predat prikazci jeji kopii,
a to véetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani pfislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim uradem je
prikaznik povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusného rozhodnuti a povoleni vydanych
stavebnim Ufadem je prikaznik povinen predat prikazci jejich origindly zaroven se
Stitkem ,stavba povolena" vcéetné 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.
Mistem predani vyse uvedenych dokumentt kopii je budova ,R", kancelar ¢. 201, odbor
spravy majetku.
2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon dozoru projektant:

Dozor projektanta dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu piikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby. Dozor projektanta bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

XIII.
Odména

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odména za inzenyrskou cCinnost:
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bez DPH 5 000,- K¢
DPH 21 % 1 050,- K¢
vcetné DPH 6 050,- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 9 000,- K¢

DPH 21 % 1 890,- K¢

vcetné DPH 10 890,- K¢
c) odména za vykon Dozoru projektanta:

bez DPH 7 500,- K¢

DPH 21 % 1 575,- K¢

véetné DPH 9 075,- K¢

Podrobny rozpis odmény je uveden v priloze €. 3 této smlouvy, ktera tvori nedilnou soucast
této smlouvy.

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvysSe pripustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera Cast pInéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
sniZzena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti plnéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény
v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida
za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pripadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odmeéna za vykon inzenyrské ¢innosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci pfikazci nebo po
predani sdéleni stavebniho Ufadu, ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje povoleni
stavebniho Uradu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vSech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po predani
sdéleni stavebniho Uradu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje povoleni stavebniho
Uradu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odmeéna za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat), a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.
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5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit nalezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy prikazce, ICO prikazce, Cislo verejné zakazky (tj. 008/INV/24) a nazev
projektu ,Instalace FVE - Nemocnice ve Frydku-Mistku (pavilon S)*,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské cinnosti pro stavbu ,Instalace FVE -
Nemocnice ve Frydku-Mistku (pavilon S)" nebo text ,vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby , Instalace
FVE - Nemocnice ve Frydku-Mistku (pavilon S)" nebo text ,vykon dozoru projektanta
pro stavbu ,Instalace FVE - Nemocnice ve Frydku-Mistku (pavilon S)%,

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pripadé listinného
vyhotoveni, vcetné kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede elektronicky prostfednictvim e-mailu na adresu faktury@nemfm.cz,
pripadné dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo proti podpisu
zmocnéné osoby prikazce. Prikazce preferuje elektronické doruceni faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnda nebo bude-li chybné
vylUctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihlty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, pfestava bézet plvodni |h(ta splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet prikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika urceny k Uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
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a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v pribéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVI.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen zejména:

a) upozornit prfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripade,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokyn( trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své cinnosti,

o)) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dod,riovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu zZivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpist
tykajicich se ochrany zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mlze odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném ptipadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

4. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory reSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

5. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVII.
Sank¢ni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusné rozhodnuti a povoleni ¢i oznameni prislusSnému
stavebnimu Ufadu nebo nepreda-li ptikazci pfislusné rozhodnuti a povoleni ve Ihdté dle ¢l.
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
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z celkové sjednané odmeény za inzenyrskou Cinnost v¢é. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a)
této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvaijici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spInénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVIII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CAST D
Spolec¢na ustanoveni

XIX.
Vyuziti jinych osob pri plnéni predmétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuije realizovat dilo a dalsi ¢innosti, které jsou predmétem plinéni dle této
smlouvy, prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace, uvedenymi v nabidce
zhotovitele (dale jen ,odborna osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych dlvodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby
bude obsahovat potrebné Udaje a bude doloZena doklady osvédcujicimi prokazani potfebné
kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 dnli od
doruceni zadosti a vSech potfebnych dokladd za podminky, Ze nova odborna osoba bude
splfiovat potrebnou kvalifikacia ve vazbé khodnoceni bude naplfiovat potfebna kritéria
kvality. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po
této osobé pozadovana vzadavacich podminkach verejné zakazky.

2. Provede-li zhotovitel zménu osoby, jejimz prostrednictvim v ramci vybérového fizeni na
verejnou zakazku, které predchazelo uzavieni této smlouvy, prokazal spinéni kvalifikacnich
pozadavk( a pozadavkl na hodnoceni kvality v rozporu stimto clankem smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy zjistény pripad.
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XX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadného pInéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 5 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti max. 50 tis. K¢ (nebo s maximalni spolutcasti 1 % v pripadé, ze je spolutcast
uvedena v %).

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli kdykoliv na vyzadani kopii pojistné smlouvy vcéetné
pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi dle odst. 4 tohoto cClanku nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 a 6 tohoto ¢lanku
smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a
sublimity pInéni a vysi spolutiasti) a to nejpozdéji do 10 dnli od obdrZeni pfislusné Zadosti.
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby pinéni anebo
stavéni doby plnéni.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XXI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpristupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individudini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5.3.2014
o omezujicich opatrenich vici nékterym osobam, subjektlim a organlim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
vlci prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené
v narizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢.833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, tedy zejména, ze zhotovitel neni:

«  ruskym statnim prislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

«  pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % primo ¢i nepfimo vlastnéna nékterou z
osob dle predeslé odrazky, nebo

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska ¢innost — Instalace FVE - 21
Nemocnice ve Frydku-Mistku (pavilon S)



- fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob
uvedenych v predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Zze po dobu trvani smlouvy zadna zvyse uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele
kvalifikaci), ktery se bude na plnéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty pinéni.

3. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které maji vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smiouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

5. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vsak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
splnénim dle této smlouvy.

6. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

XXII.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni dozoru projektanta nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisti nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. XIX této smlouvy, pficemz za
opakované poruseni této povinnosti se povazuje treti a jakékoliv dalSi poruseni,

e) nepredani dokladu o pojisténi dle ¢l. XIX. odst. 5 této smlouvy objednateli.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zdkona C€. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

3. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

4. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
priemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné c¢astky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".
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XXIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho radnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Ucinnosti nabyva tato smlouva pouze v piipadé spinéni téchto podminek (podminky musi
byt spinény kumulativné):

a) objednatel obdrZel kladné rozhodnuti o poskytnuti dotace od poskytovatele dotace,

b) je tato smlouva uverejnéna v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen ,zakon o registru
smiuv"),

¢) doruceni oznameni objednatele zhotoviteli o spinéni vSech vyse uvedenych podminek.

5. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel
i zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzavrena elektronicky, obdrzi obé smluvni
strany jeji elektronicky original opatfeny elektronickymi podpisy.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Smluvni strany se dohodly, Zze uverejnéni smlouvy v registru smluv provede v souladu
se zakonem objednatel.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha €. 1: Vyhodnoceni aspektd environmentalné Setrného feSeni vyplyvajicich
z projektové dokumentace pro provadéni stavby

Priloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

Priloha €. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inzenyrské cinnosti, funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou
dobu pripravy stavby a dozoru projektanta
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V2 dne ....ccooeeenn. V Ostrave dne

za objednatele za zhotovitele
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Priloha C. 1:

Vyhodnoceni aspekt environmentalné setrného feseni vyplyvajicich z projektové
dokumentace pro provadéni stavby

Otazky:

Byl zvolen zdroj tepla ¢i chladu s nizkou spotfebou neobnovitelné primarni energie?
Bylo mozné Cast potieby energie pokryt z obnovitelnych zdrojd?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybaveni pro
monitorovani provozu a zafizeni pro podruzna méreni spotieb vody a energii?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upfednostnit stavebni vyrobky
z obnovitelnych a recyklovanych material(? Bylo mozné v ramci zpracovaného navrhu
uprednostnit materidly lokalni produkce, nedovazené z velké vzdalenosti? Bude v
budoucnu snadné pouzité materidly a konstrukce znovu pouzit nebo recyklovat?

Bylo ekonomicky a technicky mozné pouzit certifikované stavebni vyrobky?
Bylo mozné pfi definici materidlového reSeni preferovat materidly s nizkou uhlikovou

stopou a svazanou primarni energii?

Byla zapracovana opatfeni zmirfujici negativni dopady provadéni stavby na okolni
prostredi?
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Priloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

A) Pozadavky dle vyzvy Moderniza¢niho fondu Modf - RES+ ¢&. 4/2024

Zhotovitel je povinen, v souladu s vyhlasenou vyzvou pro predkladani zadosti o poskytnuti
podpory Modf - RES+ ¢. 4/2024 dle podminek programu Modernizacniho fondu
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=28, dodrzet
pfi zpracovani projektové dokumentace pozadovana nasledujici specificka kritéria FVE:

a) Instalovany vykon FVE na kazdém predavacim misté nesmi prekrocit instalovany vykon
uvedeny ve Smlouve o pfipojeni vyrobny k prenosové nebo distribucni soustave.

b) Je-li to relevantni, je vyrobce elektfiny povinen vybavit vyrobnu elektfiny dle podminek
stanovenych:

« ve smlouvé o pripojeni k prenosové nebo distribucni soustave,

« v Narizeni komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi
kodex sité pro pozadavky na pfipojeni vyroben k elektrizacni soustavé,

« v Pravidlech provozovani prenosové nebo distribucni soustavy (dale jen
.PPDS").

c) Pripadna podpora na ukladani elektrické energie do baterii nebo jeji transformace na
vodik je mozna pouze, pokud je podpora poskytovana na kombinované projekty FVE a
ukladani (za méfridlem). Prvek pro ukladani musi ro¢né prijmout alespon 75 % své
energie z pfimo pripojené FVE.

d) V investicné dotcenych objektech projektu musi byt spotfebovano alespori 80 %
vyrobené elektfiny z nové instalovanych FVE za cely projekt v rocni bilanci. Stanoveno
jako podil celkové teoretické hodnoty vyroby z instalovanych systém@ vici celkové
teoretické rocni bilancni spottrebé v dotéenych objektech.

e) Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné
fotovoltaické moduly, méniCe a akumulatory s nezavisle ovérenymi parametry
prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifikacnimi organy na zakladé nize
uvedenych soubord norem:

«  Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
« Ménice IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2

+ Elektrické akumulatory dle typu akumulatoru (pro nejcastéjsi lithiové akumulatory
IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) i)

f)Instalované fotovoltaické moduly a méni¢e musi dosahovat minimalné nize uvedenych
ucinnosti:

« Fotovoltaické moduly pfi standardnich testovacich podminkach (STC), tzn.
intenzita zareni 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C (STC)

- 20,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kiremiku,

- 19,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kremiku,

- 20,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacialnim zisku,

- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

- nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti, napf. agrofotovoltaika se sunshare

technologii, specialni fotovoltaické krytiny, technologie uréené pro ploché
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stfechy nizkou nosnosti

«  Ménice 97,0 % (Euro Ucinnost)

g) V navrhu mohou byt pouZzity vyhradné komponenty s nize uvedenou garantovanou
Zivotnosti:

» Fotovoltaické moduly - min. 25leta linearni zaruka na vykon s max. poklesem na
80 % plvodniho vykonu garantovanou vyrobcem; min. 12leta produktova zaruka
garantovana vyrobcem

« Ménice - zaruka vyrobce Ci dodavatele trvajici min. 10 let na jeho bezodkladnou
vyménu ¢i adekvatni nahradu v pfipadé poruchy ¢ poskozeni

» Elektrické akumulatory - zaruka s max. poklesem na 60% nominalni kapacity po
10 letech provozu, nebo dosazeni min. 2 400nasobku nomindlni energie (Energy
Throughput); napf. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat
za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh energie

h) Instalované ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavaného
vykonu do elektrizacni soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

i) V pripadé vybudovani systému bateriové akumulace je minimalni podporovana
vyuzitelnd kapacita vyjadirena v kWh stanovena na 0,2 nasobek a maximalni
podporovana kapacita na 1 nasobek podporovaného instalovaného Spickového vykonu
prfimo pripojené FVE. Kapacitou bateriového UloZisté se rozumi ,vyuZitelna kapacita
UloZisté". Tato kapacita musi byt prokazana garancnimi testy pfi uvedeni systému do
provozu. Pro potreby této FVE odpovida instalovanému vykonu FVE 1kWp hodnota
teoretické hodinové vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE ve vysi 1 kWh.

j) V pfipadé bateriové akumulace s technologii na bazi olova nebo NiCd jsou podporovany
pouze baterie se zajiSténou naslednou recyklaci (uzavreny cyklus). U¢innost recyklace
konkrétniho zpracovatele musi byt podlozena vypoctem dle nafizeni EU ¢. 493/2012,
pricemz ucinnost recyklace musi byt v souladu se smérnici Evropského parlamentu a
rady ¢. 2006/66/ES pro:

»  NiCd baterie min. 75 % celkové a 99 % pro Cd,
«  baterie na bazi olova min. 65 % celkové a 97 % pro Pb.

Pro ostatni technologie (napf. lithium, NiMH) neni prokazani zplsobu nasledné likvidace
bateriového systému pozadovano.

B) Prepokladany navrh instalace FVE na objektu

« FVE na stfeSe budov s vykonem do 50 kWp (dle ,Navrhu FVE_Nemocnice
Frydek - Mistek", zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o.,
Ize ocekavat orientacni instalovany vykon cca 21,2 kWp — ten vSak na zakladé
aktivni spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem, prispévkovou
organizaci, m{ze byt upfesnén),

+ Bateriovy systém (dle ,Navrhu FVE_Nemocnice Frydek - Mistek®,
zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., Ize ocekavat, ze
bateriovy systém nebude potfeba — nicméné ten na zakladé aktivni spoluprace
s Moravskoslezskym energetickym centrem, prispévkovou organizaci, mize byt
dodatecné pozadovan a zhotovitel s nim musi poditat).
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Q) Pozadavek na prenos dat z FVE na dispecink Moravskoslezského energetického centra

Schéma standardni instalace prenosu dat z fotovoltaické elektrarny:
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Priloha ¢. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZzenyrské Cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta (DP)

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekcni prace (cena za dilo)

Zaméreni a prizkumy . . x
Objekt _ PrOJvektqva dcv)lfume’ntace Cena celkem bez DPH (21%) Cena celkem vc.
(1. &ast dila) bez DPH jednostupnova (2. cast dila) bez DPH DPH DPH
Pavilon S - parc.
C. 650/8, stavebni|
objekt C. p. 3641,
k.U. Frydek, obec
Frydek-Mistek 28 500,- K¢ 83 500,- K¢ 112 000,- K¢ 23 520,- K¢ 135 520,- K¢
CELKEM 28 500,- K¢ 83 500,- K¢ 112 000,- K¢ 23 520,- K¢ 135 520,- K¢
Tabulka II.: Kalkulace odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP
InZenyrska Koordinator BOZP el Cena celkem bez Cena celkem v¢
. . o .
Ol &innost bez DPH bez DPH pro]ekltjapnlja b DPH Sl (eat) DPH
Pavilon S - parc.
C. 650/8, stavebni|
objekt C. p. 3641,
k.U. Frydek, obec
Frydek-Mistek 5 000,- K¢ 9 000,- K¢ 7 500,- K¢ 21 500,- K¢ 4 515,- K¢ 26 015,- K¢
CELKEM 5 000,- K¢ 9 000,- K¢ 7 500,- K¢ 21 500,- K¢ 4 515,- K¢ 26 015,- KC
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Tabulka IIL.: Soudet ceny za projekéni prace a odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP (platce DPH)

Cena celkem bez o Cena celkem VC.
DPH DPH (21%) DPH
Cena celkem za projekéni prace (za
dilo) 112 000,- K¢ 23 520,- K¢ 135 520,- K¢
Cena celkem za vykon IC, . . .
koordinatora BOZP a DP 21 500,- K¢ 4 515,- KC 26 015,- K¢
CELKEM (nabidkova cena) 133 500,- K¢ 28 035,- K¢ 161 535,- K¢
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