

Dílčí smlouva

k Rámcové smlouvě na Dílčí stavební práce v souvislosti s opravami komunikací ze dne: **15. 10. 2023**
(„Rámcová smlouva“)

Objednatel:

Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace

se sídlem: Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice – Předměstí
IČ: 00080128 DIČ: CZ CZ00080128
zastoupené: Ing. Vítězslavem Votrubou, ředitelem organizace
a

Zhotovitel:

Ing. Kamil Žilka

se sídlem: Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice
IČ: 12791369 DIČ: CZ6404012296
zastoupen: Ing. Kamilem Žilkou, majitelem

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dílčí smlouvu takto:

1. SPECIFIKACE DÍLA

Zhotovitel se zavazuje touto dílčí smlouvou provést pro Objednatele následující Dílo:

Předmět plnění:	Dílčí stavební práce v souvislosti s opravami komunikací
Místo plnění:	Litoměřice, ulice Samo Tomáška (část)
Termín plnění:	20. 5. 2024 – 2. 6. 2024
Doba plnění:	Neuvádí se
Pokyny a požadavky Objednatele:	Nejsou
Cena (Kč bez DPH):	285. 586,91 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí této dílčí smlouvy (dodatek č. 1) je specifikace předmětu plnění a ceny v členění dle přílohy č. 1 Rámcové smlouvy.

Tato dílčí smlouva se v podmínkách zde neupravených řídí Rámcovou smlouvou.

Objednatel


V Litoměřicích dne 15. 5. 2024



za Technické služby města
Litoměřice, příspěvková organizace
Ing. Vítězslav Votruba, ředitel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 9. 5. 2024



Ing. Kamil Žilka

Ing. Kamil Žilka
Velká Dominikánská 103/25
412 01 Litoměřice
IČO: 12791369, DIČ: CZ6404012296
Tel.: 603 859 062
e-mail: kamil.zilka@centrum.cz ①

Specifikace předmětu plnění - ulice SAMO Tomáška, část

poř.č.	pol.číslo	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem	hm./mj.	hm.celkem
Bourání								
1.	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,000	79,000	474,000		
2.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl.100mm	m	10,500	100,000	1050,000		
3.	113202111	Vytrhání obrub silničních stojatých	m	76,500	70,000	5355,000	0,205	15,683
4.	113107141	Odstranění krytu živичného tl 50 mm ručně	m2	40,000	115,000	4600,000	0,098	3,920
5.	113107342	Odstranění krytů živичných tl.100 strojně	m2	5,200	86,900	451,880	0,220	1,144
6.	113107130	Odstranění podkladu z betonu tl.100 ručně	m2	28,150	644,000	18128,600	0,240	6,756
7.	113107121	Odstr. podkladu z kameniva drc.tl.do 100mm	m2	43,700	243,000	10619,100	0,170	7,429
8.	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámk.dl.kom. pro pěší ručně	m2	100,500	101,000	10150,500		
9.	979054451	Očištění vybouraných zámk. dlaždic	m2	100,500	81,700	8210,850		
10.	997221551	Vodorovná doprava sutí do 1km	t	34,800	50,000	1740,000		
11.	997221559	Za další km	t	313,200	10,000	3132,000		
12.	997221873	Poplatek za uložení na skládce	t	34,900	306,000	10679,400		
Bourání celkem						74591,330		34,932
Komunikace								
13.	916231213	Osazení obrubníku bet.silničního do lože z bet.	m	76,500	338,000	25857,000	0,1295	9,907
14.	916991121	Lože pod obrubník z betonu	m3	2,678	4090,000	10950,975	2,2563	6,041
15.	Specifikace	Obrubník betonový silniční	m	76,000	209,000	15884,000		
16.	Specifikace	Obrubník betonový silniční náběhový	m	3,000	513,000	1539,000		
17.	564851011	Podklad ze štěrkodrtě tl 150 mm	m2	38,500	234,000	9009,000	0,3450	13,283
18.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem tl.120mm	m2	6,700	362,000	2425,400	0,3065	2,054
19.	566201111	Úpr.podkl z kam. s dopl.kam.drc. do 0,04 m3/m2	m2	100,500	61,800	6210,900	0,0591	5,939
20.	181911102	Úprava pláně se zhutněním ručně	m2	139,000	46,200	6421,800		
21.	596212210	Kladení bet.zámková dlažby ručně	m2	139,000	451,000	62689,000	0,1162	16,152
22.	Specifikace	Betonová zámková dl.Kost šedá 60mm	m2	50,500	373,000	18836,500		

23.	Specifikace	Betonová zámková cihla slep. 60mm	m2	4,000	735,000	2940,000	
24.	899204112	Výšková úprava uliční vpusti	ks	5,000	2042,000	10210,000	0,2173
25.	Specifikace	Podkladová deska betonová	ks	5,000	380,000	1900,000	
26.	899132213	Výšková úprava poklopu	ks	2,000	4296,000	8592,000	
27.	899132212	Výšková úprava krycího hrnce šoupěte	ks	5,000	1510,000	7550,000	
Komunikace celkem						191015,575	54,461

Přesun hmot							
28.	998229111	Přesun hmot	t	54,000	370,000	19980,000	
Přesun hmot celkem						19980,000	

CELKEM 285 586,905 Kč
 DPH 59 973,250 Kč
 Celkem vč. DPH 345 560,155 Kč

Objednatel
 V Litoměřicích dne 15. 5. 2024

.....
 za Technické služby města
 Litoměřice, příspěvková organizace
 Ing. Vítězslav Votruba, ředitel

Zhotovitel
 V Litoměřicích dne 9. 5. 2024

.....
 Ing. Kamil Žilka

Ing. Kamil Žilka
 Velká Dominikánská 103/25
 412 01 Litoměřice
 IČO: 12791369, DIČ: CZ6404012296
 Tel.: 603 859 062
 e-mail: kamil.zilka@centrum.cz