
REKAPITULACE OBJEKTU OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-2.NP UČEBNOVÝ PAVILON - stavební část

STAVBA OBJEKT KATALOG NAZEVKAT DODAVKYC ZAKLADC MENA HMOTYCEL HLAVA6

0001127 0011 003 LEŠENÍ-DOČASNÉ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 0,00 5 644,80 Kč 0,05200 0,00

011 BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 0,00 43 949,37 Kč 9,29300 0,00

013 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR. 0,00 61 877,02 Kč 0,00000 0,00

014 OPRAVY A ÚDRŽBA 0,00 6 469,28 Kč 0,16000 0,00

711 IZOLACE PROTI VODĚ 0,00 14 783,27 Kč 0,03500 0,00

731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 0,00 3 480,00 Kč 0,02800 0,00

763 DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON 0,00 13 825,63 Kč 0,30800 0,00

766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 0,00 53 526,60 Kč 0,18800 0,00

767 KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ.KONSTRUKCE 0,00 14 355,00 Kč 0,00000 0,00

771 PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM 0,00 54 460,29 Kč 0,65500 0,00

781 OBKLADY KERAMICKÉ 0,00 114 236,30 Kč 1,98400 0,00

783 NÁTĚRY 0,00 1 730,30 Kč 0,00600 0,00

784 MALBY A TAPETY 0,00 3 895,43 Kč 0,04300 0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH 392 233 Kč

DPH 82 369 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH 474 602 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

STAVBA OBJEKTKATALOGODDIL CASTPORADITYPPOLOZKA TEXTPOL MJ MNOZSTVI CENA CENACEL MENAHMOTNOST HMOTYCEL

0001127 0011 003 94000 A01 1 P 941955001 LEŠ LEH POMOC H PODLAH 1,2M M2 35,280 160,00 5 644,80 Kč 0,00147 0,05200

0001127 0011 011 95000 A01 4 A 953941411 NEUZAVIRATELNA MRIZKA 150/150 KUS 1,000 360,00 360,00 Kč 0,00928 0,00900

0001127 0011 011 61000 A04 2 P 612421626 VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ HLADKÁ M2 128,060 175,00 22 410,50 Kč 0,04414 5,65300

0001127 0011 011 61000 A04 3 P 612421637 VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ M2 76,183 278,00 21 178,87 Kč 0,04766 3,63100

0001127 0011 013 96000 B01 6 P 965081212 BOUR DLAŽD KERAM TL -10 MM 1M2 M2 35,280 66,20 2 335,54 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 013 96000 B01 7 P 968061125 VYVĚŠENÍ DŘ KŘÍD DVEŘI 2M2 KUS 11,000 21,00 231,00 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 013 97000 B01 5 P 971033431 VYB OTV 0,25M2 ZDI CI TL15CM KUS 5,000 56,20 281,00 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 013 97000 B01 8 P 978059541 ODSEK VNITŘ OBKL PL >1M2 M2 48,224 95,70 4 615,04 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 013 97000 B01 9 P 978013191 OTLUČ OMÍT VNITŘ STĚN MV,MVC 100% M2 204,243 72,00 14 705,50 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 013 97000 B01 10 P 971033231 VYB OTV 0,0225M2 ZDI CI TL15CM KUS 1,000 43,20 43,20 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 013 97000 B01 11 P 979011111 SVIS DOPRAVA SUTI PRVÉ PODLAŽÍ T 14,258 650,00 9 267,70 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 013 97000 B01 12 P 979011121 SVIS DOPRAVA SUTI ZKD PODLAŽÍ T 14,258 165,00 2 352,57 Kč 0,00000 0,00000



0001127 0011 013 97000 B01 13 P 979081111 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM T 14,258 385,00 5 489,33 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 013 97000 B01 14 P 979081121 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM T 128,322 24,00 3 079,73 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 013 97000 B01 15 P 979082111 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M T 14,258 440,00 6 273,52 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 013 97000 B01 16 P 979082121 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M T 28,516 38,00 1 083,61 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 013 97000 B01 17 A 000000002 POPLATEK ULOŽENÍ NA SKLÁDKU - SUŤ T 14,258 850,00 12 119,30 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 014 34000 C01 18 P 340236211 ZAZDÍVKA -0,09M2 PŘÍČKY CI -10CM KUS 5,000 112,00 560,00 Kč 0,01218 0,06100

0001127 0011 014 41000 C01 19 P 411386611 ZABET PROSTUPU INSTAL 0,09M2 STROPŮ KUS 5,000 315,00 1 575,00 Kč 0,01970 0,09900

0001127 0011 014 99000 C01 20 P 999281111 PŘESUN HMOT DO VÝŠKY DO 25M T 9,505 456,00 4 334,28 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 711 00000 A02 21 A 711113111 IZOLACE VLHKOST V stěrková M2 35,280 410,00 14 464,80 Kč 0,00100 0,03500

0001127 0011 711 00000 A02 22 P 998711201 PŘESUN % IZOLACE VODA OBJEKT V -6M % 62,446 5,10 318,47 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 731 00000 A05 23 A 735150099 DTZ, zpet MTZ těles, nater,vypust+napuštění sou 1,000 3480,00 3 480,00 Kč 0,02810 0,02800

0001127 0011 763 00000 A01 25 P 998763401 PŘESUN % SDK KCE OBJEKT V -6M % 92,370 1,41 130,24 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 763 00000 A02 23 P 763123241 SDK STĚNA 90MM W625 1XGKFI 15MM M2 14,933 780,00 11 647,74 Kč 0,01802 0,26900

0001127 0011 763 00000 A02 24 P 763167731 SDK OBKLAD TRÁM 280-CM2 GKBI 12,5MM M2 2,805 730,00 2 047,65 Kč 0,01384 0,03900

0001127 0011 766 00000 A01 26 P 766661112 MTŽ DVEŘE KOMPL+OC ZÁR -80CM 1KŘ KUS 8,000 415,00 3 320,00 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 766 00000 A01 27 A 611601280 DVERE VNITR HL PLN 60X197STANDARD  vč.kování KUS 5,000 2940,00 14 700,00 Kč 0,01380 0,06900

0001127 0011 766 00000 A01 28 A 611601880 DVERE VNITR HL PLN 80X197STANDARD vč kování KUS 3,000 2940,00 8 820,00 Kč 0,01600 0,04800

0001127 0011 766 00000 A01 29 P 766661413 MTŽ DVEŘE POŽÁR KOM+OC ZÁR -80CM KUS 3,000 420,00 1 260,00 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 766 00000 A01 30 A 611651900 DVERE VN.POZARNI FOLIOV.60X197 vč. kování KUS 1,000 6220,00 6 220,00 Kč 0,02100 0,02100

0001127 0011 766 00000 A01 31 A 611651920 DVERE VN.POZARNI FOLIOV.80X197 vč. kování KUS 2,000 6420,00 12 840,00 Kč 0,02500 0,05000

0001127 0011 766 00000 A02 32 P 998766201 PŘESUN % TRUHLÁŘ KCE OBJEKT V -6M % 47160,000 0,14 6 366,60 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 767 00000 A01 33 A 767995191 D+M WC Kartáč cena 810 Kč KUS 5,000 810,00 4 050,00 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 767 00000 A01 34 A 767995192 D+M Držák na toaletní papír 495 Kč KUS 5,000 495,00 2 475,00 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 767 00000 A01 35 P 998767201 PŘESUN % ZÁMEČNÍK KCE OBJEKT V -6M % 6525,000 1,20 7 830,00 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 771 00000 A01 36 P 771574118 MTŽ KERAM REŽNÁ HLADKÁ FLEX LEP -45 M2 35,280 440,00 15 523,20 Kč 0,00376 0,13300

0001127 0011 771 00000 A01 37 P 771579191 PŘÍPL PODLAHA KERAM PLOCHA -5M2 M2 13,140 8,60 113,00 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 771 00000 A01 38 P 771579192 PŘÍPL PODLAHA KERAM OMEZENÝ PROSTOR M2 13,140 45,20 593,93 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 771 00000 A01 39 P 771990111 VYROVNÁNÍ SAMONIV STĚRKOU TL4 15MPA M2 35,280 395,00 13 935,60 Kč 0,00715 0,25200

0001127 0011 771 00000 A01 40 P 771591111 PENETRACE PODKLADU PODLAHY M2 35,280 28,50 1 005,48 Kč 0,00030 0,01100

0001127 0011 771 00000 A01 41 A 597613799 DLAŽBA KERAMICKA 400 Kč/m2 M2 42,000 400,00 16 800,00 Kč 0,00700 0,25900

0001127 0011 771 00000 A01 42 P 998771201 PŘESUN % PODL DLAŽBA OBJEKT V -6M % 400,560 16,20 6 489,08 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 781 00000 A01 43 P 781414113 MTŽ OBKLAD PÓROV FLEX LEP -35KS/M2 M2 128,060 420,00 53 785,20 Kč 0,00310 0,39700

0001127 0011 781 00000 A01 44 P 781419191 PŘÍPL OBKLAD PÓROV PLOCHA -10M2 M2 39,900 29,20 1 165,08 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 781 00000 A01 45 P 781419192 PŘÍPL OBKLAD PÓROV OMEZENÝ PROSTOR M2 39,900 145,00 5 785,50 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 781 00000 A01 46 A 597610299 Obklad keramický 370 Kč/m2 M2 135,600 370,00 50 172,00 Kč 0,01180 1,58700

0001127 0011 781 00000 A01 47 P 998781201 PŘESUN % OBKL KERAMIKA OBJEKT V -6M % 1021,019 3,26 3 328,52 Kč 0,00000 0,00000

0001127 0011 783 00000 A01 49 A 783221111 NÁTĚR SYNTET KDK 1A+1Z+1E M2 11,000 142,00 1 562,00 Kč 0,00051 0,00600

0001127 0011 783 00000 B01 48 P 783201811 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM M2 11,000 15,30 168,30 Kč 0,00000 0,00000



0001127 0011 784 00000 A01 50 P 784453621 MALBA 2XDISP PRIMALEX OM BÍLÁ M-3,8 M2 111,298 35,00 3 895,43 Kč 0,00039 0,04300

392 233 Kč



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 0 ZDRAVOTECHNIKA-2.NP  UČEBNOVÝ PAVILONJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01.2 ZDRAVOTECHNIKA Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 283 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 131 618 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 1 349

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 2 024

ZRN celkem 134 901 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 2 698

ZRN+HZS 134 901 Ostatní náklady neuvedené 0

140 971 Ostatní náklady celkem 6 071

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

140 971 Kč

29 604 Kč

0 Kč

0 Kč

170 575 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Rozpočet :

01.2 ZDRAVOTECHNIKA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

97 Prorážení otvorů 3 283 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 2 832 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 14 504 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 17 449 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 94 293 0 0 0

729 demontáže 0 2 541 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 3 283 131 618 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 134 901 0

Oborová přirážka 134 901 0

Přesun stavebních kapacit 1,0 134 901 1 349

Mimostaveništní doprava 1,5 134 901 2 024

Zařízení staveniště 134 901 0

Provoz investora 134 901 0

Kompletační činnost (IČD) 2,0 134 901 2 698

Rezerva rozpočtu 134 901 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : ZDRAVOTECHNIKA-2.NP  UČEBNOVÝ PAVILON

6 071

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Rozpočet:

01.2 ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 97 Prorážení otvorů

1 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 5,00 135,00 675,00

2 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 13,00 89,00 1 157,00

3 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 7,50 115,00 862,50

4 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 6,00 98,00 588,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 3 282,50

Díl: 713 Izolace tepelné

5 01 izolace PE 20*9 m 13,00 11,20 145,60

6 02 dtto  25*9 m 12,00 10,30 123,60

7 03 dtto 20*13 m 14,00 17,40 243,60

8 05 dtto 25*13 m 8,00 19,70 157,60

9 06 montáž  izolace m 47,00 45,00 2 115,00

10 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 22,32 2,08 46,43

Celkem za 713 Izolace tepelné 2 831,83

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

11 721171914U00 Potrubí PP odpadní propojení DN 75 kus 2,00 202,50 405,00

12 721171915U00 Potrubí PP odpadní propojení DN 110 kus 8,00 263,00 2 104,00

13 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 6,00 46,90 281,40

14 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 3,00 52,00 156,00

15 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 5,00 77,00 385,00

16 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 28,00 21,00 588,00

17 01 potrubí PP HT 40 m 2,00 156,00 312,00

18 02 dtto D50 m 4,50 168,00 756,00

19 03 dtto D70 m 5,00 242,00 1 210,00

20 05 dtto D100 m 16,50 489,00 8 068,50

21 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 141,75 1,68 238,14

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 14 504,04

Díl: 722 Vnitřní vodovod

22 722172411R00 Potrubí z PPR vícevrstv., D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 27,00 193,00 5 211,00

23 722172412R00 Potrubí z PPR vícebrstv., D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 20,00 234,00 4 680,00

24 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 4,00 277,00 1 108,00

25 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 19,00 141,00 2 679,00

26 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 1,00 72,30 72,30

27 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,00 64,00 128,00

28 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 47,00 31,00 1 457,00

29 732339101R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l soubor 1,00 180,00 180,00

30 01 kul.kohout 3/4" ks 1,00 125,00 125,00

31 02 zpět. klapka 3/4" ks 1,00 95,00 95,00

32 03 poj. ventil  1/2" 6b ks 1,00 536,00 536,00

33 04 expanzomat 5/10b ks 1,00 547,00 547,00

34 05 nástěnná konzola ks 1,00 138,00 138,00

35 06 pz žlab 25+m m 4,50 57,00 256,50

36 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 184,61 1,28 236,30

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 17 449,10

Díl: 725 Zařizovací předměty

37 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 5,00 510,00 2 550,00

38 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 5,00 644,00 3 220,00

39 725120925R00 montáž pisoárové stěny kus 3,00 253,00 759,00

40 725122001U00 Mtž pisoáru keramického kus 3,00 379,00 1 137,00

41 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 7,00 530,00 3 710,00

42 725539105R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy  160 l soubor 1,00 1 610,00 1 610,00

43 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 14,00 117,00 1 638,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : ZDRAVOTECHNIKA-2.NP  UČEBNOVÝ PAVILON
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171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Rozpočet:

01.2 ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : ZDRAVOTECHNIKA-2.NP  UČEBNOVÝ PAVILON

44 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 7,00 141,50 990,50

45 01 umývadlo 60cm -955 ks 7,00 840,00 5 880,00

46 02 sifon umyvadlový+m ks 7,00 75,00 525,00

47 03 baterie umyvadlová stoj. prodl. -1184 ks 7,00 1 042,00 7 294,00

48 04 roh. ventil s filtrem 1/2" ks 14,00 99,00 1 386,00

49 05 WC závěsné -1768 ks 5,00 1 556,00 7 780,00

50 06 závěsná konstrukce k WC na zazdění -5075 ks 5,00 4 466,00 22 330,00

51 07 deska k WC -581 ks 5,00 512,00 2 560,00

52 08 tlačítko bílé dvojité  1117,- ks 5,00 983,00 4 915,00

53 09 pisoár bezvodý s kartuší -8250 ks 3,00 7 260,00 21 780,00

54 10 dělící příčka k pis. -1550 ks 3,00 1 364,00 4 092,00

55 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 186,33 0,73 136,02

Celkem za 725 Zařizovací předměty 94 292,52

Díl: 729 demontáže

56 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 6,00 7,50 45,00

57 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 15,00 19,90 298,50

58 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 17,00 12,50 212,50

59 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 5,00 11,50 57,50

60 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 3,00 96,70 290,10

61 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 7,00 91,50 640,50

62 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l soubor 1,00 200,50 200,50

63 725590811R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,45 960,50 432,23

64 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 7,00 52,00 364,00

Celkem za 729 demontáže 2 540,83

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 4



ZÁKLADNÍ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

STAVEBNÍK:

Město kroměříž

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

 1.4.4 - SILNOPROUDÉ ROZVODY

ROZPOČET

1.4.4-02



REKAPITULACE NÁKLADŮ:

1 Rozvaděč RP1 11 144 Kč

2 Rozvaděč RP2 0 Kč

3 Nosný systém, trubkování 2 197 Kč

4 Kabely 10 710 Kč

3 Přístroje a zařízení 16 520 Kč

6 Svítidla vč. zdrojů a recyklace 21 400 Kč

7 Zednické práce 11 644 Kč

8 Revize, zkoušky, HZS 3 900 Kč

Cena celkem bez DPH 77 515 Kč



01.3-

ELEKTROINSTALACE

OPRAVA SOCIÁLNÍHO

ZAŘÍZENÍ ZŠ, U SÝPEK

KROMĚŘÍŽ

2.NP - UČEBNOVÝ PAVILON

01.3-04-VÝKAZ VÝMĚR

Rozvaděč RO 2.0 *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Jistič 10kA - 16B/1 3 ks 709,00 200,00 2 727,00 Kč

10B/1N/0,03 kombinace  chrániče a jističe 1 ks 1 302,00 300,00 1 602,00 Kč

16B/1N/0,03 kombinace  chrániče a jističe 1 ks 1 302,00 300,00 1 602,00 Kč

Proudový chránič 40/4p/0,03A 1 ks 911,00 200,00 1 111,00 Kč

Stykač 20A/1p, 230V 1 ks 1 302,00 300,00 1 602,00 Kč

Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... 1 set 2 500,00 0,00 2 500,00 Kč

Celkem * 11 144 Kč

Nosný systém, trubkování *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

trubka flexibilní d 20 5 m 10,50 27,00 187,50 Kč

vkládací PVC lišta 40x40 15 m 34,00 53,00 1 305,00 Kč

krabice univerzální přístrojová 68 10 ks 9,50 25,00 345,00 Kč

krabice univerzální s víčkem 68 2 ks 9,50 25,00 69,00 Kč

krabice univerzální odbočná 68 8 ks 9,50 25,00 276,00 Kč

hmoždinka d10 4 ks 1,10 2,50 14,40 Kč

Celkem * 2 197 Kč

Kabely *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY-0 2x1.5 30 m 11,00 22,00 990,00 Kč

CYKY-J 3x1.5 80 m 12,00 22,00 2 720,00 Kč

CYKY-J 3x2.5 110 m 19,00 22,00 4 510,00 Kč

CY 6 zž 60 m 17,00 17,00 2 040,00 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 30 ks 0,00 15,00 450,00 Kč

Celkem * 10 710 Kč

Přístroje a zařízení *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

vypínač osvětlení 10A, pod om., IP20 9 ks 138,00 113,00 2 259,00 Kč

sporáková kombinace, pod omítku, 25A, signalizace stavu 1 ks 380,00 240,00 620,00 Kč

osoušeč rukou bezkontaktní, 2000W, nástěnný, JOFEL 3 ks 4 151,00 396,00 13 641,00 Kč

Celkem * 16 520 Kč

Svítidla vč. zdrojů a recyklace *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

A/ SV. LED 37W, 3500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL 8 ks 1515,00 230,00 13 960,00 Kč

B/ SV. LED 28W, 2500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL 5 ks 1258,00 230,00 7 440,00 Kč

Celkem * 21 400 Kč

Zednické práce *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

drážka 3x3 80 m 0,00 60,00 4 800,00 Kč

drážka 5x5 20 m 0,00 75,00 1 500,00 Kč

kapsa 10x10 10 ks 0,00 50,00 500,00 Kč

průraz zdi 15 cm 5 ks 0,00 38,00 190,00 Kč

průraz zdi 30 cm 1 ks 0,00 54,00 54,00 Kč

hrubé zapravení drážek 100 m 0,00 38,00 3 800,00 Kč

zednické výpomoci 4 hod 0,00 200,00 800,00 Kč

Celkem * 11 644 Kč

Revize, zkoušky, HZS *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Demontáže stávajících zařízení 4 hod 0,00 300,00 1 200,00 Kč

Úprava stávajícího rozvaděče 6 hod 0,00 300,00 1 800,00 Kč

Montáže pro ostatní profese 1 hod 0,00 300,00 300,00 Kč

Revize 6 hod 0,00 300,00 1 800,00 Kč

Celkem * 3 900 Kč

Cena celkem bez DPH * 77 515 Kč
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REKAPITULACE OBJEKTU OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-3.NP UČEBNOVÝ PAVILON - stavební část

STAVBA OBJEKT KATALOG NAZEVKAT DODAVKYCZAKLADC MENA HMOTYCEL HLAVA6

0001126 0011 003 LEŠENÍ-DOČASNÉ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 0,00 5 644,80 Kč 0,05200 0,00

011 BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 0,00 43 949,37 Kč 9,29300 0,00

013 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR. 0,00 64 229,59 Kč 0,00000 0,00

014 OPRAVY A ÚDRŽBA 0,00 6 469,28 Kč 0,16000 0,00

711 IZOLACE PROTI VODĚ 0,00 14 783,27 Kč 0,03500 0,00

731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 0,00 3 480,00 Kč 0,02800 0,00

763 DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON 0,00 13 834,87 Kč 0,30800 0,00

766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 0,00 53 762,40 Kč 0,18800 0,00

767 KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ.KONSTRUKCE 0,00 7 634,25 Kč 0,00000 0,00

771 PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM 0,00 50 554,83 Kč 0,65500 0,00

781 OBKLADY KERAMICKÉ 0,00 127 670,29 Kč 1,98400 0,00

783 NÁTĚRY 0,00 1 730,30 Kč 0,00600 0,00

784 MALBY A TAPETY 0,00 3 895,43 Kč 0,04300 0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH 397 639 Kč

DPH 83 504 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH 481 143 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

STAVBA OBJEKTKATALOGODDIL CASTPORADITYP POLOZKA TEXTPOL MJ MNOZSTVI CENA CENACEL MENAHMOTNOST HMOTYCEL

0001126 0011 003 94000 A01 1 P 941955001 LEŠ LEH POMOC H PODLAH 1,2M M2 35,280 160,00 5 644,80 Kč 0,00147 0,05200

0001126 0011 011 95000 A01 4 A 953941411 NEUZAVIRATELNA MRIZKA 150/150 KUS 1,000 360,00 360,00 Kč 0,00928 0,00900

0001126 0011 011 61000 A04 2 P 612421626 VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ HLADKÁ M2 128,060 175,00 22 410,50 Kč 0,04414 5,65300

0001126 0011 011 61000 A04 3 P 612421637 VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ M2 76,183 278,00 21 178,87 Kč 0,04766 3,63100

0001126 0011 013 96000 B01 6 P 965081212 BOUR DLAŽD KERAM TL -10 MM 1M2 M2 35,280 66,20 2 335,54 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 013 96000 B01 7 P 968061125 VYVĚŠENÍ DŘ KŘÍD DVEŘI 2M2 KUS 11,000 21,00 231,00 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 013 97000 B01 5 P 971033431 VYB OTV 0,25M2 ZDI CI TL15CM KUS 5,000 56,20 281,00 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 013 97000 B01 8 P 978059541 ODSEK VNITŘ OBKL PL >1M2 M2 48,224 95,70 4 615,04 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 013 97000 B01 9 P 978013191 OTLUČ OMÍT VNITŘ STĚN MV,MVC 100% M2 204,243 72,00 14 705,50 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 013 97000 B01 10 P 971033231 VYB OTV 0,0225M2 ZDI CI TL15CM KUS 1,000 43,20 43,20 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 013 97000 B01 11 P 979011111 SVIS DOPRAVA SUTI PRVÉ PODLAŽÍ T 14,258 650,00 9 267,70 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 013 97000 B01 12 P 979011121 SVIS DOPRAVA SUTI ZKD PODLAŽÍ T 28,516 165,00 4 705,14 Kč 0,00000 0,00000



0001126 0011 013 97000 B01 13 P 979081111 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM T 14,258 385,00 5 489,33 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 013 97000 B01 14 P 979081121 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM T 128,322 24,00 3 079,73 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 013 97000 B01 15 P 979082111 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M T 14,258 440,00 6 273,52 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 013 97000 B01 16 P 979082121 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M T 28,516 38,00 1 083,61 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 013 97000 B01 17 A 000000002 POPLATEK ULOŽENÍ NA SKLÁDKU - SUŤ T 14,258 850,00 12 119,30 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 014 34000 C01 18 P 340236211 ZAZDÍVKA -0,09M2 PŘÍČKY CI -10CM KUS 5,000 112,00 560,00 Kč 0,01218 0,06100

0001126 0011 014 41000 C01 19 P 411386611 ZABET PROSTUPU INSTAL 0,09M2 STROPŮ KUS 5,000 315,00 1 575,00 Kč 0,01970 0,09900

0001126 0011 014 99000 C01 20 P 999281111 PŘESUN HMOT DO VÝŠKY DO 25M T 9,505 456,00 4 334,28 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 711 00000 A02 21 A 711113111 IZOLACE VLHKOST V stěrková M2 35,280 410,00 14 464,80 Kč 0,00100 0,03500

0001126 0011 711 00000 A02 22 P 998711202 PŘESUN % IZOLACE VODA OBJEKT V -12M % 62,446 5,10 318,47 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 731 00000 A05 23 A 735150099 DTZ, zpet MTZ těles, nater,vypust+napuštění sou 1,000 3480,00 3 480,00 Kč 0,02810 0,02800

0001126 0011 763 00000 A01 23 P 998763402 PŘESUN % SDK KCE OBJEKT V -12M % 92,370 1,51 139,48 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 763 00000 A02 24 P 763123241 SDK STĚNA 90MM W625 1XGKFI 15MM M2 14,933 780,00 11 647,74 Kč 0,01802 0,26900

0001126 0011 763 00000 A02 25 P 763167731 SDK OBKLAD TRÁM 280-CM2 GKBI 12,5MM M2 2,805 730,00 2 047,65 Kč 0,01384 0,03900

0001126 0011 766 00000 A01 26 P 766661112 MTŽ DVEŘE KOMPL+OC ZÁR -80CM 1KŘ KUS 8,000 415,00 3 320,00 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 766 00000 A01 27 A 611601280 DVERE VNITR HL PLN 60X197STANDARD  vč.kování KUS 5,000 2940,00 14 700,00 Kč 0,01380 0,06900

0001126 0011 766 00000 A01 28 A 611601880 DVERE VNITR HL PLN 80X197STANDARD vč kování KUS 3,000 2940,00 8 820,00 Kč 0,01600 0,04800

0001126 0011 766 00000 A01 29 P 766661413 MTŽ DVEŘE POŽÁR KOM+OC ZÁR -80CM KUS 3,000 420,00 1 260,00 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 766 00000 A01 30 A 611651900 DVERE VN.POZARNI FOLIOV.60X197 vč. kování KUS 1,000 6220,00 6 220,00 Kč 0,02100 0,02100

0001126 0011 766 00000 A01 31 A 611651920 DVERE VN.POZARNI FOLIOV.80X197 vč. kování KUS 2,000 6420,00 12 840,00 Kč 0,02500 0,05000

0001126 0011 766 00000 A02 32 P 998766202 PŘESUN % TRUHLÁŘ KCE OBJEKT V -12M % 47160,000 0,14 6 602,40 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 767 00000 A01 33 A 767995191 D+M WC Kartáč cena 810,- Kč KUS 5,000 810,00 4 050,00 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 767 00000 A01 34 A 767995192 D+M držák na toaletní papír 495 Kč KUS 5,000 495,00 2 475,00 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 767 00000 A01 35 P 998767202 PŘESUN % ZÁMEČNÍK KCE OBJEKT V -12M % 6525,000 0,17 1 109,25 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 771 00000 A01 36 P 998771202 PŘESUN % PODL DLAŽBA OBJEKT V -12M % 400,560 6,45 2 583,61 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 771 00000 A01 37 P 771574118 MTŽ KERAM REŽNÁ HLADKÁ FLEX LEP -45 M2 35,280 440,00 15 523,20 Kč 0,00376 0,13300

0001126 0011 771 00000 A01 38 P 771591111 PENETRACE PODKLADU PODLAHY M2 35,280 28,50 1 005,48 Kč 0,00030 0,01100

0001126 0011 771 00000 A01 39 P 771579191 PŘÍPL PODLAHA KERAM PLOCHA -5M2 M2 13,140 8,60 113,00 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 771 00000 A01 40 P 771579192 PŘÍPL PODLAHA KERAM OMEZENÝ PROSTOR M2 13,140 45,20 593,93 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 771 00000 A01 41 P 771990111 VYROVNÁNÍ SAMONIV STĚRKOU TL4 15MPA M2 35,280 395,00 13 935,60 Kč 0,00715 0,25200

0001126 0011 771 00000 A01 42 A 597613799 DLAŽBA KERAMICKA 400 Kč/m2 M2 42,000 400,00 16 800,00 Kč 0,00700 0,25900

0001126 0011 781 00000 A01 43 P 781414113 MTŽ OBKLAD PÓROV FLEX LEP -35KS/M2 M2 128,060 420,00 53 785,20 Kč 0,00310 0,39700

0001126 0011 781 00000 A01 44 P 781419191 PŘÍPL OBKLAD PÓROV PLOCHA -10M2 M2 39,900 29,20 1 165,08 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 781 00000 A01 45 P 781419192 PŘÍPL OBKLAD PÓROV OMEZENÝ PROSTOR M2 39,900 145,00 5 785,50 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 781 00000 A01 46 A 597610299 Obklad keramický 370 Kč/m2 M2 136,200 370,00 50 394,00 Kč 0,01180 1,58700

0001126 0011 781 00000 A01 47 P 998781202 PŘESUN % OBKL KERAMIKA OBJEKT -12M % 1021,019 16,20 16 540,51 Kč 0,00000 0,00000

0001126 0011 783 00000 A01 49 A 783221111 NÁTĚR SYNTET KDK 1A+1Z+1E M2 11,000 142,00 1 562,00 Kč 0,00051 0,00600

0001126 0011 783 00000 B01 48 P 783201811 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM M2 11,000 15,30 168,30 Kč 0,00000 0,00000



0001126 0011 784 00000 A01 50 P 784453621 MALBA 2XDISP PRIMALEX OM BÍLÁ M-3,8 M2 111,298 35,00 3 895,43 Kč 0,00039 0,04300

397 639 Kč



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 0 ZDRAVOTECHNIKA-3.NP  UČEBNOVÝ PAVILONJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01.2 ZDRAVOTECHNIKA Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 283 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 141 703 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 1 450

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 2 175

ZRN celkem 144 986 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 2 900

ZRN+HZS 144 986 Ostatní náklady neuvedené 0

151 510 Ostatní náklady celkem 6 524

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

151 510 Kč

31 817 Kč

0 Kč

0 Kč

183 328 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Rozpočet :

01.2 ZDRAVOTECHNIKA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

97 Prorážení otvorů 3 283 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 2 719 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 25 273 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 16 350 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 94 293 0 0 0

729 demontáže 0 3 068 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 3 283 141 703 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 144 986 0

Oborová přirážka 144 986 0

Přesun stavebních kapacit 1,0 144 986 1 450

Mimostaveništní doprava 1,5 144 986 2 175

Zařízení staveniště 144 986 0

Provoz investora 144 986 0

Kompletační činnost (IČD) 2,0 144 986 2 900

Rezerva rozpočtu 144 986 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : ZDRAVOTECHNIKA-3.NP  UČEBNOVÝ PAVILON

6 524
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171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Rozpočet:

01.2 ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 97 Prorážení otvorů

1 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 5,00 135,00 675,00

2 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 13,00 89,00 1 157,00

3 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 7,50 115,00 862,50

4 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 6,00 98,00 588,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 3 282,50

Díl: 713 Izolace tepelné

5 01 izolace PE 20*9 m 13,00 11,20 145,60

6 02 dtto  25*9 m 10,00 10,30 103,00

7 03 dtto 20*13 m 14,00 17,40 243,60

8 05 dtto 25*13 m 8,00 19,70 157,60

9 06 montáž  izolace m 45,00 45,00 2 025,00

10 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 21,45 2,08 44,62

Celkem za 713 Izolace tepelné 2 719,42

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

11 721171914U00 Potrubí PP odpadní propojení DN 75 kus 2,00 202,50 405,00

12 721171915U00 Potrubí PP odpadní propojení DN 110 kus 8,00 263,00 2 104,00

13 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 6,00 46,90 281,40

14 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 3,00 52,00 156,00

15 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 5,00 77,00 385,00

16 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 28,00 21,00 588,00

17 01 potrubí PP HT 40 m 2,00 156,00 312,00

18 02 dtto D50 m 4,50 168,00 756,00

19 03 dtto D70 m 4,50 242,00 1 089,00

20 04 dtto D100 m 17,00 489,00 8 313,00

21 05 hlavice ventilační D70+m ks 1,00 617,50 617,50

22 06 dtto D100+m ks 4,00 617,50 2 470,00

23 07 prostup střechou ks 5,00 1 500,00 7 500,00

24 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 176,35 1,68 296,27

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 25 273,17

Díl: 722 Vnitřní vodovod

25 722172411R00 Potrubí z PPR vícevrstv., D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 27,00 193,00 5 211,00

26 722172412R00 Potrubí z PPR vícebrstv., D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 18,00 234,00 4 212,00

27 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm kus 2,00 277,00 554,00

28 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 19,00 141,00 2 679,00

29 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 1,00 72,30 72,30

30 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,00 64,00 128,00

31 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 45,00 31,00 1 395,00

32 732339101R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l soubor 1,00 180,00 180,00

33 01 kul.kohout 3/4" ks 1,00 125,00 125,00

34 02 zpět. klapka 3/4" ks 1,00 95,00 95,00

35 03 poj. ventil  1/2" 6b ks 1,00 536,00 536,00

36 04 expanzomat 5/10b ks 1,00 547,00 547,00

37 05 nástěnná konzola ks 1,00 138,00 138,00

38 06 pz žlab 25+m m 4,50 57,00 256,50

39 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 172,83 1,28 221,22

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 16 350,02

Díl: 725 Zařizovací předměty

40 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 5,00 510,00 2 550,00

41 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 5,00 644,00 3 220,00

42 725120925R00 montáž pisoárové stěny kus 3,00 253,00 759,00

43 725122001U00 Mtž pisoáru keramického kus 3,00 379,00 1 137,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : ZDRAVOTECHNIKA-3.NP  UČEBNOVÝ PAVILON
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171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Rozpočet:

01.2 ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : ZDRAVOTECHNIKA-3.NP  UČEBNOVÝ PAVILON

44 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 7,00 530,00 3 710,00

45 725539105R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy  160 l soubor 1,00 1 610,00 1 610,00

46 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 14,00 117,00 1 638,00

47 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 7,00 141,50 990,50

48 01 umývadlo 60cm -955 ks 7,00 840,00 5 880,00

49 02 sifon umyvadlový+m ks 7,00 75,00 525,00

50 03 baterie umyvadlová stoj. prodl. -1184 ks 7,00 1 042,00 7 294,00

51 04 roh. ventil s filtrem 1/2" ks 14,00 99,00 1 386,00

52 05 WC závěsné -1768 ks 5,00 1 556,00 7 780,00

53 06 závěsná konstrukce k WC na zazdění -5075 ks 5,00 4 466,00 22 330,00

54 07 deska k WC -581 ks 5,00 512,00 2 560,00

55 08 tlačítko bílé dvojité 1117,- ks 5,00 983,00 4 915,00

56 09 pisoár bezvodý s kartuší -8250 ks 3,00 7 260,00 21 780,00

57 10 dělící příčka k pis. -1550 ks 3,00 1 364,00 4 092,00

58 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 186,33 0,73 136,02

Celkem za 725 Zařizovací předměty 94 292,52

Díl: 729 demontáže

59 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 5,00 7,50 37,50

60 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 18,00 19,90 358,20

61 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 15,00 12,50 187,50

62 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 5,00 111,50 557,50

63 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 3,00 96,70 290,10

64 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 7,00 91,50 640,50

65 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l soubor 1,00 200,50 200,50

66 725590811R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,45 960,50 432,23

67 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 7,00 52,00 364,00

Celkem za 729 demontáže 3 068,03

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 4



ZÁKLADNÍ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

STAVEBNÍK:

Město kroměříž

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

 1.4.4 - SILNOPROUDÉ ROZVODY

ROZPOČET

1.4.4-02



REKAPITULACE NÁKLADŮ:

1 Rozvaděč RP1 11 144 Kč

2 Rozvaděč RP2 0 Kč

3 Nosný systém, trubkování 2 197 Kč

4 Kabely 10 710 Kč

3 Přístroje a zařízení 16 520 Kč

6 Svítidla vč. zdrojů a recyklace 21 400 Kč

7 Zednické práce 11 644 Kč

8 Revize, zkoušky, HZS 3 900 Kč

Cena celkem bez DPH 77 515 Kč



01.3-

ELEKTROINSTALACE

OPRAVA SOCIÁLNÍHO

ZAŘÍZENÍ ZŠ, U SÝPEK

KROMĚŘÍŽ

3.NP - UČEBNOVÝ PAVILON

01.3-05-VÝKAZ VÝMĚR

Rozvaděč RO 3.0 *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Jistič 10kA - 16B/1 3 ks 709,00 200,00 2 727,00 Kč

10B/1N/0,03 kombinace  chrániče a jističe 1 ks 1 302,00 300,00 1 602,00 Kč

16B/1N/0,03 kombinace  chrániče a jističe 1 ks 1 302,00 300,00 1 602,00 Kč

Proudový chránič 40/4p/0,03A 1 ks 911,00 200,00 1 111,00 Kč

Stykač 20A/1p, 230V 1 ks 1 302,00 300,00 1 602,00 Kč

Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... 1 set 2 500,00 0,00 2 500,00 Kč

Celkem * 11 144 Kč

Nosný systém, trubkování *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

trubka flexibilní d 20 5 m 10,50 27,00 187,50 Kč

vkládací PVC lišta 40x40 15 m 34,00 53,00 1 305,00 Kč

krabice univerzální přístrojová 68 10 ks 9,50 25,00 345,00 Kč

krabice univerzální s víčkem 68 2 ks 9,50 25,00 69,00 Kč

krabice univerzální odbočná 68 8 ks 9,50 25,00 276,00 Kč

hmoždinka d10 4 ks 1,10 2,50 14,40 Kč

Celkem * 2 197 Kč

Kabely *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY-0 2x1.5 30 m 11,00 22,00 990,00 Kč

CYKY-J 3x1.5 80 m 12,00 22,00 2 720,00 Kč

CYKY-J 3x2.5 110 m 19,00 22,00 4 510,00 Kč

CY 6 zž 60 m 17,00 17,00 2 040,00 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 30 ks 0,00 15,00 450,00 Kč

Celkem * 10 710 Kč

Přístroje a zařízení *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

vypínač osvětlení 10A, pod om., IP20 9 ks 138,00 113,00 2 259,00 Kč

sporáková kombinace, pod omítku, 25A, signalizace stavu 1 ks 380,00 240,00 620,00 Kč

osoušeč rukou bezkontaktní, 2000W, nástěnný, JOFEL 3 ks 4 151,00 396,00 13 641,00 Kč

Celkem * 16 520 Kč

Svítidla vč. zdrojů a recyklace *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

A/ SV. LED 37W, 3500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL 8 ks 1515,00 230,00 13 960,00 Kč

B/ SV. LED 28W, 2500lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL 5 ks 1258,00 230,00 7 440,00 Kč

Celkem * 21 400 Kč

Zednické práce *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

drážka 3x3 80 m 0,00 60,00 4 800,00 Kč

drážka 5x5 20 m 0,00 75,00 1 500,00 Kč

kapsa 10x10 10 ks 0,00 50,00 500,00 Kč

průraz zdi 15 cm 5 ks 0,00 38,00 190,00 Kč

průraz zdi 30 cm 1 ks 0,00 54,00 54,00 Kč

hrubé zapravení drážek 100 m 0,00 38,00 3 800,00 Kč

zednické výpomoci 4 hod 0,00 200,00 800,00 Kč

Celkem * 11 644 Kč

Revize, zkoušky, HZS *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Demontáže stávajících zařízení 4 hod 0,00 300,00 1 200,00 Kč

Úprava stávajícího rozvaděče 6 hod 0,00 300,00 1 800,00 Kč

Montáže pro ostatní profese 1 hod 0,00 300,00 300,00 Kč

Revize 6 hod 0,00 300,00 1 800,00 Kč

Celkem * 3 900 Kč

Cena celkem bez DPH * 77 515 Kč
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REKAPITULACE OBJEKTU OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-2.-3. NP HLAVNÍ BUDOVA - stavební část

STAVBA OBJEKT KATALOG NAZEVKAT DODAVKYCZAKLADC MENA HMOTYCEL HLAVA6

1130 0011 003 LEŠENÍ-DOČASNÉ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 1,00 6 142,40 Kč 0,05600 0,00

011 BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 1,00 51 610,46 Kč 11,31900 0,00

013 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR. 1,00 89 752,24 Kč 0,00000 0,00

014 OPRAVY A ÚDRŽBA 1,00 10 075,17 Kč 0,74000 0,00

711 IZOLACE PROTI VODĚ 1,00 16 086,45 Kč 0,03800 0,00

763 DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON 1,00 12 771,69 Kč 0,26600 0,00

766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 1,00 47 047,30 Kč 0,20000 0,00

767 KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ.KONSTRUKCE 1,00 15 420,60 Kč 0,00000 0,00

771 PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM 1,00 57 120,76 Kč 0,71200 0,00

781 OBKLADY KERAMICKÉ 1,00 150 276,42 Kč 2,44400 0,00

783 NÁTĚRY 1,00 2 344,20 Kč 0,00800 0,00

784 MALBY A TAPETY 1,00 3 768,63 Kč 0,04200 0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH 462 416 Kč

DPH 97 107 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH 559 524 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

STAVBA OBJEKTKATALOGODDIL CASTPORADITYPPOLOZKA TEXTPOL MJ MNOZSTVI CENA CENACEL MENAHMOTNOST HMOTYCEL

0001130 0011 003 94000 A01 1 P 941955001 LEŠ LEH POMOC H PODLAH 1,2M M2 38,390 160,00 6 142,40 Kč 0,00147 0,05600

0001130 0011 011 34000 A02 8 P 342272358 PŘÍČKY PPP YTONG 100MM 700KG/M3 M2 2,730 423,00 1 154,79 Kč 0,10162 0,27700

0001130 0011 011 41000 A03 4 P 417321515 ZTUŽUJÍCÍ PÁS/VĚNEC ŽB C25/30 M3 0,321 2880,00 924,48 Kč 2,45340 0,78800

0001130 0011 011 41000 A03 5 P 417351115 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC M2 6,420 233,00 1 495,86 Kč 0,00519 0,03300

0001130 0011 011 41000 A03 6 P 417351116 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC M2 6,420 59,00 378,78 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 011 41000 A03 7 P 417361821 VÝZTUŽ PÁS/VĚNEC BET OCEL 10505 T 0,043 30560,00 1 314,08 Kč 1,05256 0,04500

0001130 0011 011 61000 A04 2 P 612421626 VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ HLADKÁ M2 157,800 175,00 27 615,00 Kč 0,04414 6,96500

0001130 0011 011 61000 A04 3 P 612421637 VNI OMÍTKA ZDÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ M2 67,365 278,00 18 727,47 Kč 0,04766 3,21100

0001130 0011 013 96000 B01 9 P 965081212 BOUR DLAŽD KERAM TL -10 MM 1M2 M2 38,390 66,20 2 541,42 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 013 96000 B01 10 P 968061125 VYVĚŠENÍ DŘ KŘÍD DVEŘI 2M2 KUS 14,000 21,00 294,00 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 013 96000 B01 14 P 968072455 VYB DVEŘNÍ ZÁRUB KOV -2M2 M2 1,948 278,00 541,54 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 013 97000 B01 11 P 978059541 ODSEK VNITŘ OBKL PL >1M2 M2 122,646 95,70 11 737,22 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 013 97000 B01 12 P 978013191 OTLUČ OMÍT VNITŘ STĚN MV,MVC 100% M2 213,285 72,00 15 356,52 Kč 0,00000 0,00000



0001130 0011 013 97000 B01 13 P 973031344 VYB KAP ZDÍ CI MVC PL 0,25M2 HLI5CM KUS 4,000 204,00 816,00 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 013 97000 B01 15 P 979011111 SVIS DOPRAVA SUTI PRVÉ PODLAŽÍ T 19,839 650,00 12 895,35 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 013 97000 B01 16 P 979011121 SVIS DOPRAVA SUTI ZKD PODLAŽÍ T 39,678 165,00 6 546,87 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 013 97000 B01 17 P 979081111 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM T 19,839 385,00 7 638,02 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 013 97000 B01 18 P 979081121 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM T 178,551 24,00 4 285,22 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 013 97000 B01 19 P 979082111 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M T 19,839 440,00 8 729,16 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 013 97000 B01 20 P 979082121 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M T 39,678 38,00 1 507,76 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 013 97000 B01 21 A 000000002 POPLATEK ULOŽENÍ NA SKLÁDKU - SUŤ T 19,839 850,00 16 863,15 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 014 34000 C01 22 P 349231811 PŘIZDÍVKA CI OSTĚNÍ TL 15CM M2 0,440 942,00 414,48 Kč 0,26723 0,11800

0001130 0011 014 63000 C01 25 P 631312141 DOPLNĚNÍ MAZANINY B RÝHY M3 0,250 3165,00 791,25 Kč 2,25634 0,56400

0001130 0011 014 64000 C01 23 P 642944121 OSAZ DVEŘ ZÁRUBNĚ OCEL DODAT 2,5M2 KUS 1,000 865,00 865,00 Kč 0,04684 0,04700

0001130 0011 014 64000 C01 24 M553311040 ZARUBEN OCEL.H 95 800 L/P KUS 1,000 2480,00 2 480,00 Kč 0,01060 0,01100

0001130 0011 014 99000 C01 26 P 999281111 PŘESUN HMOT DO VÝŠKY DO 25M T 12,115 456,00 5 524,44 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 711 00000 A02 27 A 711113111 IZOLACE VLHKOST V stěrková M2 38,390 410,00 15 739,90 Kč 0,00100 0,03800

0001130 0011 711 00000 A02 28 P 998711202 PŘESUN % IZOLACE VODA OBJEKT V -12M % 67,950 5,10 346,55 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 763 00000 A01 31 P 998763402 PŘESUN % SDK KCE OBJEKT V -12M % 90,221 1,51 136,23 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 763 00000 A02 29 P 763122131 SDK STĚNA 40MM W623 1XGKBI 12,5 M2 10,962 730,00 8 002,26 Kč 0,01494 0,16400

0001130 0011 763 00000 A02 30 P 763122241 SDK STĚNA 42MM W623 1XGKFI 15MM M2 5,940 780,00 4 633,20 Kč 0,01725 0,10200

0001130 0011 766 00000 A01 32 P 766661112 MTŽ DVEŘE KOMPL+OC ZÁR -80CM 1KŘ KUS 14,000 415,00 5 810,00 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 766 00000 A01 33 A 611601280 DVERE VNITR HL PLN 60X197STANDARD  vč.kování KUS 11,000 2940,00 32 340,00 Kč 0,01380 0,15200

0001130 0011 766 00000 A01 34 A 611601880 DVERE VNITR HL PLN 80X197STANDARD vč kování KUS 3,000 2940,00 8 820,00 Kč 0,01600 0,04800

0001130 0011 766 00000 A02 35 P 998766202 PŘESUN % TRUHLÁŘ KCE OBJEKT V -12M % 57,260 1,35 77,30 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 767 00000 A01 36 A 767995191 D+M WC Kartáč cena 810 Kč KUS 8,000 810,00 6 480,00 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 767 00000 A01 37 A 767995192 D+M Držák na toaletní papír cena 495 Kč KUS 8,000 495,00 3 960,00 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 767 00000 A01 38 A 767995193 D+M Zásobník papírových ručníků cena 1500 Kč KUS 1,000 1500,00 1 500,00 Kč 0,00006 0,00000

0001130 0011 767 00000 A01 39 A 767995107 DTZ, nátěr a zpetna MTZ mrize uklid 3NP sou 1,000 1240,00 1 240,00 Kč 0,00005 0,00000

0001130 0011 767 00000 A01 40 P 998767201 PŘESUN % ZÁMEČNÍK KCE OBJEKT V -6M % 13180,000 0,17 2 240,60 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 771 00000 A01 41 P 771574118 MTŽ KERAM REŽNÁ HLADKÁ FLEX LEP -45 M2 38,390 440,00 16 891,60 Kč 0,00376 0,14400

0001130 0011 771 00000 A01 42 P 771579191 PŘÍPL PODLAHA KERAM PLOCHA -5M2 M2 20,060 8,60 172,52 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 771 00000 A01 43 P 771579192 PŘÍPL PODLAHA KERAM OMEZENÝ PROSTOR M2 20,060 45,20 906,71 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 771 00000 A01 44 P 771990111 VYROVNÁNÍ SAMONIV STĚRKOU TL4 15MPA M2 38,390 395,00 15 164,05 Kč 0,00715 0,27400

0001130 0011 771 00000 A01 45 P 771591111 PENETRACE PODKLADU PODLAHY M2 38,390 28,50 1 094,12 Kč 0,00030 0,01200

0001130 0011 771 00000 A01 46 A 597613799 DLAŽBA KERAMICKA 400 Kč/m2 M2 40,310 400,00 16 124,00 Kč 0,00700 0,28200

0001130 0011 771 00000 A01 47 P 998771202 PŘESUN % PODL DLAŽBA OBJEKT V -12M % 417,764 16,20 6 767,77 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 781 00000 A01 48 P 781414113 MTŽ OBKLAD PÓROV FLEX LEP -35KS/M2 M2 157,800 420,00 66 276,00 Kč 0,00310 0,48900

0001130 0011 781 00000 A01 49 P 781419191 PŘÍPL OBKLAD PÓROV PLOCHA -10M2 M2 94,000 29,20 2 744,80 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 781 00000 A01 50 P 781419192 PŘÍPL OBKLAD PÓROV OMEZENÝ PROSTOR M2 94,000 145,00 13 630,00 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 781 00000 A01 51 A 597610299 Obklad keramický 370 Kč/m2 M2 170,000 370,00 62 900,00 Kč 0,01180 1,95500



0001130 0011 781 00000 A01 52 P 998781202 PŘESUN % OBKL KERAMIKA OBJEKT -12M % 1357,938 3,48 4 725,62 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 783 00000 A01 54 A 783221111 NÁTĚR SYNTET KDK 1A+1Z+1E M2 15,000 142,00 2 130,00 Kč 0,00051 0,00800

0001130 0011 783 00000 B01 53 P 783201811 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM M2 14,000 15,30 214,20 Kč 0,00000 0,00000

0001130 0011 784 00000 A01 55 P 784453621 MALBA 2XDISP PRIMALEX OM BÍLÁ M-3,8 M2 107,675 35,00 3 768,63 Kč 0,00039 0,04200

462 416 Kč



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 0 ZDRAVOTECHNIKA - 2.3.NP HLAVNÍ OBJEKTJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01.2 ZDRAVOTECHNIKA Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 9 243 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 231 165 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 2 404

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 3 606

ZRN celkem 240 408 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 4 808

ZRN+HZS 240 408 Ostatní náklady neuvedené 0

251 227 Ostatní náklady celkem 10 818

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

251 227 Kč

52 758 Kč

0 Kč

0 Kč

303 985 Kč
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171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Rozpočet :

01.2 ZDRAVOTECHNIKA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

97 Prorážení otvorů 9 243 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 4 354 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 30 719 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 24 682 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 165 943 0 0 0

729 demontáže 0 4 784 0 0 0

735 Otopná tělesa 0 683 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 9 243 231 165 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 240 408 0

Oborová přirážka 240 408 0

Přesun stavebních kapacit 1,0 240 408 2 404

Mimostaveništní doprava 1,5 240 408 3 606

Zařízení staveniště 240 408 0

Provoz investora 240 408 0

Kompletační činnost (IČD) 2,0 240 408 4 808

Rezerva rozpočtu 240 408 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : ZDRAVOTECHNIKA - 2.3.NP HLAVNÍ OBJEKT

10 818

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Rozpočet:

01.2 ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 97 Prorážení otvorů

1 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 40,00 89,00 3 560,00

2 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 9,00 115,00 1 035,00

3 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 4,00 98,00 392,00

4 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 5,00 112,00 560,00

5 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 21,00 176,00 3 696,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 9 243,00

Díl: 713 Izolace tepelné

6 01 izolace PE 20*9 m 18,00 11,20 201,60

7 02 dtto  25*9 m 10,00 10,30 103,00

8 03 dtto 32*9 m 10,00 12,30 123,00

9 04 dtto 20*13 m 13,00 17,40 226,20

10 05 dtto 25*13 m 19,00 19,70 374,30

11 06 dtto 32*13 m 1,50 24,70 37,05

12 07 montáž  izolace m 71,50 45,00 3 217,50

13 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 34,43 2,08 71,61

Celkem za 713 Izolace tepelné 4 354,26

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

14 28 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 66,00 21,00 1 386,00

15 721171916U00 Potrubí PP odpadní propojení DN 125 kus 2,00 463,00 926,00

16 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 5,00 46,90 234,50

17 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 6,00 52,00 312,00

18 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 10,00 77,00 770,00

19 01 potrubí PP HT 40 m 4,00 156,00 624,00

20 02 dtto D50 m 17,00 168,00 2 856,00

21 03 dtto D70 m 8,00 242,00 1 936,00

22 04 dtto D100 m 33,00 489,00 16 137,00

23 05 dtto DN 125 m 4,00 581,00 2 324,00

24 06 čistící kus HT D 125+m ks 2,00 157,50 315,00

25 07 vent. hlavice  DN 100+m ks 2,00 617,50 1 235,00

26 08 přivzd. ventil DN 100 + revizní dvířka PVC 15/30+m ks 1,00 1 185,00 1 185,00

27 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 284,83 1,68 478,51

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 30 719,01

Díl: 722 Vnitřní vodovod

28 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 1,00 277,00 277,00

29 722172411R00 Potrubí z PPR vícevrstv., D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 31,00 193,00 5 983,00

30 722172412R00 Potrubí z PPR vícevrstv., D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 29,00 234,00 6 786,00

31 722172413R00 Potrubí z PPR vícevrst, D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 11,50 277,50 3 191,25

32 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 24,00 141,00 3 384,00

33 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 1,00 72,30 72,30

34 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 3,00 64,00 192,00

35 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 71,50 31,00 2 216,50

36 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 2,00 81,50 163,00

37 732339101R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l soubor 1,00 180,00 180,00

38 01 šoupě závit. 1" ks 2,00 168,00 336,00

39 02 kul.kohout 3/4" ks 2,00 125,00 250,00

40 03 zpět. klapka 3/4" ks 1,00 95,00 95,00

41 04 poj. ventil  1/2" 6b ks 1,00 536,00 536,00

42 05 expanzomat 5/10b ks 1,00 547,00 547,00

43 06 nastěnná konzola ks 1,00 138,00 138,00

44 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 261,30 1,28 334,46

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 24 681,51

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : ZDRAVOTECHNIKA - 2.3.NP HLAVNÍ OBJEKT

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



171 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZŠ U SÝPEK Rozpočet:

01.2 ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : ZDRAVOTECHNIKA - 2.3.NP HLAVNÍ OBJEKT

Díl: 725 Zařizovací předměty

45 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 8,00 510,00 4 080,00

46 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 10,00 644,00 6 440,00

47 725122001U00 Mtž pisoáru keramického kus 5,00 379,00 1 895,00

48 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 5,00 530,00 2 650,00

49 725239103R00 Montáž bidetu závěsného soubor 1,00 424,00 424,00

50 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 2,00 551,00 1 102,00

51 725539105R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy  160 l soubor 1,00 1 610,00 1 610,00

52 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 12,00 117,00 1 404,00

53 725823141U00 Mtž baterie bidet stoj soupr páka kus 1,00 76,00 76,00

54 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 2,00 224,00 448,00

55 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 5,00 141,50 707,50

56 01 umývadlo 60cm -955 ks 5,00 840,00 4 200,00

57 02 sifon umyvadlový+m ks 5,00 75,00 375,00

58 03 baterie umyvadlová stoj. prodl. -1184 ks 5,00 1 042,00 5 210,00

59 04 roh. ventil s filtrem 1/2" ks 12,00 99,00 1 188,00

60 05 WC závěsné 49cm -2119 ks 8,00 1 556,00 12 448,00

61 06 závěsná konstrukce k WC na zazdění tl.8cm -6275 ks 8,00 5 522,00 44 176,00

62 07 deska k WC -581 ks 8,00 512,00 4 096,00

63 08 tlačítko bílé dvojité 1117,- ks 8,00 983,00 7 864,00

64 09 pisoár bezvodý s kartuší -8250 ks 5,00 7 260,00 36 300,00

65 10 závěsný bidet -2197 ks 1,00 1 934,00 1 934,00

66 11 výlevka diturvit. závěsná -4081 ks 1,00 3 592,00 3 592,00

67 12 výlevka diturv. stac. -4362 ks 1,00 3 839,00 3 839,00

68 13 závěsná konstrukce pro výlevku -4861 ks 1,00 4 278,00 4 278,00

69 14 závěsná konstrukce pro bidet -6941 ks 1,00 6 108,00 6 108,00

70 15 baterie nástěnná -1250 ks 2,00 1 100,00 2 200,00

71 16 baterie stoj. bidetová -1105 ks 1,00 972,50 972,50

72 17 sifon bidetový+m ks 1,00 110,00 110,00

73 18 el. ohřívač vody 150l ks 1,00 5 989,00 5 989,00

74 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 311,10 0,73 227,10

Celkem za 725 Zařizovací předměty 165 943,10

Díl: 729 demontáže

75 721140806R00 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 2,50 157,50 393,75

76 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 3,00 7,50 22,50

77 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 4,00 19,90 79,60

78 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 5,00 48,00 240,00

79 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 9,00 111,50 1 003,50

80 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 5,00 96,70 483,50

81 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,00 91,50 457,50

82 725230811R00 Demontáž bidetů  z diturvitu soubor 1,00 141,00 141,00

83 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00 140,00 140,00

84 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l soubor 1,00 200,50 200,50

85 725590811R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 1,10 960,50 1 056,55

86 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 9,00 28,20 253,80

87 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 6,00 52,00 312,00

Celkem za 729 demontáže 4 784,20

Díl: 735 Otopná tělesa

88 735127110R00 Odpojení a připojení otopných těles po nátěru m2 8,00 32,90 263,20

89 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 10,00 42,00 420,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 683,20
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CELKOVÁ REKAPITULACE

OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-2.NP UČEBNOVÝ PAVILON STAVEBNÍ ČÁST 392 233,00 Kč

ZDRAVOTECHNIKA 140 971,00 Kč

ELEKTROINSTALACE 77 515,00 Kč

OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-3.NP UČEBNOVÝ PAVILON STAVEBNÍ ČÁST 397 639,00 Kč

ZDRAVOTECHNIKA 151 510,00 Kč

ELEKTROINSTALACE 77 515,00 Kč

OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ-2.-3. NP HLAVNÍ BUDOVA STAVEBNÍ ČÁST 462 416,00 Kč

ZDRAVOTECHNIKA 251 227,00 Kč

ELEKTROINSTALACE 116 468,00 Kč

REZERVA 70 000,00 Kč

VRN 0,00 Kč

CENA  BEZ DPH 2 137 494,00 Kč

DPH 448 873,74 Kč

CENA  CELKEM VČETNĚ DPH 2 586 368 Kč



01.3-

ELEKTROINSTALACE

OPRAVA SOCIÁLNÍHO

ZAŘÍZENÍ ZŠ, U SÝPEK

KROMĚŘÍŽ

2.NP+3.NP - HLAVNÍ OBJEKT

01.3-02-VÝKAZ VÝMĚR

Rozvaděč R4 - dozbrojení *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

10B/1N/0,03 kombinace  chrániče a jističe 1 ks 1 302,00 300,00 1 602,00 Kč

16B/1N/0,03 kombinace  chrániče a jističe 2 ks 1 302,00 300,00 3 204,00 Kč

Stykač 20A/1p, 230V 1 ks 1 302,00 300,00 1 602,00 Kč

Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... 1 set 1 100,00 0,00 1 100,00 Kč

Celkem * 7 508 Kč

Rozvaděč R5 - dozbrojení *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

10B/1N/0,03 kombinace  chrániče a jističe 1 ks 1 302,00 300,00 1 602,00 Kč

16B/1N/0,03 kombinace  chrániče a jističe 2 ks 1 302,00 300,00 3 204,00 Kč

Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... 1 set 1 100,00 0,00 1 100,00 Kč

Celkem * 5 906 Kč

Nosný systém, trubkování *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

trubka flexibilní d 20 10 m 10,50 27,00 375,00 Kč

vkládací PVC lišta 40x40 28 m 34,00 53,00 2 436,00 Kč

krabice univerzální přístrojová 68 20 ks 9,50 25,00 690,00 Kč

krabice univerzální s víčkem 68 3 ks 9,50 25,00 103,50 Kč

krabice univerzální odbočná 68 14 ks 9,50 25,00 483,00 Kč

hmoždinka d10 44 ks 1,10 2,50 158,40 Kč

Celkem * 4 246 Kč

Kabely *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

CYKY-0 2x1.5 100 m 11,00 22,00 3 300,00 Kč

CYKY-J 3x1.5 170 m 12,00 22,00 5 780,00 Kč

CYKY-J 3x2.5 80 m 19,00 22,00 3 280,00 Kč

CY 6 zž 60 m 17,00 17,00 2 040,00 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 18 ks 15,00 270,00 Kč

Celkem * 14 670 Kč

Přístroje a zařízení *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

vypínač osvětlení 10A, pod om., IP20 17 ks 138,00 113,00 4 267,00 Kč

sporáková kombinace, pod omítku, 25A, signalizace stavu 1 ks 380,00 240,00 620,00 Kč

osoušeč rukou bezkontaktní, 2000W, nástěnný, JOFEL 3 ks 4 151,00 396,00 13 641,00 Kč

Celkem * 18 528 Kč

Svítidla vč. zdrojů a recyklace *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

A/ SV. LED 15W, 1300lm, NA POVRCH, IP40, KRYT OPÁL 22 ks 1515,00 230,00 38 390,00 Kč

Celkem * 38 390 Kč

Zednické práce *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

drážka 3x3 140 m 0,00 60,00 8 400,00 Kč

drážka 5x5 34 m 0,00 75,00 2 550,00 Kč

kapsa 10x10 56 ks 0,00 50,00 2 800,00 Kč

průraz zdi 15 cm 5 ks 0,00 38,00 190,00 Kč

průraz zdi 30 cm 2 ks 0,00 54,00 108,00 Kč

hrubé zapravení drážek 174 m 0,00 38,00 6 612,00 Kč

zednické výpomoci 9 hod 0,00 200,00 1 800,00 Kč

Celkem * 22 460 Kč

Revize, zkoušky, HZS *

Popis položky Počet MJ Materiál/jedn. Montáž/jedn. CELKEM

Demontáže stávajících zařízení 8 hod 0,00 300,00 2 400,00 Kč

Úprava stávajícího rozvaděče 8 hod 0,00 300,00 2 400,00 Kč

Montáže pro ostatní profese 2 hod 0,00 300,00 600,00 Kč

Revize 8 hod 0,00 220,00 1 760,00 Kč

Celkem * 4 760 Kč

Cena celkem bez DPH * 116 468 Kč
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