
OBJEDNÁVKA
k poskytnutí dílčího pinění služby

Č. 015A/ 2017 / 155210247

Servisní podpora letounu CL-601 3A Challenger
poznávací značky

Specifikace
dílčího

I
i

!

pinění

Provedení prací na letounu v rozsahu 1. 1 až 1.6 pro plánovanou údržbu
letounu CL-601 a dále dle bodů 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 a 2.8 specifikace Smlouvy
v servisním středisku RUAG

Poř.
čís.

Označení
(P/N) Název Poznámka

1

2

3

4

5

6

7

Pravidelná údržba

Servisní Bulletiny a
nařízení

Opravy interiéru a IFE

Viz příloha č.1 — bod Tasks Požadované činnosti dle
bodů 1 —7. provést
servisním střediskem
RUAG ve dnech 3.7. až
6.9. 2017 včetně předání
a převzetí letounu.

Viz příloha č.1 — bod SB+AD

Viz příloha č.1 — bod lnterior

Viz příloha č.1 — bod Other repairsOstatní opravy

Vícepráce vyplývající z
technologických nálezů
při provádění bodů 1 až

4. a provedení prací
k zachování letové

způsobilosti

Dodání dokumentace
včetně změnové a
školení personálu

Zaslání požadovaných
informací o provedení

prací do systému CAMP

Zpracoval V Praze dne 18.4.2017

Nabídka
ciflěiho

I

pinění

Poř.
Čís.

Označení
(P/N) NNázev Cena v Kč

bez DPH
Cena v Kč

včetně DPH

I Pravidelná údržba 11 981 056,00 14 497 077,76

2 Servisní Bulletiny a nařízení 11 750 400,00 14 217 984,00

3 Opravy interiéru a IFE 5 984 000,00 7 240 640,00

4 Ostatní opravy

CELKEM 29 715 456,00 35 955 701,76

Stanovisko zástupce
objednatele k nabídce
dílčího pinění

Souhlasím — 2LMn,s nabídkou dílčílio pinění"

Místo předání
předmětu
dílčího pinění

RUAG. SRN

Hodnost, jméno a příjmení přejímajícího: k

(hilkolý n písmem)
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Místo provádění
předmětu dílčího
pinění

RUAG, SRN

Termín zahájení
dílčího pinění

čas / den/ měsíc / rok
3.7.2017

Termín ukončení
dílčího pinění

čas/ den/ měsíc / rok
6.9.2017

Zástupce objednatele Zástupce posk
Hodnost, jméno, příjmení:
(hůlkovým písmem)

Jméno, příjmení:
(hůlkovým písmem) avenstva

OMNIPOL es
Nekáianka aann I

Datum a podpis:
30.6.2017

Datum a podpis: 28. 6. 2017 112 21 Přibal
IČO: 25063138 I

Telefonické a faxové spojení:

Příloha č.1

Tasks:

• I 60 MO, 12 MO, 36 MO, tasks according to CAMP till 3151 December 2017;
• 300 FH and FH tasks required till 100FH from handover to RUAG

SB + AD:

SB 601-0612 — floor structure
FAA AD 201 4-1 5-13 + CF 2016-17R2 PART II + SB 601-0636 R1 — landing gear
parts serialisation
SB 601-0626 — HSTA pin serialisation
SB 601-0640 — APU fuel negative-G line chaffing
aircraft responders TDR-94D — works according to Bulletin for ADSB-OUT
replacement CD-810 by CD-820 and sw.6.1 FW installation with LPV to NZ-2000
(FMZ 2000), including wiring installation for FANS/CPDLC (Controller-pilot data link
communications)

Interior

replacement of the carpet in passenger cabin;
repair of seat-folding mechanisms, deep cleaning and color renewal of VIP seats;
repair of seat-folding mechanisms, deep cleaning and painting renewal of
passenger seats;
partial (minor) repairs of „wood" decoration WC, kitchen, partitions and side panels
of passengers cabin and aircraft entrance section;
repair of volume control (for passengers seats)

Other repairs:

Oxigen bottle hydrostatic test (required by CAMP)
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Oxigen bottle hydrostatic test (required by CAMP)
Fire extinguishers hydrostatic and weight tests (required by CAMP)
MLG wheels Overhaul: JUN98-1188, SEP91-0404, JUN02-1819
Doors between cargo and lavatory — seal replacement
Manufacturing and attaching curtain (as a loose equipment) for JetBed seats +
replacement of curtains behind the leather seats by the same curtain design
Galley water panel - INNOTECH (EMPTY light does not work)
ICS panel for navigator — repair of HF1 position switch
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