

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **84_20_23 Vodovodní řad ul Kopečná Svitavy**

Zadavatel **Město Svitavy** IČO: **00277444**
T. G. Masaryka 5/35 DIČ: **CZ00277444**
56802 Svitavy-Předměstí

Zhotovitel: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.** IČO: **64826911**
Olomoucká 2200/4b DIČ: **CZ64826911**
56802 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 547 784,91
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	124 500,00
Ostatní náklady	49 600,00
Celkem	1 721 884,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 721 884,91 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **1721884,91 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 101	Rekonstrukce vodovodního řadu	0,00	1 635 893,15		1 635 893,15	####
101.1	Vodovodní řad	0,00	967 869,97		967 869,97	####
101.2	Konečná úprava povrchů SO 101	0,00	500 023,18		500 023,18	####
101.3	Ostatní a vedlejší náklady SO 101	0,00	168 000,00		168 000,00	####
SO 102	Rekonstrukce vodovodních přípojek	0,00	85 991,76		85 991,76	####
102.1	Vodovodní přípojky	0,00	76 942,48		76 942,48	####
102.2	Konečná úprava povrchů SO 102	0,00	2 949,28		2 949,28	####
102.3	Ostatní a vedlejší náklady SO 102	0,00	6 100,00		6 100,00	####
Celkem za stavbu					1 721 884,91	####

Popis stavby: 84_20_23 - Vodovodní řad ul Kopečná Svitavy

Popis objektu: SO 101 - Rekonstrukce vodovodního řadu

Popis rozpočtu: 101.1 - Vodovodní řad

Popis rozpočtu: 101.2 - Konečná úprava povrchů SO 101

Popis rozpočtu: 101.3 - Ostatní a vedlejší náklady SO 101

Popis objektu: SO 102 - Rekonstrukce vodovodních přípojek

Popis rozpočtu: 102.1 - Vodovodní přípojky

Popis rozpočtu: 102.2 - Konečná úprava povrchů SO 102

Popis rozpočtu: 102.3 - Ostatní a vedlejší náklady SO 102

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			738 665,65	42,9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			49 965,63	2,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 315,50	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 422,72	1,2
5	Komunikace	HSV			255 885,60	14,9
8	Trubní vedení	HSV			230 969,06	13,4
9	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 213,00	1,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 867,78	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			434,70	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			76 944,05	4,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			127 101,22	7,4
VN	Vedlejší náklady	VN			124 500,00	7,2
ON	Ostatní náklady	ON			49 600,00	2,9
Cena celkem					1 721 884,91	100,0