

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025

Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Týniště n.O. - Opočno p.O.h.

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,200		0,00
2	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,000		0,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	60,000		0,00
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	108,000		0,00
5	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	108,000		0,00
6	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
7	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
8	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

898 449,58

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4623366

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0691f567-3dbd-4313-ab2d-0e2899bb7ddf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.05.2024 10:22:00



6c9ee9ec-47cc-4170-be1c-41a843539926