
číslo registrační (Objednatel): D800/33000/00108/24/00 číslo registrační (Zhotovitel):  UID: 0080002559 
Smlouva o dílo 

na akci: „Geotechnické kontrolní sledování v roce 2024“ 
kód zakázky: P411306228, P041306040, P041306041 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“).  

Smluvní strany 
Objednatel: DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII vložka 520 
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH 

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod PKÚ 
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec    Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

č. ú. 217725563/0300 
 Zastoupený: Ing. Petrou Šilhánovou, ředitelkou odštěpného závodu 
 Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech 

technických: 
 náměstek pro ekologii a sanaci 

I  vedoucí oddělení investičních a rekultivační prací t Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech 
obchodních: 

 vedoucí referátu veřejných zakázek 
 referent veřejných zakázek  

 Fakturační a korespondenční adresa: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod PKÚ 
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec 
Faktury zasílat e-mailem na adresu: 
fakturypku@diamo.cz 

Zhotovitel: AZ Consult, spol. s r.o. 
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 

 IČO: 445 67 430, DIČ: CZ44567430, plátce DPH 
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

č. ú. 454328/0300 
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 Zastoupená: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti 
 Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech 

technických: 
edoucí střediska geologie 

 Fakturační a korespondenční adresa: 
AZ Consult, spol. s r.o. 
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, 

(dále společně jen „Smluvní strany“) 

I. Důvod uzavření Smlouvy 
Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Geotechnické kontrolní sledování v roce 2024, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky. 
II. Předmět Smlouvy 
1. Předmětem této Smlouvy je provedení kontrolního sledování a vyhodnocení údajů monitorovacích prvků 

(dále též „měření“) rozmístěných na skrývkových a výsypkových svazích bývalého lomu Ležáky (P411306228), kontrolního sledování a vyhodnocování údajů monitorovacích prvků rozmístěných na skrývkových a výsypkových svazích bývalého lomu Chabařovice (P041306040) a geodetického 
sledování lomu ČSM – Pozorka (P041306041). 

2. Způsob vyhodnocování a předávání informací Objednateli 
Měření bude prováděno v souladu s tabulkami uvedenými v příloze č. 2, této Smlouvy. Objednatel je povinen zajistit kontinuitu měřených dat s předchozími etapami měření (v minulých letech), jejich 

interpretaci a predikce vývoje s ohledem na možná geotechnická rizika. Data předchozích etap měření z let minulých poskytne Objednatel. O výsledcích měření bude zpracována písemná zpráva pro Objednatele, a to 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat, v uzavřeném formátu *.pdf a v editovatelném formátu (*.docx, *.xlsx, *.dwg.). 
Písemné zprávy o výsledcích měření budou pro každý ze tří výše uvedených lomů zpracovány 

samostatně. Obsahem zprávy bude výčet měřených prvků v daném období, úplné výsledky s komentářem vztaženým ke každému měřenému prvku zvlášť a souhrnným vyhodnocením výsledků ve vztahu ke sledované veličině a jejímu vlivu na stabilitní stav včetně očekávaného výhledu, s upozorněním na případná rizika vyplývající ze zjištěných dat. Zprávy budou zpracovávány ve shodě s prováděným měřením. Celkový počet zpráv je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (Oceněný soupis 

prací). Zprávy budou Objednateli předávány vždy do 14 dnů po ukončení výše uvedených měření. Zprávy 

budou zpracovány ve shodě s prováděným měřením. Celkem bude zpracováno a předáno 5 zpráv. 

Konkrétně 3x zpráva o režimním měření v případě geotechnického sledování bývalého lomu ČSM Pozorka – Liebig a to za každé čtvrtletí, z geotechnického sledování bývalého lomu Ležáky bude předána 

1x zpráva o měření ze čtvrtého čtvrtletí a z geotechnického sledování bývalého lomu Chabařovice bude 

předána 1x zpráva o měření ze čtvrtého čtvrtletí. Zprávy budou Objednateli předávány vždy do 14 dnů po ukončení požadovaného počtu měření uvedených v příslušných tabulkách.  
3. Technický popis kontrolního sledování – Identifikace monitorovacích prvků 

Geotechnické sledování bývalého lomu Ležáky (P411306228): 
Jedná se o jednorázové měření jednotlivých monitorovacích prvků. 
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Systém monitorování, jímž je zajišťována kontrola stabilitních poměrů skrývkových a výsypkových svahů, 

se skládá z následujících prvků (níže odkazované tabulky jsou součástí přílohy č. 2 této Smlouvy):  
- vrtů pro přesnou inklinometrii (celkem 13 vrtů s délkou 631,5 bm), - seznam inklinovrtů - tabulka č. 1; 

četnost měření - tabulka č. 5, 
- měřidel pórových tlaků (celkem 8 ks), seznam měřidel - tabulka č. 2; četnost měření – tabulka č. 6, 
- pozorovacích vrtů pro sledování hladiny podzemní vody (celkem 16 vrtů), seznam vrtů - tabulka č. 3; 

četnost měření – tabulka č. 7, 
- geodetická pole (celkem 4 ks), seznam polí - tabulka č. 4; četnost měření – tabulka č. 8, 
- extenzometrické pořady (celkem 3 ks), seznam pořadů a četnost měření - tabulka č. 8. 
Geotechnické sledování bývalého lomu Chabařovice (P041306040): 
Jedná se o jednorázové měření jednotlivých monitorovacích prvků. 
Systém monitorování, jímž je zajišťována kontrola stabilitních poměrů skrývkových a výsypkových svahů, 

se skládá z následujících prvků (níže odkazované tabulky jsou součástí přílohy č. 2 této Smlouvy):  
- geodetická pole (celkem 2 ks), seznam bodových polí - tabulka č. 9; četnost měření - tabulka č. 14, 
- vrtů pro přesnou inklinometrii (celkem 19 vrtů s celkovou délkou 870 bm) - seznam inklinovrtů - 

tabulka č. 10; četnost měření - tabulka č. 12, 
- měřidel pórových tlaků (celkem 16 ks), seznam měřidel - tabulka č. 11; četnost měření - tabulka 

č. 13, 
- kotevní síly (celkem 6 ks), seznam - tabulka č. 14; četnost měření - tabulka č. 14. 
Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM – Pozorka (P041306041): 
Jedná se o čtvrtletní měření jednotlivých monitorovacích prvků. 
Systém monitorování, jímž je zajišťována kontrola stabilitních poměrů, se skládá z následujících prvků 
(níže odkazované tabulky jsou součástí přílohy č. 2 této Smlouvy): 
- vrtů pro přesnou inklinometrii (celkem 5 vrtů s celkovou délkou 113,5 bm), seznam inklinovrtů - 

tabulka č. 15; četnost měření - tabulka č. 17, 
- 1 hydrovrt pro sledování hladiny podzemní vody, vrt - tabulka č. 16; četnost měření - tabulka č. 18. 

4. Na práce, které jsou specifikovány v tomto článku, se vztahuje CPV kód: 71332000-4 Geotechnické 
služby. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této Smlouvy, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění dle této Smlouvy 
potřebné. 

6. Svůj závazek Zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínech a kvalitě a jeho 
předáním Objednateli. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků) převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. V. této Smlouvy. 
III. Termín plnění 
1. Měření bude provedeno: 

Geotechnické sledování bývalého lomu Ležáky ve 4. čtvrtletí 2024 
Geotechnické sledování bývalého lomu Chabařovice ve 4. čtvrtletí 2024 
Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM – Pozorka  2., 3. a 4. čtvrtletí 2024 
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Zpracování zprávy o výsledcích měření bude Objednateli předáno vždy do 14 dnů od ukončení 

každého měření 

2. Termíny předání zpráv o výsledcích geotechnického sledování bývalého lomu 
ČSM – Pozorka dle čtvrtletí:   do 30. 6. 2024  do 30. 9. 2024  do 18. 12. 2024 

3. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této 
Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku 
strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Za nepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti vlastníků dotčených pozemků nebo orgánů veřejné správy, která je nezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu 
termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto 
nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením 
písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují 
vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých 
příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

IV. Místo plnění  
1. Zhotovitel předá Objednateli zpracované zprávy na adrese sídla odštěpného závodu PKÚ, Hrbovická 2, Chlumec 403 39, nesdělí-li mu Objednatel včas písemně jinou adresu místa plnění. 
2. Jednotlivá měření budou prováděna na skrývkových a výsypkových svazích na pozemcích v níže 

uvedených katastrálních územích v Ústeckém kraji: 
(P411306228) Geotechnické sledování bývalého lomu Ležáky (skrývkové a výsypkové svahy bývalého 
lomu Ležáky): 
Katastrální území: Most 699357, Kopisty 669334, Pařidla 669342, Konobrže 669326, Střimice 699748 Obec:  Most 
Kód obce:  CZ0425567027 Kraj:  Ústecký 
(P041306040) Geotechnické sledování bývalého lomu Chabařovice (skrývkové a výsypkové svahy 
bývalého lomu Chabařovice): 
Katastrální území:  Tuchomyšl 771368, Roudníky 741833, Vyklice 787621, Chabařovice 650498 Obec:  Ústí nad Labem, Chabařovice 
Kód obce:  CZ0427554804, CZ0427568007 Kraj:  Ústecký 
(P041306041) Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM – Pozorka (skrývkové a výsypkové svahy 
bývalého lomu ČSM – Pozorka – Liebig): 
Katastrální území:  Dubí u Teplic (633381), Dubí – Pozorka (633461) Obec:  Dubí 
Kód obce: CZ0427567507 Kraj:  Ústecký 

V. Cena díla 
1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí: 

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 396 940,00 Kč 
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Z toho: 
(P411306228) Geotechnické sledování bývalého lomu Ležáky Cena celkem bez DPH: 162 100,00 Kč 
(P041306040) Geotechnické sledování bývalého lomu Chabařovice Cena celkem bez DPH: 152 340,00 Kč 
(P041306041) Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM – Pozorka Cena celkem bez DPH: 82 500,00 Kč 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (Oceněný soupis prací). Ceny uvedené v této příloze jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy. 
3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla v rozsahu předmětu dle této Smlouvy. 
VI. Platební podmínky a fakturace 
1. Smluvní strany se dohodly na milníkové fakturaci (po jednotlivých měřeních, jejich vyhodnocení, 

zpracování a předání zpráv o měření) v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených 
prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku V. této Smlouvy.  

2. Každá faktura za vymezenou část díla bude vystavená Zhotovitelem do 15 dnů po řádném předání a převzetí dokončené části díla specifikované v čl. II.  této Smlouvy. Každá faktura bude doložena 

soupisem skutečně provedených prací a protokolem o předání a převzetí dokončené části díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy.  
V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době 
vystavení faktury. 

3. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména: 
˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele, 
˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele, 
˗ označení faktury a její číslo, 
˗ bankovní spojení Zhotovitele, 
˗ splatnost faktury v souladu se Smlouvou, 
˗ datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
˗ předmět faktury, číslo Smlouvy, 
˗ vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kč 

včetně DPH, 
˗ v příloze soupis skutečně provedených prací a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců 

obou Smluvních stran,  
4. Faktury, soupisy skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše 

uvedeného, číslo Smlouvy včetně identifikace všech případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na fakturách a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebudou faktury proplaceny a budou vráceny k opravě.  
5. Splatnost každé vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost 

připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Objednatel požaduje faktury zaslat v elektronické podobě ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: fakturypku@diamo.cz. 

mailto:pku@diamo.cz
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6. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných 
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově 
vyhotoveného dokladu Objednateli. 

7. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, 
který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek 
bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele. 

8. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy. 
9. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury. 
10. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel 
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace 
předmětu Smlouvy, bude faktura za již realizované plnění hrazena Objednatelem tak, že: 
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele 
zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované 
práce hrazena Objednatelem tak, že: 
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy. 

VII. Smluvní pokuty 
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo jeho části, oproti termínům uvedeným v čl. III. odst. 1 a 2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění, se kterým se ocitl v prodlení, a to za každý, i započatý, den prodlení. 
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto 

smluvní pokuty: 
- 3 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VIII. odst. 3., 4., 5., 6., 10. a 11., v čl. XI. odst. 3., 4. a 5. a v čl. XII. odst. 12. této Smlouvy. 

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

4. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Poskytovateli doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. 

5. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele 
provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 
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VIII. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy 
1. Realizace díla dle této Smlouvy bude probíhat v prostoru bývalého lomu, proto platí pro pohyb v tomto 

prostoru zpracovaná dokumentace - dopravní řád. Uvedená dokumentace bude nedílnou součástí předání 
místa plnění dle této Smlouvy. 

2. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením provádění prací dle této Smlouvy vzájemně písemně informují 
o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Práce (měření) budou prováděny v souladu s tabulkami uvedenými v příloze č. 2 této Smlouvy.  
4. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem geotechnika Zhotovitele, který bude odpovídat za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu Smlouvy a za dodržování veškerých obecně platných 

norem, dalších právních předpisů, interních organizačních norem a řídících aktů Objednatele, vztahujících 
se k předmětu Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy vést provozní deník. Do provozního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prováděných prací, jejich průběhu apod. 
6. Provozní deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a během provádění měření bude vždy k dispozici u osoby provádějící měření. 
7. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své 

činnosti využívat v souvislosti s plněním této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu. 
8. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny podklady, mající vliv na obsah a provedení díla, v takovém rozsahu, v jakém je má k dispozici a pokud to není v rozporu se zákonem stanovenými omezeními. 
9. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných 

právních předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované 
kvalitě a ve stanoveném termínu. 

10. Veškeré práce v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy budou prováděny tak, aby se v maximální 
míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí. 

11. Zhotovitel zabezpečí místa plnění této Smlouvy a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek a bude 
vybaven vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek. 

12. Vybavení a zařízení místa plnění této Smlouvy si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb. V místech plnění 
není možnost napojení na inženýrské sítě Objednatele. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě 
jiných vlastníků, budou podmínky užívání a úhrada odběrů předmětem uzavřené Smlouvy s majitelem 
daného odběrného místa. 

13. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky Objednatele uvedenými ve výzvě k podání nabídky v rámci 
výběrového řízení a v souladu s touto Smlouvou.  

14. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude provedeno 
kompletně a v souladu s platnou právní úpravou a dalšími předpisy platnými a účinnými v době jeho 
předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným 
provedením díla. Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho převzetí.  

IX. Způsob předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením kompletního díla v rozsahu dle článku II. a VIII. této Smlouvy, a to v termínech dle čl. III. odst. 1 a 2 této Smlouvy. Dílo, bez vad a nedodělků bránících jeho 

užívání, bude předáváno Zhotovitelem Objednateli po částech.  
2. Zhotovitel po dokončení měření dle této Smlouvy předá Objednateli dílo (zprávy o výsledcích měření) 

formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení měření, nejpozději však ve lhůtě 
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uvedené v čl. II odst. 2, resp. ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména den dokončení díla, 

název díla, způsob předání a převzetí díla, číslo Smlouvy, výsledek jeho předání a převzetí, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.  
3. V případě, že dílo vykazuje při předání vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich odstranění: 

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den 
předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,  

b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněno 
zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem zdanitelného plnění 
uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění 
převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VII. této Smlouvy pro nesplnění termínů uvedených 
v článku III. odst. 1 a 2 Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků 
bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vystavena faktura. 
Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. 

X. Zásady kontroly prováděných prací 
1. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou osobou 

Zhotovitele, s cílem odsouhlasení prací na realizaci díla a kontroly jejich kvality.  
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem.  
3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních 

povinností. 
XI. Poddodavatelé 
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však 

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy. 
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. 

Využil-li Zhotovitel možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění 
kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto 
nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách 
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci 
výběrového řízení. 

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději 
před zahájením prací realizovaných poddodavatelem. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění předmětu Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele 
předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 
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XII. Ostatní smluvní ujednání 
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná. 
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným 

prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto 
dalších důvodů: 
- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům 

či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům, 
- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě 

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, 
- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů, 
- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím, 

že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s realizací s plněním termínů uvedených v čl. III. odst. 2 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
- v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnuty 

prostředky ze státního rozpočtu. 
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany 

pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran. 
4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájeného plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění. 
5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy. 
6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění této Smlouvy. Zhotovitel takto získané 

údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně.  
7. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v této Smlouvě pouze v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně 
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy. 
11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, 

které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn. 
12. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou 

může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného 
plnění ve výši minimálně 50 % ceny díla dle ustanovení článku V. odst. 1. této Smlouvy. V případě 
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změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však 
musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody 
bude písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 
příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být 
uplatněn písemně. 

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

14. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů: 
- obchodní firmy/názvu Zhotovitele, 
- právní formy Zhotovitele, 
- identifikačního čísla (IČO), 
- daňového identifikačního čísla (DIČ), 
- sídla/místa podnikání Zhotovitele, 
- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele. 

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné. 

XIII. Compliance doložka 
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 

Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 
2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy 

a jejím plnění nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání 
trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové 
stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program). 

3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodlené oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu 
na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. 

XIV. Závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat  na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: a Zhotovitele: Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury Zhotovitel zašle Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu:
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního 

spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou. 
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3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, 
tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení. 

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.  
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. 
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento 

řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, 
je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak. 

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně 
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. 

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými 
statutárními orgány obou Smluvních stran. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich 
pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této 
Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících. 

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 
Příloha č. 2: Seznam měřidel + četnost měření 
Příloha č. 3: Mapa situace prvků Chabařovice (P041306040) 
Příloha č. 4: Mapa situace prvků ČSM – Pozorka (P041306041) 
Příloha č. 5: Mapa situace prvků Ležáky (P041306041) 

V Chlumci dne  V Ústí nad Labem dne  

….………………………………….………   ……………………...................................... Ing. Petra Šilhánová  Ing. Martina Štrosová 
ředitelka odštěpného závodu jednatelka společnosti 

DIAMO, státní podnik  AZ Consult, spol. s r.o. 
odštěpný závod PKÚ  (Zhotovitel) (Objednatel) 

Datum: 2024.05.15 
09:45:00 +02'00'

Datum: 2024.05.16 07:37:15 +02'00'



Příloha č. 1 
Oceněný soupis prací 



Dodavatel: 

Cena celkem v Kč bez DPH 162 100,00

DPH 21 % celkem 34 041,00

196 141,00

Cena celkem v Kč bez DPH 152 340,00

DPH 21 % celkem 31 991,40

184 331,40

Cena celkem v Kč za rok bez DPH 82 500,00

DPH 21 % celkem 17 325,00

99 825,00

Cena celkem v Kč za rok bez DPH za všechny části

DPH 21 % za všechny části 83 357,40

480 297,40Cena celkem v Kč s DPH za všechny části

396 940,00

Geotechnické kontrolní sledování v roce 2024

Celkový souhrn

AZ Consult, spol. s.r.o.

Geotechnické sledování bývalého lomu 

Chabařovice
2024

Cena celkem v Kč s DPH 

Geotechnické sledování bývalého lomu

ČSM Pozorka - Liebig
2024

Cena celkem v Kč s DPH 

Geotechnické sledování bývalého lomu 

Ležáky
2024

Cena celkem v Kč s DPH 



jednotka počet jednotek
jednotková cena v 

Kč
cena v Kč za položku 

1. Inklinovrty bm 631,50 120,00 75780,00

2. Měření pórového tlaku ks 8,00 680,00 5440,00

3. Pozorovací vrty ks 16,00 680,00 10880,00

4. Bodová pole ks 4,00 7500,00 30000,00

5. Extenzometrické pořady ks 3,00 6000,00 18000,00

6. Rekognoskace ks 1,00 2000,00 2000,00

7. Zpráva o měření ks 1,00 20000,00 20000,00

celkem: 162 100,00

Cena celkem v Kč bez DPH 162 100,00

DPH 21 % 34 041,00

196 141,00

Geotechnické sledování bývalého lomu 

Ležáky
2024

Srovnávací měření

Cena celkem v Kč s DPH 



jednotka počet jednotek
jednotková cena v 

Kč
cena v Kč za položku 

1. Inklinovrty bm 820,50 120,00 98460,00

2. Měření pórového tlaku ks 16,00 680,00 10880,00

3. Bodová pole ks 2,00 7500,00 15000,00

4. Měření na kotvách ks 6,00 1000,00 6000,00

5. Rekognoskace ks 1,00 2000,00 2000,00

6. Zpráva o měření ks 1,00 20000,00 20000,00

celkem: 152 340,00

Cena celkem v Kč bez DPH 152 340,00

DPH 21 % 31 991,40

184 331,40

Geotechnické sledování bývalého lomu 

Chabařovice
2024

Srovnávací měření

Cena celkem v Kč s DPH 



jednotka počet jednotek
jednotková cena v 

Kč
cena v Kč za položku 

1. Inklinovrty - režimní měření bm 340,50 120,00 40 860,00

2. Hydrovrt - režimní měření ks 3,00 680,00 2 040,00

3. Pochůzky, rekognoskace (1 x za čtvrtletí) ks 3,00 1200,00 3 600,00

4. Zpráva o režimním měření ks 3,00 12000,00 36 000,00

celkem: 82 500,00

Cena celkem v Kč za rok bez DPH 82 500,00

DPH 21 % 17 325,00

99 825,00

Geotechnické sledování bývalého lomu

ČSM Pozorka - Liebig
2024

Srovnávací měření

Cena celkem v Kč s DPH 



Příloha č. 2 
Seznam měřidel + četnost měření 



 

Geotechnické kontrolní sledování bývalého lomu Ležáky v roce 2024 
Tabulka č. 1 – Seznam všech inklinometrických vrtů 

 Y (JTSK) X (JTSK) 
IMV 1/2 IMV 1/2 790147 983758 
IMV 2/1 IMV 2/1 790783 984393 
IMV 2/2 IMV 2/2 791279 984794 
IMV 2/3 IMV 2/3 791345 985389 
IMV 3/1 IMV 3/1 791312 986216 
IMV 4/1 IMV 4/1 791245 986512 
IMV 4/2 IMV 4/2 790861 986762 
IMV 4/3 IMV 4/3 790400 986872 
IMV 5/1 IMV 5/1 789753 986597 
IMV 5/2 IMV 5/2 789492 986149 
IMV1/3 IMV1/3 789831 983658 
IMV2/4 IMV2/4 791172 984600 
IMV6/3 IMV6/3 788922 985571 

Tabulka č. 2 – Seznam měřidel pórových tlaků 
  Y (JTSK) X (JTSK) 

MPT2/1 790782 984393 
MPT3/1 791310 986216 
MPT3/2 791316 986215 
MPT4/1 790857 986766 
MPT5/1 789751 986602 
MPT5/2 789496 986153 
MPT6/1 788893 985786 
MPT6/2 789412 985867 

Tabulka č. 3 – Seznam pozorovacích vrtů 
 2021 2022 Y (JTSK) X (JTSK) 

POZ1/1 POZ1/1 789600 983495 
POZ1/2 POZ1/2 789768 983605 
POZ1/3 POZ1/3 789804 983659 
POZ2/1 POZ2/1 790760 984147 
POZ2/2 POZ2/2 791052 984697 
POZ2/3 POZ2/3 791332 985028 
POZ2/4 POZ2/4 791292 985485 
POZ4/1 POZ4/1 790283 987301 
POZ4/2 POZ4/2 790363 987158 
POZ4/3 POZ4/3 790444 987014 
POZ5/1 POZ5/1 789724 986138 
POZ6/1 POZ6/1 789527 985878 
POZ6/2 POZ6/2 789238 985522 
POZ6/3 POZ6/3 788923 985575 
POZ7/1 POZ7/1 789174 985006 
POZ7/2 POZ7/2 789158 985184 



 
Tabulka č. 4 – Seznam polí geodetických bodů 

2021 2022 Popis 
GEOD6/2 GEOD6/2 u přitěžovací lavice na 

výsypce Střimice GEOD7/1 GEOD7/1 v oblasti 7 
GEOD7/2 GEOD7/2 v Pařidelském laloku 
GEOD8/1 GEOD8/1 v oblasti 8 

 
Tabulka č. 5 – Četnost měření IVM 

Rok  2024 
Inklinovrty Hloubka (m) Počet 

měření Celkem (m) 
IMV1/2 60 1 60 
IMV2/1 60 1 60 
IMV2/2 40 1 40 
IMV2/3 30 1 30 
IMV3/1 50 1 50 
IMV4/1 54,5 1 54,5 
IMV4/2 40 1 40 
IMV4/3 31 1 31 
IMV5/1 59 1 59 
IMV5/2 59,5 1 59,5 
IMV1/3 57 1 57 
IMV2/4 41 1 41 
IMV6/3 49,5 1 49,5 Celkem 631,50  631,50 

         
Tabulka č. 6 – Četnost měření MPT 

Měřidla pórového tlaku Počet měření 2024 
MPT 2/1 1 
MPT 3/1 1 
MPT 3/2 1 
MPT 4/1 1 
MPT 5/2 1 
MPT 6/1 1 
MPT 6/2 1 
MPT 5/1 1 
Celkem 8 



      Tabulka č. 7 – Četnost měření POZ a HV 
Pozorovací vrty Počet měření 2024 

POZ1/1 1 
POZ1/2 1 
POZ1/3 1 
POZ2/1 1 
POZ2/2 1 
POZ2/3 1 
POZ2/4 1 
POZ4/1 1 
POZ4/2 1 
POZ4/3 1 
POZ4/4 1 
POZ5/1 1 
POZ6/1 1 
POZ6/2 1 
POZ6/3 1 
POZ7/1 1 
POZ7/2 1 
Celkem 16 

  
 
   Tabulka č. 8 – Četnost měření GEOD NIV a Extenzometrické pořady 

 2024 
Prvky Počet Počet měření Celkem 

GEOD6/2 1 1 
 GEOD7/1 1 1 

GEOD7/2 1 1 
GEOD8/1 1 1 
pasportizace vývěrů  1 
pochůzky  1 
extenzometrické pořady 3 1 3 
doprava (km)  400 
zpráva  1 
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Tabulka č. 9 - Seznam bodových polí geodetických bodů 

NÁZEV POPIS 
pole GEOD1 body 1 až 10 - oblast ocelárny 
pole GEOD2 body 1 až 10 - oblast Roudníky 

 
 

Tabulka č. 10 - Seznam všech inklinometrických vrtů 
  Y (JTSK) X (JTSK) 

TCH477 766 656,0 975 155,0 
IV1 766 737,9 975 223,0 
IV2 766 742,9 975 279,8 
IV9 766 894,9 975 134,5 

IV4/08 766 319,0 975 859,0 
IMV13 768 000,0 976 501,0 
LCH90 767 666,0 976 585,0 

TCH518 767 412,0 976 641,0 
IMV28 766 553,0 976 860,0 
TIV-1 766 425,6 977 229,5 
TIV-3 766 249,6 977 075,7 
IV1/06 765 560,0 976 450,0 

IMV1/2014 766 360,0 977 240,0 
IMV2/2014 766 400,0 977 140,0 
IMV3/2014 768 444,0 975 094,8 
IMV4/2014 768 496,3 975 121,1 
IMV5/2014 768 993,9 976 546,5 
IMV6/2015 766 576,3 977 798,6 
IMV7/2015 766 565,2 977 524,8 

 
 
 
 
 



 
 
Tabulka č. 11 - Seznam měřidel pórových tlaků 

  Y (JTSK) X (JTSK) 
MPTS1 766595,0 975214,0 

MPTV13 768000,0 976572,0 
MPTV21 767177,0 976720,0 

MPTV28/1 766542,0 976864,0 
MPT1 766741,5 975220,2 
MPT2 766746,4 975279,6 
MPT3 766749,8 975418,8 
MPT4 766883,5 975127,1 
MPT5 766595,4 975289,9 

RaMPT2 766740,1 977921,8 
MPT1/13 768360,4 975976,7 
MPT2/13 768363,1 976196,8 
RaMPT04 766516,1 977566,1 
RaMPT05 766622,6 977546,7 
RaMPT06 766543,3 977415,0 
RaMPT07 766301,5 977084,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tabulka č. 12 - Četnost měření IVM 

 ROK 2024 
INKLINOVRTY HLOUBKA (m) POČET 

MĚŘENÍ CELKEM (m) 
TCH477 57 1 57 

IV1 71,5 1 71,5 
IV2 56 1 56 
IV9 68 1 68 

IV4/08 12,5 1 12,5 
IV13 42 1 42 

LCH90 53,5 1 53,5 
TCH518 46,5 1 46,5 

IV28 32,5 1 32,5 
TIV-1 60 1 60 
TIV-3 19 1 19 

IV1/2006 54 1 54 
IMV1/2014 56,5 1 56,5 
IMV2/2014 57 1 57 
IMV3/2014 30 1 30 
IMV4/2014 33 1 33 
IMV5/2014 20 1 20 
IMV6/2015 25,5 1 25,5 
IMV7/2015 26 1 26 

Celkem 820,5 21 820,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabulka č. 13 – Četnost měření pórového tlaku 

MĚŘIDLA PÓROVÉHO TLAKU POČET MĚŘENÍ ROK 2024 
MPTS1 1 

MPTV13 1 
MPTV21 1 

MPTV28/1 1 
MPT1 1 
MPT2 1 
MPT3 1 
MPT4 1 
MPT5 1 

RaMPT2 1 
MPT1/13 1 
MPT2/13 1 

RaMPT 04 1 
RaMPT 05 1 
RaMPT 06 1 
RaMPT 07 1 

Celkem 16 
  

Tabulka č. 14 – Kotevní síly, geodetická pole 
PRVKY POČET POČET 

MĚŘENÍ 2024 CELKEM 

bodové pole GEOD1 1 1 1 
bodové pole GEOD2 1 1  

kotevní síly 6 1 6 
pochůzky   1 
doprava   250 
zpráva   1 

 
 
 



 
A853 Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM – Pozorka 

 
             Tabulka č. 15 -  
             Seznam všech inklinometrických vrtů 

 Y (JTSK) X (JTSK) 
IV-A 778348,06 973840,97 
IV-B 778370,38 973855,44 
IK1 777220,30 974730,04 

IK1A 777223,00 974731,50 
IK2 777200,80 974715,13 

 
             Tabulka č. 16 – Seznam hydrovrtu 

 Y (JTSK) X (JTSK) 
IV-A 778348,06 973840,97 

 
  Tabulka č. 17 – Četnost měření inklinometrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Tabulka č. 18 – Četnost měření hydrovrtu 
 
 
                                   
 

 

ROK 2024 
INKLINOVRTY HLOUBKA (m) POČET 

MĚŘENÍ CELKEM (m) 
IV-A 40,5 4 162 
IV-B 13,5 4 54 
IK1 29,5 4 118 

IK1A 10,5 4 42 
IK2 19,5 4 78 

Celkem 113,5  454 

Hydrovrt POČET MĚŘENÍ 2024 
 JH3   4 

Celkem 4 



Příloha č. 3 
Mapa situace prvků Chabařovice (P041306040) 
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Příloha č. 4 
Mapa situace prvků ČSM – Pozorka (P041306041) 
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Příloha č. 5 
Mapa situace prvků Ležáky (P041306041) 
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LOM LEŽÁKY - MOST
Situace měřených prvků
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