
ÚRS 2024/I ver. 090224 ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024

Cena s DPH 318 542,34

DPH  21,00% 55 284,21

Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN 263 258,13

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 

celkem
Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 5 073,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 073,20

182 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 50,000 95,70 4 785,00

Pozn. Očištění schodišťových zídek .

195 938906142 Pročištění drenážního potrubí DN 80 a 100 m 5,500 52,40 288,20

Pozn. Vyčištění odtokových kanálků .

PSV Práce a dodávky PSV 3 189,93

783 Dokončovací práce - nátěry 338,10

368 789111240 Odmaštění nečlenitých zařízení m2 1,760 16,10 28,34

Pozn. K bezpečnostním pruhům .

369 619991021 Oblepení lepící páskou m 35,200 3,70 130,24

Pozn. K bezpečnostním pruhům .

370 783937153 Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 1,760 102,00 179,52

Pozn. Bezpečnostní pruhy .

787 Dokončovací práce - zasklívání 2 851,84

380 787792523 Zasklívání výkladců, firemních štítů do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm m2 1,576 1 810,00 2 851,84

HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 110,00

391 HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 40,000 217,00 8 680,00

392 HZS1452 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný hod 10,000 243,00 2 430,00

Pozn. oprava parapetů -2*5 hod .

URS URS položky 228 983,59

URS 468022212 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických z malty spáry zalité m2 73,000 42,95 3 135,63

771271812 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š přes 250 do 350 mm m 119,250 80,87 9 643,51

771271832 Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm m 131,175 47,70 6 257,10

633811111 Broušení nerovností betonových podlah m2 110,100 44,07 4 851,80

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 110,100 36,80 4 051,77

985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm m2 19,080 266,63 5 087,30

985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 19,080 2 092,02 39 915,74

771574415 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 m2 73,000 382,07 27 891,26

Oprava mostu v km 430,840 - pochozí plochy - "Podchod v žst. Libčice"
0801 Praha Masarykovo nádraží st.4 (m.) - 

Děčín hl.n. (včetně)

Cena v Kč
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59761124 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 m2 80,300 339,88 27 292,36

771274414 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených disperzním lepidlem š přes 300 do 350 mm m 119,250 306,48 36 547,50

59761082 schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm m 131,175 305,89 40 125,38

771274432 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených disperzním lepidlem v přes 150 do 200 mm m 119,250 142,98 17 050,84

59761124 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 m2 20,988 339,88 7 133,40

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 901,40

VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč 14 901,40

414 090001000 Ostatní náklady % 0,060 248 356,73 14 901,40

Celkem 263 258,13

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.
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