
ÚRS 2024/I ver. 090224 ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024

Cena s DPH 5 203 868,80

DPH  21,00% 903 150,78

Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN 4 300 718,02

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 

celkem
Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 715 303,94

1 Zemní práce 74 614,50

24 122252502 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 121,500 125,00 15 187,50

35 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 458,000 13,50 19 683,00

Pozn. skládka Bytíz (Příbram) cca 22,0 km .

36 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 216,000 184,00 39 744,00

Pozn. 120,0*1,8 = 216,0 .

2 Zakládání 61 523,55

43 212795111 Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu m 13,000 1 310,00 17 030,00

Pozn. 2x6,5m .

49 273321117 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 m3 7,500 3 280,00 24 600,00

Pozn. spádový podkladní beton .

55 274311128 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37 m3 2,160 3 300,00 7 128,00

Pozn. 0,3*4,5*0,8 .

56 274311191 Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 2,160 369,00 797,04

57 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 15,360 740,00 11 366,40

Pozn. 9,6*0,8*2 .

58 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 15,360 39,20 602,11

3 Svislé a kompletní konstrukce 35 404,99

81 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 2,130 4 170,00 8 882,10

Pozn. pro 2 kusy - 2,13 m3 .

82 317321191 Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 2,130 912,00 1 942,56

83 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 12,120 1 360,00 16 483,20

Pozn. pro 2 kusy - 12,12 m2 .

84 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 12,120 112,00 1 357,44

85 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,212 31 800,00 6 739,69

4 Vodorovné konstrukce 107 911,86

94 421953211 Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění m2 19,560 228,00 4 459,68

Pozn. (1,4*5,3*2)+(0,8*5,9) .

100 451315126 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm m2 76,060 403,00 30 652,18

Oprava mostu v km 17,610 - Hostomice 0291 Zadní Třebaň (mimo) - Lochovice (mimo)

Cena v Kč
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106 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 m2 52,000 1 400,00 72 800,00

5 Komunikace pozemní 161 647,20

107 512531111 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje m3 61,500 99,20 6 100,80

108 512532993 Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje překážka po obou stranách m3 61,500 24,40 1 500,60

109 541391211 Demontáž roštu koleje na pražcích dřevěných rozdělení c m 19,500 174,00 3 393,00

Pozn. O1=7,5m,   O2=12,0 m .

110 541391221 Demontáž roštu koleje na pražcích betonových rozdělení c m 4,500 191,00 859,50

Pozn. O2=4,5 m .

111 511501112 Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze štěrkopísku m3 68,000 600,00 40 800,00

Pozn. 41,0+27,0=68,0 m3 .

112 511501255 Zřízení kolejového lože z drceného kameniva m3 70,000 380,00 26 600,00

113 58344005 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD t 133,000 413,10 54 942,30

Pozn. 70,0*1,9=133 t .

126 521283221 Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu kus 2,000 634,00 1 268,00

132 521351118 Montáž koleje stykované na pražcích betonových soustavy S49 rozdělení c m 32,000 349,00 11 168,00

Pozn. 2*16,0=32,0 m .

156 544331111 Ruční podbití pražce betonového příčného kus 55,000 273,00 15 015,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 657,15

168 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 43,056 129,50 5 575,75

Pozn. zábradlí 23,0*1,872 .

170 629992111 Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 10 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou m 1,000 81,40 81,40

Pozn. spára říma - křídla .

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 173 905,80

220 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 10,600 2 140,00 22 684,00

Pozn. mezerový beton za opěrami a stab. prahy .

221 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 26,860 5 630,00 151 221,80

Pozn. opěry, úl. prahy, křídla a podkladní beton .

997 Přesun sutě 68 378,88

288 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 116,850 158,00 18 462,30

Pozn. kol. lože  61,5*1,9 = 116,85 t .

289 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 453,850 8,80 21 593,88
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Pozn. skládka Bytíz (Příbram) cca 22,0 km .

290 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,780 291,00 226,98

291 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 109,200 19,60 2 140,32

Pozn. pozednice a podélná dřeva .

295 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,780 1 250,00 975,00

Pozn. pozednice a podélná dřeva .

300 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 116,850 184,00 21 500,40

Pozn. kol. lože .

301 997211621 Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km kus 6,000 580,00 3 480,00

998 Přesun hmot 26 260,00

302 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 65,000 248,00 16 120,00

303 998212191 Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m t 65,000 156,00 10 140,00

PSV Práce a dodávky PSV 94 761,16

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 48 815,26

304 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 118,200 15,60 1 843,92

305 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,047 48 227,80 2 280,21

310 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 107,550 74,40 8 001,72

Pozn. izolece pod rámy - 38,8;   NK 68,75 .

311 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 11,600 85,30 989,48

Pozn. křídla 11,6 .

312 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože m2 137,023 129,50 17 744,41

314 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 107,550 37,40 4 022,37

316 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 11,600 65,50 759,80

317 69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 125,108 72,10 9 020,25

318 711491177 Připevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou m 22,300 117,00 2 609,10

Pozn. 11,15*2 .

319 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 2,000 772,00 1 544,00

767 Konstrukce zámečnické 45 945,90

346 911121211 Výroba ocelového zábradli při opravách mostů m 22,100 1 220,00 26 962,00

347 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 22,100 859,00 18 983,90

OST Ostatní 5 350,00
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M Mechanizace 5 350,00

396 111010021000 Kolový jeřáb nosnost 28 t klopný moment 0,84 kNm Sh 5,000 1 070,00 5 350,00

Pozn. vyjmutí stávající NK .

GRF GRAFFITTI 18 331,63

399 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) m2 45,000 407,37 18 331,63

URS URS položky 3 301 901,83

521283211 Demontáž podélných dřev na mostních konstrucích včetně upálení šroubů                                                                                (2x4,9m) m 9,800 335,19 3 284,88

936171159.R Demontáž stávající ocelové konstrukce - kompletní t 4,700 14 569,35 68 475,95

961041221 Bourání mostních základů z betonu prokládaného                                                                                    (kamenné odláždění do betonu) m3 14,000 1 547,04 21 658,56

772991441 Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty m2 56,000 109,58 6 136,59

452321172 Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop m3 1,163 2 971,02 3 454,97

452351111 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 7,480 364,49 2 726,40

452351112 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 7,480 76,18 569,83

452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 t 1,930 24 319,00 46 935,67

936171160.R ABM prefa rám 4,5x1,4x1,0 - výroba, dodávka kus 6,000 291 908,30 1 751 449,77

936171161.R ABM prefa zídky 2+2 kus  -  výroba, dodávka m3 12,640 56 407,50 712 990,80

936171162.R Kolejový jeřáb - vložení prefa dílů soub 1,000 518 482,68 518 482,68

936943131 Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 160 m 0,800 91,42 73,13

14031301.R trubka nerezová pr. 159x2 m 0,800 1 497,30 1 197,84

936943139 Příplatek k odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 160 za krácení kus 2,000 39,14 78,29

URS 457451133 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 25/30 m2 28,050 404,34 11 341,74

URS 13011066 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm t 0,319 20 041,20 6 393,14

URS 13010422 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x6mm t 0,004 19 455,20 68,09

URS 13522530 ocel široká jakost S235JR 250x20mm t 0,206 23 205,60 4 768,75

URS 628613232 Protikorozní ochrana OK mostu II. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací                                          (zábradlí) m2 23,000 1 593,92 36 660,16

URS 511501111 Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze štěrkodrti    (pod izolaci 41,0 m3 m3 41,000 584,83 23 977,95

URS 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 6,000 197,48 1 184,89

URS 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 6,000 326,40 1 958,41

URS 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 1,800 1 541,18 2 774,12

URS 511501115 Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku z drceného kameniva m3 40,000 968,07 38 722,88

URS 13756660.R pásnice nerezová 50/5                                                                                                                                            (mat. vč. prořezu 3%) m 22,300 287,50 6 411,25
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URS HZS4131 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník                                                                                                                            (vyjmutí NK mostu) hod 8,000 276,59 2 212,74

URS 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600                                                                                                                          (2x15,0m) m 32,000 837,98 26 815,36

URS 171153101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 m3 8,000 137,12 1 096,99

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 165 069,46

VRN5 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce nad 3 500 001,- Kč 124 069,46

418 090001000 Ostatní náklady % 0,030 4 135 648,56 124 069,46

VRN9 Vedlejší rozpočtové náklady 41 000,00

429 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - 2x DSPS vč. digitální podoby soub 1,000 12 000,00 12 000,00

430 012002000 Geodetické práce soub 1,000 19 000,00 19 000,00

431 043134000 Zkoušky zatěžovací soub 1,000 10 000,00 10 000,00

Celkem 4 300 718,02

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené 

výkonem stavebního 

dozoru

Podpis 

stavbyvedoucího/vedoucího 

prací
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