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Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace
sídlo: Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava-Radvanice
IČO: 70987700

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUjE:
TEL.:
FAX.:
E-MAIL:

596 232 129

zsvrchlickeho@seznam.cz

RecoBuild a.s.
Bezručova 469
735 81 Bohumín
IČO: 17724724

T
ľ

DATUM: 14.05.2024

Objednávka 24/064

Objednáváme u Vás opravu stávajícího oplocení - záchytné sítě na základě přiloženého
rozpočtu, kolem Školního hřiště umístěného u budovy školy na ulici Vrchlického 401/5,
Ostrava-Radvanice, 716 00.

Termín dokončení práce bude do 12.09.2024

Celková cena objednávky činí 94.586,89 KČ.

Fakturační údaje:
Název:
Základní Škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
možno zkrátit (ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického
Adresa:
Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava-Radvanice.

příspěvková organizace
5, přísp. org.)

'Základní šújĺ8
=u=

Schválil příkazce opem,,, ,.,

Schválil správce rozpočtu: :



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

17060008

Oprava stávajícího oplocení - záchytné sítě

Základni škola Radvanice

Recobuild a.s. Bezručova 469,Bohumín 73581

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

01 Zpevněné plochy

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

87 282,55 94 586,89

87 282,55 94 586,89

0,00 0,00

87 282,55 94 586,89



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava stávajícího oploceni - záchytné sítě

objekt: 01 - Oplocení

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Základní škota Radvanice

Bohumín,Bezručova 469 ,735 81

Datum: 23.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

87 282,55

87 282,55
2 942,55

0,00

82 300,00

2 040,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 87 282,55



ROZPOČET

Stavba:

objekt:

Oprava stávajícího oplocení - záchytné sítě

Vyskoké oplocení hřiště

Místo: Základní Škola Radvanice

Objednatel:
Zhotovitel: Recobuild a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

Datum: 23.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 282,55

HSV - Práce a dodávky HSV 87 282,55
l - Zemní práce 2 942,55

:Odkopávky a prokopávky nezapažené pro
'1 K 122202202 I . . . . Ý . m3 1,700 1 120,00 1 904,00isdnice objemu do 100 m3 v hornine tr. 3

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 1000 m. . . . V m3 1,700 443,00 753,10vykopku/sypamny z horniny tr. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění
3 K 162701109 ,výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 8,650 33,00 285,45

'm přes 1000 m

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ___ _, _ _.82 300,00

, 'Zřízení patek základových na sloupy oplocení,z19 K vlastni . . . . . ks l 5,0001 2 990,00 14 950,00
i naslednym dobetonovanm,vc.armatury ,

, Trubky oploceni 102/4,5 vC. Přírub pro20 .vlastni , . .. . . . . ks 5,000 10 5OCĽOO 52 500,00kotvenľ,vyroba,montaz,zlnkovanj délka do 6m

. ď+á silě Pe iÔW3mm uzel zelená i3"5," vC.""" ""21 K |vlastn7 .. . . . .. m2 90,000 165,00 14 850,00Obsltl a doplnkového materialu

998 - Přesun hmot 2 040,00
"' "" 'Ĺ"" "" "'"" '"""" """ "T"""" '""" "" l

24 ' K 998223011 'Přesun hmot t 8,500 240,00, 2 040,00:


