

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

P025

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Zpracoval:

Místo: Středočeský kraj

Datum:

12.05.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P025	Oprava přejezdu P5844 Zruč nad Sázavou zastávka	477 110,73	0,00	100 193,25	577 303,98	0,00	117 919,99	335190,74	24 000,00	0,00
01	technologická část	189 908,20	0,00	39 880,72	229 788,92	0,00	106 547,54	83360,66	0,00	0,00
02	stavební část	50 942,52	0,00	10 697,93	61 640,45	0,00	0,00	50942,52	0,00	0,00
03	VRN	236 260,01	0,00	49 614,60	285 874,61	0,00	11 372,45	200887,56	24 000,00	0,00
Celkem		477110,73	0,00	100193,25	577303,98	0,00	117919,99	335190,74	24000,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava přejezdu P5844 Zruč nad Sázavou zastávka

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P025

Datum: 12.05.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	986,26	986,26		0,000	
Práce a dodávky HSV												
5							0,00	986,26	986,26		0,000	
Komunikace pozemní												
4	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,400	2 116,80	0,00	846,72	846,72	0,000	0,000	
5	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,400	348,84	0,00	139,54	139,54	0,000	0,000	
OST							13 400,76	175 521,18	188 921,94		0,000	
Ostatní												
6	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	1 056,24	0,00	2 112,48	2 112,48	0,000	0,000	
9	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 296,00	0,00	3 888,00	3 888,00	0,000	0,000	
12	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	6,000	26,78	0,00	160,68	160,68	0,000	0,000	
14	SZT	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	5 605,20	0,00	11 210,40	11 210,40	0,000	0,000	
15	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	3,000	100,66	301,98	0,00	301,98	0,000	0,000	
16	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	3,000	64,26	192,78	0,00	192,78	0,000	0,000	
17	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	4,000	2 494,80	9 979,20	0,00	9 979,20	0,000	0,000	
18	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	1,000	2 926,80	2 926,80	0,00	2 926,80	0,000	0,000	
13	SZT	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	2,000	6 080,40	0,00	12 160,80	12 160,80	0,000	0,000	
7	SZT	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	1,000	6 696,00	0,00	6 696,00	6 696,00	0,000	0,000	
2	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	68,000	21,06	0,00	1 432,08	1 432,08	0,000	0,000	
1	SZT	7590525763	Odpojení vodičů po měření jednostranné	pár	68,000	22,03	0,00	1 498,04	1 498,04	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava přejezdu P5844 Zruč nad Sázavou zastávka

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P025

Datum: 12.05.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	389,88	0,00	389,88	389,88	0,000	0,000
11	SZT	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	426,60	0,00	426,60	426,60	0,000	0,000
8	SZT	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	559,44	0,00	559,44	559,44	0,000	0,000
3	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	68,000	80,89	0,00	5 500,52	5 500,52	0,000	0,000
19	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	51,880	717,12	0,00	37 204,19	37 204,19	0,000	0,000
20	XDp	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	51,880	461,16	0,00	23 924,98	23 924,98	0,000	0,000
21	XDp	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	51,880	1 317,60	0,00	68 357,09	68 357,09	0,000	0,000

Celkem

13 400,76

176 507,44

189 908,20

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava přejezdu P5844 Zruč nad Sázavou zastávka

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P025

Zpracoval:

Datum: 12.05.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	50 942,52	50 942,52		0,000
1	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábnik	hod	35,000	509,76	0,00	17 841,60	17 841,60	0,000	0,000
2	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	35,000	400,68	0,00	14 023,80	14 023,80	0,000	0,000
3	HZS	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba mistr	hod	32,000	596,16	0,00	19 077,12	19 077,12	0,000	0,000
Celkem							0,00	50 942,52	50 942,52		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava přejezdu P5844 Zruč nad Sázavou zastávka

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P025

Zpracoval:

Datum: 12.05.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	200 887,56	200 887,56		0,000
2	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	495,72	0,00	991,44	991,44	0,000	0,000
3	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	23,000	456,84	0,00	10 507,32	10 507,32	0,000	0,000
5	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	16,000	4 147,20	0,00	66 355,20	66 355,20	0,000	0,000
6	XDp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	12,000	9 082,80	0,00	108 993,60	108 993,60	0,000	0,000
4	XDp	9903100300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 300 km	kus	1,000	14 040,00	0,00	14 040,00	14 040,00	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	35 372,45	35 372,45		0,000
1	VON	033121001	Provozní výhybny Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 274,490	5,00	0,00	11 372,45	11 372,45	0,000	0,000
VRN9		Ostatní náklady					0,00	24 000,00	24 000,00		0,000
7	000	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - bagr	kpl	1,000	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	236 260,01	236 260,01		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4624324

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cee9052c-715d-4c4e-babb-4a6c3c0264b7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.05.2024 12:46:27



93465471-f10d-4cfb-86bf-73fa1b9cb7c7