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    MMPr-SML/0915/2024 

 

Smlouva o dílo – zhotovení dokumentace 
uzavřené podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

   
 

Objednatel: Statutární město Přerov 

  se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

  IČ: 00301825 

  DIČ: CZ00301825 

zastoupené:  

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického 

rozvoje 

ve věcech technických: 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 

 

 na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený: Ing. Ivanou Foldynovou, Ph.D., prokuristou společnosti 

IČ: 28576217 

DIČ: CZ28576217 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.3641465389/0800 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. 

zn. Oddíl C vložka 32793 

 

na straně druhé 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají v souladu s § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále „občanský zákoník“) 

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“):  

 

 
 

Článek I 

Předmět smlouvy 

 
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení 

dokumentace aktualizace Územně analytických podkladů ORP Přerov (dále jen Aktualizace 

ÚAP ORP Přerov), jejíž obsah vychází z § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále 

jen vyhlášky č. 500/2006 Sb.).  
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2) Dílo má tyto části a rozsah: 

• Textová část, obsahující zejména podklady rozboru udržitelného rozvoje území a rozbor 

udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ), a to v členění dle témat uvedených v §4 vyhlášky č. 

500/2006 Sb. 

 

Součástí textové části budou tzv. Karty obcí – samostatně zpracované podklady RURÚ a 

samotný RURÚ pro jednotlivé obce formou přehledných karet obcí. Struktura karet obcí bude 

vycházet z Metodiky Krajského úřadu Olomouckého kraje pro zpracování aktualizace ÚAP 

obcí, vydané v listopadu 2023. 

Součástí karet obcí bude rovněž stručný popis struktury zástavby obcí dle formy 

založení/půdorysu sídla a převažujícího typu zástavby v každé jednotlivé obci. 

 
• Grafická část, tj. Výkres hodnot, limitů, záměrů a problémů k řešení v ÚPD a ÚS.  

 

• Grafická část bude zpracována v prostředí ArcGIS nebo LIDS Explorer s využitím 

symbologie poskytnuté zadavatelem.  

• Měřítka odevzdaných výkresů: Výkres hodnot a Výkres limitů – 1: 5000, Výkres záměrů a 

problémů - 1: 10 000. 

 

• Datová část – nově aktualizovaná vektorová data spolu s údaji z dotazníkového šetření v obcích 

budou poskytnuta zpracovateli nejpozději do 31.7.2024. 

 

Součástí objednatelem předaných údajů o území budou: 

 

-  památky místního významu – revize na základě dotazníkového šetření 

- záměry obcí stavebního charakteru a záměry výsadby zeleně vycházející ze zpracovaných 
studií, projektových dokumentací, rozhodnutí zastupitelstva nebo rozvojových koncepcí  
- schválené podněty na změny územních plánů obcí 
- realizované významné investice v území – místní komunikace (včetně cyklostezek), sítě TI 
(optické sítě, kanalizace), rozvojové lokality bydlení či výroby napojené na dopravní a technickou 
infrastrukturu, nové výrobní areály a provozovny služeb, nová turistická infrastruktura a služby pro 
turisty, nové/revitalizované plochy sídelní a krajinné zeleně (včetně ÚSES), projekty zadržení 
vody v krajině a protipovodňová ochrana aj. 
- aktualizace problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci a územních studií – zejména 
dopravní a urbanistické závady v území – např. chybějící propojení pro pěší/cyklisty, dopravní 
závady na komunikacích a křižovatkách, opuštěné výrobní i nevýrobní areály, lokality ohrožené 
přívalovým deštěm, protipovodňová ochrana, střety záměrů s limity využití a hodnotami v území, 
střety záměrů navzájem  
  

3) Dílo bude zpracováno dle Metodiky Krajského úřadu Olomouckého kraje pro zpracování 

aktualizace ÚAP obcí, vydané v listopadu 2023. Rozbor udržitelného rozvoje území bude 

vycházet ze zadavatelem poskytnuté metodiky Hodnocení rozboru udržitelného rozvoje území 

obcí Olomouckého kraje – Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek (Urban planner 

s.r.o., Olomouc 2023). 

4) Dílo bude navazovat na poskytnutou dokumentaci Územně analytické podklady ORP Přerov – 

aktualizace 2020. Zpracovateli bude poskytnuta průběžně aktualizovaná databáze ÚAP ORP 

Přerov s tím, že údaje získané z dotazníkového šetření obcí a od poskytovatelů údajů o území 

budou postupně doplněna. Termín kompletace těchto podkladů je stanoven na 31.7.2024. 

5) Dílo zahrnuje dvě dílčí plnění - návrh dokumentace ÚAP ORP Přerov pro projednání s obcemi 

a dokumentace ÚAP ORP Přerov upravená po projednání. Termíny odevzdání plnění jsou 

uvedeny v článku II této smlouvy. 
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6)  Dílčí plnění budou odevzdána v tomto rozsahu a formě: 

 

I. dílčí plnění - návrh dokumentace ÚAP ORP Přerov pro projednání s obcemi – tj. Karty obcí 

s vyhodnocením silných a slabých stránek dle tematického členění a návrhem problémů k řešení 

v ÚPD, z grafické části pouze Výkres problémů -  1x na CD nosiči 

 

II. dílčí plnění - upravená dokumentace ÚAP ORP Přerov po projednání - 6x na CD nosiči, 

jehož součástí bude i aktualizovaná databáze ÚAP ORP Přerov. 

 

7) Předmětem této smlouvy je rovněž účast zhotovitele na projednání návrhu aktualizace ÚAP ORP 

Přerov s obcemi.  

 

8) Textová část díla bude odevzdána ve formátu MS Word a PDF. Grafická část bude zpracována ve 

formátu PDF, datová část pak ve formátu ESRI shapefile (SHP). 

 

9) Zhotovitel je povinen zapracovat do dokumentace všechny oprávněné požadavky objednatele, 

která vyplynou v průběhu zpracování díla či jeho projednání. Objednatel bude své požadavky 

deklarovat v rámci připomínkování jednotlivých dílčí plnění uvedených v odst. 6 článku I této 

smlouvy. 

 

10) Objednatel se zavazuje provedené dílo (dílčí plnění) převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. IV této 

smlouvy. 

 

 

Článek II 

Místo a doba provedení díla 

 

1) Místem plnění díla je sídlo objednatele.  

 

2) Zhotovitel je povinen dílčí plnění provést a odevzdat objednateli v následujících lhůtách: 

2.1. Návrh dokumentace ÚAP pro projednání s obcemi  do 30.9.2024 

2.2. Dokumentace ÚAP upravená po projednání s obcemi do 30 dní od projednání 

 

3) Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této smlouvy, 

zejména je povinen přihlížet k 15 denní lhůtě objednatele pro specifikaci připomínek k jednotlivým 

dílčím plněním díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty pro 

provedení díla. 

 

4) Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním v souladu s pokyny objednatele a 

odevzdáním všech částí díla objednateli. Objednatel se zavazuje uplatnit u zhotovitele své připomínky 

v rámci výše uvedené lhůty a v případě žádosti poskytnout dodavateli jednostranné písemné 

potvrzení, že v určitý den převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho kontroly. Odevzdáním díla 

se rozumí jeho odevzdání objednateli s protokolárním potvrzením o převzetí v sídle objednatele ve 

sjednaném počtu dle odst. 6 čl. I této smlouvy. Předávací protokol bude oběma smluvními stranami 

podepsán po provedení kontroly obsahu všech částí dokumentace objednatelem nejpozději do 7 

kalendářních dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím 

protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění.  
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5) Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí díla více jak 20 kalendářních dnů se považuje za 

podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně 

zhotovitele. 

 

 

Článek III 

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

 

 

 
1) Zhotovitel je zejména povinen: 

 

a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které odpovídají právním 

předpisům, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele  

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 

nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že 

by nastat mohla, 

e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele 

nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče,  

 

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu součinnost 

spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla a zajištění projednání se zástupci obcí. 

Podklady pro provedení díla je objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření 

této smlouvy, s výjimkou nově aktualizovaných údajů databáze ÚAP ORP Přerov a údajů získaných 

z dotazníkového šetření v obcích. Tyto údaje budou předány nejpozději do 31.7.2024. 

Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel postupuje při 

provádění díla samostatně.  

3) Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o 

dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem 

uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem 

objednatele č. 16/2016 nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a 

účinném znění. 

 

Článek IV 

Cena díla 

 
1) Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne  18.4.2024: 

 

Část předmětu plnění Cena bez DPH v Kč DPH 21 % Cena vč. DPH v Kč 

I. Návrh dokumentace ÚAP 

pro projednání s obcemi 

295 000 61 950 356 950 

II. Dokumentace ÚAP - 

upravená po projednání 

s obcemi 

25 000 5 250 30 250 

Celkem 320 000 67 200 387 200 

  

2) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 

provedení díla. 
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3) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se v průběhu 

provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena, bude cena za dílo 

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 

nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané ceny a poměrném zkrácení 

příslušných termínů plnění se obě smluvní strany zavazují uzavřít písemnou dohodu ve formě dodatku 

k této smlouvě. 

 

4) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat 

DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 

DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 

hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy. 

 

5) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 

zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), pokud poskytovatel zdanitelného 

plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 

splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 

umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i 

v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění 

zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, 

že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného 

plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce 

zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Smluvní strany 

se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu 

zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně 

poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce 

zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.   
 

Článek V 

Platební podmínky 

 
1) Objednatel neposkytuje zálohy. 

 

2) Objednatel umožňuje zhotoviteli vystavit faktury za jednotlivá dílčí plnění dle čl. IV odst.1 této 

smlouvy do 10 kalendářních dnů od jejich protokolárního předání a převzetí. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den převzetí dílčího plnění na základě předávacího protokolu. 

 

3) Splatnost faktur je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude 

obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu podle ust. § 29 zákona o DPH, náležitosti obchodní 

listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 

přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, označení peněžního ústavu a číslo účtu, 

na který má být provedena úhrada, a označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a 

kontaktního telefonu. V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem 

vrácena k doplnění bez jejího proplacení.  

 
4) Povinnost objednatele uhradit cenu za převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního 

účtu objednatele. 
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Článek VI 

Předání díla, vlastnická práva k dílu 

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením 

a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 

2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

3) O předání a převzetí řádně zhotoveného dílčího plnění bude sepsán „Protokol o předání a převzetí 

díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních 

stran obdrží. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich 

odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 

v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

4) Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 

přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu 

o předání a převzetí díla. 

5) Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má zjevné vady nebo nedodělky, které brání jeho 

užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou 

smluvních stran. 

6) Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 

podnikání. 

Článek VII 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

 

 

1) Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání. Zhotovitel 

odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a 

jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., a rovněž s touto smlouvou. 

 

2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele a zhotovitel ani při vynaložené veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití trval. 

 

3) Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, 

a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-mailem 

u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny 

v předávacím protokolu o předání a převzetí díla.  

 

4) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 

objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je 

považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.  
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Článek VIII 

Smluvní sankce 

 

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčích plnění dle odst. 2 článku II řádně a včas podle 

této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části díla 

za každý den prodlení.  

 

2) Objednatel je v případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 

stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 

spojených s uplatněním pohledávky.   

 

Článek IX 

Odstoupení od smlouvy 

 

1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení 

zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

a) prodlení zhotovitele s provedením díla (části díla dle článku II, odst.2) delším než 20 kalendářních 

dnů, 

b) neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek 

provádění díla (částí díla) vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel 

na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění, 

 

2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo s ním 

bylo zahájeno insolvenční řízení. 

 

3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli. 

 

 

Článek X 

Zvláštní ujednání 

 

1) Objednatel poskytne zhotoviteli aktuální verzi databáze ÚAP ORP Přerov pro zpracování zakázky. 

Údaje budou poskytnuty za těchto podmínek: 

 

a) Poskytnuté údaje z databáze ÚAP ORP Přerov poskytnutá budou použita pouze a výhradně 

pro zpracování předmětné zakázky. 

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po dokončení 

zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace. 

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, kolik bude 

potřeba pro zpracování zakázky.  

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele. 
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Článek XI 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

2) Tato smlouva je podepsána v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů 

osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

 

3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli 

a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil 

s objednatelem. 

 

4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 

této smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel. Smluvní strany 

prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a celé 

její znění lze poskytnout na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. 

Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, 

které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného 

nebo nevymahatelného.  

 

6) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 

prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu 

a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

 
 
 
 
 V Přerově dne ……………….. V Ostravě dne ……………….. 
 
 
 

 objednatel zhotovitel  

  Ing. Ivana Foldynová, Ph.D. 

  prokurista  

 

16.5.2024 14.5.2024




