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SERVISNÍ SMLOMVA č. S01-2017 

 
O provedení mostního servisu 

 
mezi 
 
Jan Hofman 

autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce:       ČKAIT - 0401894  

reg. č. osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací:   039/2011  
reg. č. oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací:  137/2011 

 
adresa:   Batňovice 245 

542 32 Úpice 
IČ:    62051512 
DIČ:   CZ5903121565  
bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 
číslo účtu:   2700201048/2010 
zastoupený:   Janem Hofmanem 
   tel.: +420 606 665 332; email: info@mosty-hofman.cz 
 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:  
     Bc. Lukáš Hofman 
    tel.: +420 774 507 013; email: lukas.hofman@mosty-hofman.cz 
 
zhotovitelem na straně jedné  
 
a 
 
Město Hostinné 
 
adresa:   Městský úřad Hostinné 

Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
IČ:    00277908 
DIČ:   CZ00277908 
zastoupený:   Ing. Dagmar Sahánková, starostka města 
    
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
     Ing. Štěpánka Musilová, vedoucí odboru investic a majetku města  
   Jiří Bederka, technik - odbor investic a majetku města 
 
  
 
objednatelem na straně druhé 
 

uzavírají podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) tuto smlouvu: 
 
 

Článek 1 
 

Předmět smlouvy 

1.1    Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zajistit a poskytnout objednateli mostní servis, tj. mostní prohlídky v rozsahu 
článku 2 této smlouvy, pro tyto mostní objekty uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy – Seznam mostních objektů a 
ceník prací. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců, viz. článek 7 - Trvání a zánik smlouvy, této servisní 
smlouvy. 
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Článek 2 

 
Mostní servis 

 
2.1     Mostní servis 
 

Mostní servis zahrnuje tyto činnosti: 
 
Pravidelné mostní prohlídky a prohlídky mimořádné, které upravuje ČSN 73 6221, pro mostní objekty dle článku 1 
této smlouvy. Součástí pravidelného mostního servisu je: 
 
a) Správa celkového mostního pasportu – průběžné doplňování a aktualizace dokumentace z proběhlých 

mostních prohlídek ke každému mostnímu objektu zvlášť.  
 

b) Provádění pravidelných běžných mostních prohlídek dle ČSN 73 6221. 
 

c) Provádění pravidelných hlavních mostních prohlídek dle ČSN 73 6221. 
 

d) Provedení mimořádných mostních prohlídek – při mimořádných událostech jako jsou: 

d1)  deformace jakékoliv části mostního objektu při automobilové havárii s podezřením vlivu na 
bezpečnost nebo statiku mostu; 

d2)  po povodňových stavech nad stupeň č. III. povodňové aktivity včetně; po dohodě s objednatelem i 
při nižších povodňových stavech s ohledem na již špatný stav mostu vyplývající ze závěrů předešlých 
mostních prohlídek a hodnocení mostního objektu; 

d3) náhlé objektivní zhoršení stavu mostu – bez zjevné příčiny, vyžadující neodkladné zhodnocení 
aktuálního stavu mostního objektu a zajištění bezpečnosti mostního objektu. 

 
e) Vedení veškeré dokumentace mostního servisu (definovaném v tomto článku č. 2) v Mostním evidenčním 

systému HF MES, který je objednateli poskytován formou softwarové PC aplikace zdarma. 
 

f) Odborné konzultace charakteru mostního inženýrství – zdarma v rámci této smlouvy. 

2.2  Výsledky provedeného mostního servisu 

Výsledky provedeného mostního servisu zahrnují tyto činnosti: 
 
a) Zahájení činností vedoucích k provedení úkonů mostních prohlídek zmíněných dle článku 2 bod 2.1 a samotné 

provedení mostního servisu v rozsahu článku 2 bod 2.1 této smlouvy. 
b) Předání výsledků mostních prohlídek objednateli, vyhodnocení výsledků a projednání režimu následné správy 

mostních objektů. 
c) V závislosti na hodnocení stavů jednotlivých mostních objektů z proběhlých mostních prohlídek stanovení 

typu následných periodických mostních prohlídek pro každý mostní objekt zvlášť viz článek 2 bod 2.1 odstavec 
b) a c) a stanovení doby plnění a typu následných pravidelných mostních prohlídek dle ČSN 73 6221.  

 
2.3 Termín dodání výsledků prací v rámci mostního servisu  
 
 Termín dodání provedených prací dle znění této smlouvy je vždy do 30 pracovních dní od započetí prací v terénu, a 

to pro každý rok zvlášť.  
 
 Řádné periodické mostní prohlídky v rámci mostního servisu dle článku 2 bodu 2.1 této smlouvy budou prováděny 

v souladu se zněním zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a dále dle příslušné ČSN 73 6221 a ČSN 73 
6222. S tímto související termíny následných mostních prohlídek tedy stanový sám zhotovitel po vyhodnocení 
aktuálního stavebního stavu (viz klasifikační stupeň dle ČSN 73 6221) z předešlých mostních prohlídek, a to pro každý 
mostní objekt zvlášť. Zhotovitel je tedy povinen řídit se příslušnou ČSN 73 6221, která termíny následných prohlídek 
a stavební stav mostního objektu (kvalifikační stupeň) stanovuje. 
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2.4 Předání výsledků mostního servisu 
 
 Předání výsledků mostního servisu proběhne vždy na základě předávacího protokolu na DVD nosiči ve formátech 

pdf, a to v Mostním evidenčním systému HF-MES. 
 
2.5  Mostní servis nezahrnuje 

 

a) Veškeré stavební práce pro odstraňování vad, poruch a škod na mostním objektu a cizím zařízení na mostě 
umístěném, včetně prací, které z podstaty věci nejsou v duchu provádění mostních prohlídek.  

b) Odstraňování škod zapříčiněných nehodou, odcizením, požárem, vodou nebo jinou živelní pohromou či jinou 
okolností mající charakter vyšší moci. 

 
 

Článek 3 
 

Odměna za zajišťování a poskytování mostního servisu 

3.1  Mostní servis 
  

a) Za zajištění a samotné provedení mostního servisu článku 2 bodu 2.1 této smlouvy pro mostní objekty, které 
jsou uvedeny dle  článku 1 v příloze č. 1 této smlouvy, zaplatí objednatel zhotoviteli odměnu dle přílohy č. 1 
této smlouvy k jednotlivým mostním objektům za provedené práce. 

 
b) Odměna za poskytování a provádění mostního servisu zahrnuje veškeré náklady vzniklé zhotoviteli ve 

spojitosti s poskytováním mostní servisní činnosti dle znění této smlouvy. 
 

c) Zhotovitel se zavazuje garancí cen za provedené práce stanovené v příloze č. 1 této smlouvy dnem podpisu 
smlouvy, a to po celou dobu trvání této servisní smlouvy. Změna cen prací ze strany zhotovitele v průběhu 
trvání smlouvy je možná pouze po dohodě s objednatelem a doloženým číslovaným dodatkem k této servisní 
smlouvě podepsaným oběma stranami. 

 
3.2 Mostní evidenční systém HF MES 
 
 Dle bodu 2.1 odst. f) je Mostní evidenční systém HF MES v rámci mostního servisu poskytován zdarma, a to včetně 

veškerých softwarových aktualizací po dobu trvání platnosti této smlouvy. Po ukončení platnosti této smlouvy bude 
Mostní evidenční systém HF MES objednateli ponechán dále bez úplaty, a to však již bez jakékoliv odborné 
softwarové podpory ze strany zhotovitele. 
 

3.3 Při změně počtu mostních objektů nebo rozsahu prací uvedených v článku 1 této smlouvy a činností dle článku 2 
bodu 2.1 a 2.2 této smlouvy v průběhu trvání této smlouvy, bude každý další mostní objekt nebo služba zahrnuta 
dodatkem k této smlouvě, včetně odměny, podepsaným oběma smluvními stranami. 

 
3.4  Odměna za poskytnutý mostní servis uvedená v bodě 3.1 této smlouvy bude zaplacena objednatelem na základě 

daňového dokladu. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že tento doklad je splatný vždy do 14 dnů od jeho 
doručení. Stejná lhůta splatnosti platí i pro daňové doklady, které budou případně vystaveny na činnosti (práce) 
poskytnuté zhotovitelem nad rámec této smlouvy, avšak doplněné číslovaným dodatkem k této servisní smlouvě. 

 
 

Článek 4 
 

Odbornost zhotovitele 
 
4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět mostní prohlídky dle platných legislativních ustanovení určujících nezbytnou 

odbornost k výkonu mostních prohlídek. Tyto certifikace jsou: 
 

a) osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací; 
b) oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací; 
c) autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce. 
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Článek 5 

 
Součinnost objednatele 

 
5.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost, zejména mu umožnit potřebný přístup k mostním 

objektům. Zhotovitel není v prodlení s vykonáním mostního servisu dle článku 2 této smlouvy, jestliže mu objednatel 
neposkytl nutnou součinnost. 

 
 

Článek 6 
 

Odpovědnost za škodu 

6.1 Jestliže zhotovitel neprovedl mostní servis dle článku 2 této smlouvy řádně, porušil znění této smlouvy. V úvahu 
přicházejí zejména situace, kdy zhotovitel: 

  
a) nedodal výsledky mostního servisu v termínu stanoveném v článku 2 bod 2.3 
b) neprovedl mostní prohlídky v rámci mostního servisu nestranným způsobem, a/nebo 
c) nepopsal stav mostního objektu v rámci mostního servisu v protokolu o mostní prohlídce, a/nebo  
d) neprovedl mostní prohlídku v rámci mostního servisu s vynaložením odborné péče, a/nebo 
e) provedl mostní prohlídku v rámci mostního servisu v jiném rozsahu nebo jiným způsoben, než byl dohodnut 

nebo stanoven předešlou mostní prohlídkou, popřípadě než je obvyklý při odborných mostních prohlídkách. 
 
V takovém případě nemá zhotovitel nárok na odměnu za provedení mostního servisu dle článku 2 bodu 2.1 a na 
náhradu za vynaložené náklady, a to ani částečně. Objednatel může po uplynutí doby stanovené k vykonání 
prohlídky využít svého práva a odstoupit od smlouvy, aniž by musel zhotoviteli stanovit přiměřenou lhůtu 
k odstranění vad. Do uplynutí doby stanovené k dodání výsledků dle článku 2 bodu 2.3 v rámci mostního servisu 
objednatel od smlouvy odstoupit nemůže, zhotovitel má naopak příležitost do jejího uplynutí vady výsledků 
mostního servisu odstranit, provést mostní servis řádně a tím odvrátit možnost objednatele od smlouvy odstoupit. 

 

6.2     Odpovědnost zhotovitele za případné škody se bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Objednateli nevzniká nárok na náhradu škody, pokud by nesplnění povinnosti zhotovitele bylo způsobeno jednáním 
objednatele nebo nedostatkem jeho součinnosti. Objednatel není povinen hradit druhé smluvní straně škodu 
v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu, která je uvedena v článku 9 této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za činnosti 
a práce, které budou prováděny objednatelem a neodpovídá ani za případné škody, které by s prováděním těchto 
činností a prací mohly vzniknout. Dále zhotovitel neodpovídá za škody a vady na každém mostním objektu dle článku 
1 této smlouvy vzniklé automobilovou havárií, živelnou katastrofou či jinou vyšší mocí. 

 
 

Článek 7 
 

Trvání smlouvy a zánik smlouvy 

7.1  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců, a to s účinností dnem podpisu této smlouvy. 
 
 

Článek 8 
 

Informační klauzule 

8.1 Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města 
Hostinné a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele nebo na Portálu 
veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

Článek 9 
 

Prodlení a smluvní sankce 

9.1 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoliv daňového dokladu dle ustanovení této smlouvy, 
uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení. 
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Článek 10 
 

Další ustanovení 

10.1            Další ujednání této smlouvy 
 
a) Veškeré práce a postupy související s ustanovením této smlouvy zhotovitel provede dle platných 

bezpečnostních předpisů a norem. 
b) Případné další objednané práce nad rámec této smlouvy budou účtovány dle aktuálních sazeb a na základě 

dohody s objednatelem. 
c) Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně, a to ve formě číslovaných dodatků k této 

servisní smlouvě. 
d) V případě neplatnosti některého ustanovení této smlouvy zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Neplatné 

ustanovení musí být nahrazeno platným ustanovením, které bude svým obsahem a smyslem co nejvíce 
odpovídat tomuto neplatnému ustanovení. 

e) Veškeré práce v rámci mostního servisu (bod 2.1 v článku 2. této smlouvy) na mostních objektech uvedených 
v článku 1 této smlouvy budou ode dne platnosti této smlouvy prováděny výhradně zhotovitelem. Výjimky jsou 
přípustné pouze po předchozí konzultaci se zhotovitelem a udělení jeho souhlasu. Porušení tohoto ustanovení 
bude pokládáno za podstatné porušení této smlouvy a zhotovitel má právo od ní odstoupit. 

f) V případě sporů a neshod vyplývajících z této smlouvy nebo na základě odlišné interpretace obsahu smlouvy se 
smluvní strany pokusí o vyřešení sporu či neshody smírnou cestou. Pokus o smírné vyřešení příslušného sporu 
či neshody bude považován za neúspěšný, jestliže jedna ze smluvních stran tuto skutečnost písemně sdělí 
druhé smluvní straně. Nepodaří-li se příslušný spor či neshodu vyřešit smírnou cestou, rozhodne o nich 
příslušný soud, a to podle platných právních předpisů. 

g) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a  zhotovitel 
vyhotovení jedno. 

h) Tato smlouva obsahuje veškeré dohody smluvních stran o mostním servisu mostních objektů uvedených 
v článku 1 této smlouvy a nahrazuje všechna případná dosavadní smluvní ujednání mezi zúčastněnými 
stranami, která ztrácejí podpisem této smlouvy platnost.  

i) Uzavření smlouvy bylo schváleno v souladu s čl. 4 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města. 

 
 

Článek 11 
 

Seznam příloh a dodatků 

11.1 Níže uvedené přílohy a dodatky jsou nedílnou součástí této servisní smlouvy o provedení mostního servisu. 
 
Seznam příloh a dodatků ke smlouvě:   
 
Příloha č. 1 – Seznam mostních objektů a ceník prací 
Příloha č. 2 – Plán mostních prohlídek v návaznosti na v minulosti již provedené dle ČSN 73 6221 - pro rok 2017 
Příloha č. 3 – Částečný výňatek z ČSN 73 6221, nezbytný pro potřeby správce mostních objektů 
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Článek 12 
 
 

Závěrečná prohlášení 
 

12.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Dále prohlašují, že si tuto smlouvu pečlivě přečetly, rozumí jí a souhlasí s jejím zněním, což 

níže stvrzují svými podpisy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za stranu zhotovitele:       Za stranu objednatele: 
 
 
 
 
 
 

 V Batňovicích, dne 12.06.2017.     V Hostinném, dne 30.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………………                ……..….…………………………….…................ 

        Jan Hofman v. r.                         Město Hostinné  
       autorizovaný technik pro mosty                   Ing. Dagmar Sahánková, starostka obce v. r. 
             a inženýrské konstrukce         
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Příloha č. 1: 
 

Seznam mostních objektů a ceník prací 
 

Město Hostinné - servisní smlouva 2017 – 2021 (48 měsíců) 

garantované jednotkové ceny v rámci servisní smlouvy - ceník dle typu mostní prohlídky 

 
 
 

 evidenční označení mostního objektu 

běžná mostní 
prohlídka 

hlavní mostní 
prohlídka 

mimořádná 
mostní 

prohlídka 

M-01-LABE - (10b) - Deymova ul. - Sběrné suroviny 2 500,00 Kč 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč 

M-02-LABE - (10b) - Deymova ul. - Za kotelnou 2 500,00 Kč 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč 

M-03-LABE - (7c) - Labská fortna - Pod Kudrnáčem     2 500,00 Kč 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč 

M-04-NAHON - (10b) - Deymova ul. - U č. p. 208 2 200,00 Kč 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 

M-05-NAHON - (10b) - Deymova ul. - Před kotelnou 2 200,00 Kč 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 

M-06-NAHON - (7c) - Labská fortna - U DPS 2 200,00 Kč 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 

M-07-NAHON - (9c) - Hasičská ul. - U hasičárny  2 200,00 Kč 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 

M-08-CISTA - (9b) - Za mlýnem 2 200,00 Kč 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 

L-09-CISTA - (22d) - Lávka pod VÚM u hřiště            2 200,00 Kč 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 

M-10-CISTA - (5b) - Školní ul. - U gymnázia 2 200,00 Kč 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 

M-11-NAHON – Most přes propustek od Labského 
náhonu u rybníčku 1 900,00 Kč 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč 

M-12-NAHON – Most přes propustek od Labského 
náhonu a splavu 1 900,00 Kč 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč 

M-13-NAHON – Dřevěná lávka přes Labský náhon 2 500,00 Kč 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč 

                                                                                                                            
uvedené ceny bez 21% DPH 
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Příloha č. 2: 
 

Plán mostních prohlídek v návaznosti na v minulosti již provedené dle ČSN 73 6221- pro 
rok 2017 

 
 
 
 
 

typ požadované mostní prohlídky dle ČSN 73 6221 na základě předešlých provedených 
 
 
 

 evidenční označení mostního objektu 

běžná mostní 
prohlídka 

hlavní mostní 
prohlídka 

mostní  
list 

M-01-LABE - (10b) - Deymova ul. - Sběrné suroviny 2 500,00 Kč 0,00 Kč -* 

M-02-LABE - (10b) - Deymova ul. - Za kotelnou 0,00 Kč 3 800,00 Kč -* 

M-03-LABE - (7c) - Labská fortna - Pod Kudrnáčem 0,00 Kč 3 800,00 Kč -* 

M-04-NAHON - (10b) - Deymova ul. - U č. p. 208 0,00 Kč 3 500,00 Kč -* 

M-05-NAHON - (10b) - Deymova ul. - Před kotelnou 0,00 Kč 3 500,00 Kč -* 

M-06-NAHON - (7c) - Labská fortna - U DPS 0,00 Kč 3 500,00 Kč -* 

M-07-NAHON - (9c) - Hasičská ul. - U hasičárny 0,00 Kč 3 500,00 Kč -* 

M-08-CISTA - (9b) - Za mlýnem 2 200,00 Kč 0,00 Kč -* 

L-09-CISTA - (22d) - Lávka pod VÚM u hřiště 0,00 Kč 3 500,00 Kč -* 

M-10-CISTA - (5b) - Školní ul. - U gymnázia 0,00 Kč 3 500,00 Kč -* 

M-11-NAHON – Most přes propustek od Labského 
náhonu u rybníčku 0,00 Kč 3 200,00 Kč 3 200 Kč 

M-12-NAHON – Most přes propustek od Labského 
náhonu a splavu 0,00 Kč 3 200,00 Kč 3 200 Kč 

M-13-NAHON – Dřevěná lávka přes Labský náhon 0,00 Kč 3 800,00 Kč 3 800 Kč 
 

* mostní list vyhotoven 2012 
 

uvedené ceny bez 21% DPH 
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Příloha č. 3: 
 

Částečný výňatek z ČSN 73 6221, nezbytný pro potřeby správce mostních 
objektů: 

 
Hodnocení stavu mostního objektu: 
Hodnotí se zvlášť nosná konstrukce a spodní stavba a mostní vybavení. Zvlášť je hodnocena použitelnost. 
 
I.   bezvadný stav   

- objekt zcela bez vad 

II. velmi dobrý stav 
- pouze drobné vady, které neovlivní zatížitelnost 

III. dobrý stav 
- závažnější vady, které neovlivní zatížitelnost 

IV. uspokojivý / neuspokojivý 
- vady a poruchy, které mohou v budoucnu zatížitelnost ovlivnit 

V. špatný stav 
- vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost – tyto jsou včasnou údržbou nebo opravou odstranitelné 

VI. velmi špatný 
- vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost jsou odstranitelné jen včasnou velkou opravou zahrnující důležité 

části konstrukce 

VII. havarijní stav 
- stav objektu, který zásadně ovlivňuje zatížitelnost a vyžadující okamžité opatření k odvrácení hrozící 

katastrofy 

 

 

Použitelnost – bezpečnost provozu na mostním objektu: 
 
1. použitelný 

- závady nemající vliv na použitelnost 

2. podmíněně použitelný 
- závady, které mohou mí v budoucnu vliv na použitelnost 

3. použitelný s výhradou 
- závady, které mají vliv na použitelnost, ale vyžadují okamžité omezení provozu 

4. omezeně použitelný 
- mostní objekt je použitelný pouze pro dočasný omezený provoz 

5. nepoužitelný 
- mostní objekt není použitelný pro bezpečný provoz, nutné uzavření mostu 

  
 
Běžná mostní prohlídka (BMP) 
režim provádění v závislosti na stavebním stavu dle předchozí hlavní mostní prohlídky v intervalu: 
  1x ročně  - stavební stav  I. – IV. 
  2x ročně  - stavební stav  IV. – VII. 
 
Hlavní mostní prohlídka (HMP) 
stav objektu (viz předchozí HMP) určuje časový interval provedení následné HMP, a to v intervalech: 
  1x do 6let - stavební stav I. – III. 
  1x do 4 let - stavební stav  IV. 

1x do 2 let - stavební stav  V. – VII. + dřevěné nosné konstrukce 
 

Mimořádná mostní prohlídka 
má parametry HMP, provádí se však při mimořádných událostech jako např. havárie na mostě, povodně, náhlé 
optické zhoršení stavebního stavu jakékoliv části mostu atp. 



 

 

 


