

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-01  
Stavba: Oprava bytů MČ Praha 6

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
MVM Stav, s.r.o.  
Projektant:

Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.04.2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 08427585  
DIČ: C708427585  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>160 014,65</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	160 014,65	19 201,76
<b>Cena s DPH</b>			<b>179 216,41</b>
	<b>v</b>	<b>CZK</b>	

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: 11. 4. 2024 Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-01

**Stavba:** Oprava bytů MČ Praha 6

Místo: Datum: 11.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MVM Stav, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>160 014,65</b>	<b>179 216,41</b>
14	Oprava bytu Nad Kajetánkou 36, byt č. 14	125 748,83	140 838,47
15	Oprava bytu Nad Kajetánkou 36, byt č. 11	28 783,18	32 237,16
20	VRN	5 482,84	6 140,78

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt:

14 - Oprava bytu Nad Kajetánkou 36, byt č. 14

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

11.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MVM Stav, s.r.o.

IČ:

08427585

DIČ:

CZ08427585

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 748,63

DPH základní snížená	Základ daně 0,00 125 748,63	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 0,00 15 089,84
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

140 838,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

1.5.2024

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt:

14 - Oprava bytu Nad Kajetánkou 36, byt č. 14

Místo:

Datum: 11.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

125 748,63

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

751 - Vzduchotechnika

766 - Konstrukce truhlářské

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt: 14 - Oprava bytu Nad Kajetánkou 36, byt č. 14

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: MVM Stav, s.r.o.

Datum: 11.04.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**125 748,63**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612315211	Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	10,000		
	vv		prostupy, otloučená místa v omítce				
	vv		10		10,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	968072885R	Vybourání sřmovacích dveří pl do 2 m2	m2	3,360		
	vv		0,80*2,10*2		3,360		
D	997		Přesun suté				
3	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	1,122		
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,244		
	vv		1,122*2 Přepočtené koeficientem množství		2,244		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,122		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,318		
	vv		1,122*19 Přepočtené koeficientem množství		21,318		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,122		
D	998		Přesun hmot				
8	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,034		
9	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,034		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
10	K	721910941	Pročištění odtokového žlabu sprchy	kus	1,000		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
11	K	722190801	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
12	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		
13	K	725114921	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	1,000		
14	M	55166827	sedátko záchodové plastové bílé	kus	1,000		
15	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000		
16	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000		
17	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchých vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		
18	K	725311121	Dřez jednoduchých nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkpávací plochou 760x480 mm a miskou	soubor	1,000		
19	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,000		
20	K	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn - zpětná montáž bez dodávky	kus	1,000		
21	K	725620801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
	vv		sprcha				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		1			1,000	
22	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru kuchyně	soubor		2,000	
	vv		1			1,000	
	vv		koupelna			1,000	
	vv		1			2,000	
	vv		Součet				
23	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus		2,000	
	vv		kuchyně+koupelna			2,000	
	vv		1+1				
24	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus		2,000	
25	K	725849411.1	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus		1,000	
26	M	55145588	baterie sprchová nástěnná bez příslušenství	kus		1,000	
27	M	55145003.1	souprava sprchová komplet	sada		1,000	
28	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus		2,000	
	vv		dřez			1,000	
	vv		1			1,000	
	vv		umyvadlo			1,000	
	vv		1			2,000	
	vv		Součet				
29	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus		1,000	
	vv		umyvadlo			1,000	
	vv		1				
30	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32, chrom, s připojením pro pračku	kus		1,000	
31	K	725869214	Montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 50	kus		1,000	
32	M	55161116	uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50	kus		1,000	
33	K	998725123	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v pfer 12 do 24 m	t		0,031	
34	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 100 m	t		0,031	
	D	751	Vzduchotechnika				
35	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus		1,000	
	vv		kuchyně			1,000	
	vv		1				
36	M	59882295	mřížka větrací	kus		1,000	
	D	766	Konstrukce truhlářské				
37	K	7664908R	Demontáž pracovních desek délky jednoho kusu do 2000 mm	kus		1,000	
38	K	76660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus		3,000	
	vv		pokoř			1,000	
	vv		1			1,000	
	vv		kuchyně			1,000	
	vv		1			1,000	
	vv		koupelna			1,000	
	vv		1			3,000	
	vv		Součet				
39	M	61161008	dveře jednokřídlové voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus		2,000	
40	M	61162073	dveře jednokřídlové voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus		1,000	
41	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus		3,000	
42	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus		3,000	
43	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus		4,000	
44	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus		2,000	
	vv		kuchyně+pokoř			2,000	
	vv		1+1				
45	M	61182302	zárubeň jednokřídlová obložková tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus		2,000	
46	K	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus		8,000	
	vv		4*2			8,000	
47	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm - zpětná montáž bez dodávky	kus		4,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	4,000		
49	K	766811111	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu š do 600 mm	kus	3,000		
	vv		Zpětná montáž spodních skříněk kuchyně po položení nové podlahy.				
	vv		3			3,000	
50	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000		
51	M	60722289	dávka dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 38mm	m2	1,100		
	vv		1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			1,100	
52	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000		
53	K	766811411	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních	kus	6,000		
54	M	R20797	Úchytka doplňky	kus	6,000		
55	K	766811421	Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	2,200		
	vv		1,60*0,6			2,200	
56	M	28318783R	lišta zaklapávací krycí přírodní PVC	m	2,420		
	vv		2,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			2,420	
57	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m	kus	3,000		
58	K	998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,159		
59	K	998766192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun do 100 m	t	0,159		
	D	775	Podlahy skládané				
60	K	775411810.1	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti	m	31,800		
	vv		pokoj				
	vv		5,5*2+2,15*2-0,8			14,500	
	vv		kuchyně				
	vv		5,5*2+3,95*2-0,8*2			17,300	
	vv		Součet			31,800	
61	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	31,800		
62	M	61418155	lišta soklová dřevěná š 15,0 mm, h 60,0 mm	m	34,344		
	vv		31,8*1,08 *Přepočtené koeficientem množství			34,344	
63	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti	m2	33,550		
	vv		pokoj				
	vv		5,5*2,15			11,825	
	vv		kuchyně				
	vv		5,5*3,95			21,725	
	vv		Součet			33,550	
64	K	998775123	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,007		
65	K	998775192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,007		
	D	776	Podlahy poviakové				
66	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení štemu	m2	33,550		
67	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu poviakových podlah broušením	m2	33,550		
68	K	776111311	Vysátí podkladu poviakových podlah	m2	33,550		
69	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu poviakových podlah	m2	33,550		
70	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu poviakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	33,550		
71	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	33,550		
	vv		pokoj				
	vv		5,5*2,15			11,825	
	vv		kuchyně				
	vv		5,5*3,95			21,725	
	vv		Součet			33,550	
72	M	28411110	PVC vinyl heterogenní s textilní podložkou tl 2,9mm, náslapná vrstva 0,35mm, hořlavost ClB-s1, smykové tření $\mu >= 0,3$ , třída zářezů 23/31, útlum 16dB, otlak 0,2	m2	36,905		
	vv		33,56*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			36,905	
73	K	998776123	Přesun hmot tonážní pro podlahy poviakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,242		
74	K	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,242		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady				
76	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	20,000		
76	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	18,631		
	W		koupelna			16,621	
	W		(3,3*2+1,2*2)*2,0-0,7*1,97				
	W		kuchyně			2,010	
	W		(2,15+0,6+0,6)*0,6				
	W		Součet			18,631	
77	K	998781123	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,002		
78	K	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,002		
D 783			Dokončovací práce - nátery				
79	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,480		
	W		dveřní prahy			0,480	
	W		0,80*0,20*3				
80	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,480		
81	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,480		
82	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	0,480		
83	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,180		
	W		Nátěr zárubní			1,500	
	W		koupelna				
	W		0,3*5			1,560	
	W		pokoj				
	W		0,3*5,2			1,560	
	W		kuchyně			1,560	
	W		0,3*5,2			1,560	
	W		vstupní dveře			1,560	
	W		0,3*5,2			6,180	
	W		Součet			6,180	
84	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	6,180		
	W		Nátěr zárubní			1,560	
	W		pokoj				
	W		0,3*5,2			1,560	
	W		kuchyně			1,560	
	W		0,3*5,2			1,500	
	W		koupelna				
	W		0,3*5			1,560	
	W		vstupní dveře			1,560	
	W		0,3*5,2			6,180	
	W		Součet			6,180	
85	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,180		
86	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,180		
87	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,180		
88	K	783352101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterovým tmelem	m2	6,180		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
89	K	784111001	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	132,606		
90	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	20,000		
91	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	39,670		
	W		Kompletní úklid bytu (podlahy, dveře, okna, zásuvky, vypínače, světla, větrací mřížky, domovní telefon, rozvodnice, zařizovací předměty a kuch.linka, atd.)			2,160	
	W		předstř			3,960	
	W		1,8*1,2			21,725	
	W		koupelna				
	W		3,3*1,2			11,825	
	W		kuchyně			39,670	
	W		5,5*3,95				
	W		pokoj			47,604	
	W		5,5*2,15			47,604	
	W		Součet			47,604	
92	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývání tl 25µ 4x5m	m2	47,604		
	W		39,67*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			47,604	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
94	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	12,000		
	vv		10*1,2 Přepočtené koeficientem množství		12,000		
95	K	784181121.1	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	132,606		
96	K	784211101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	132,606		
	vv		STĚNY				
	vv		pokoj				
	vv		(5,5*2+2,15*2)*2,55-1,5*1,35-0,8*1,97		35,414		
	vv		kuchyně				
	vv		(5,5*2+3,95*2)*2,55-0,8*1,97*2-2,4*1,35		41,803		
	vv		chodba				
	vv		(1,8*2+1,2*2)*2,55-0,8*1,97*2-0,7*1,97		10,769		
	vv		koupelna				
	vv		(3,3*2+1,2*2)*0,55		4,950		
	vv		STROPY				
	vv		39,67		39,670		
	vv		Součet		132,606		
97	K	784211141	Příplatek k cenám 2x malby ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	8,910		
	vv		STĚNY				
	vv		koupelna				
	vv		(3,3*2+1,2*2)*0,55		4,950		
	vv		STROPY				
	vv		3,3*1,2		3,960		
	vv		Součet		8,910		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt:

15 - Oprava bytu Nad Kajetánkou 36, byt č. 11

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MVM Stav, s.r.o.

IČ:

DIČ:

08427585

CZ08427585

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>28 783,18</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	28 783,18	12,00%	3 453,98	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>32 237,16</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

1.5.2024

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt: 15 - Oprava bytu Nad Kajetánkou 36, byt č. 11

Místo: Datum: 11.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MVM Stáv, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

28 783,18

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt:

15 - Oprava bytu Nad Kajetánkou 36, byt č. 11

Místo:

Datum: 11.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MVM Stav, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

28 783,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	997		Přesun suťe				
1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,193		
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suťi a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suťi ZKD 10 m	t	0,386		
	vv		0,193*2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,386		
3	K	997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,193		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,667		
	vv		0,193*19 "Přepočtené koeficientem množství"		3,667		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,193		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
6	K	721910941	Pročištění odtokového žlabu sprchy	kus	1,000		
D	725		Zdravotnicka - zařízení předměty				
7	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	1,000		
	vv		umyvadlo				
	vv		1		1,000		
8	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000		
	vv		umyvadlo				
	vv		1		1,000		
9	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32, chrom, s připojením pro pračku	kus	1,000		
10	K	998725123	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,001		
11	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun do 100 m	t	0,001		
D	786		Konstrukce truhlářské				
12	K	786860001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
	vv		pokoj				
	vv		1		1,000		
13	M	61161008	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	1,000		
14	K	786860729	Montáž dveřního interiérového kování - štičku s klikou	kus	1,000		
15	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000		
16	K	786891914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pi do 2 m2	kus	8,000		
	vv		4*2		8,000		
17	K	998766123	Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,022		
18	K	998766192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro kee truhlářské za zvětšený přesun do 100 m	t	0,022		
D	781		Dokončovací práce - obklady				
19	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	20,000		
20	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	18,631		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		koupelna				
	W		(3,3*2+1,2*2)*2,0-0,7*1,97		16,621		
	W		kuchyně				
	W		(2,15+0,6+0,6)*0,6		2,010		
	W		Součet				18,631
21	K	998781123	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,002		
22	K	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,002		
	D	783	Dokončovací práce - nátery				
23	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,180		
	W		Náter zárubní				
	W		koupelna		1,500		
	W		0,3*5				
	W		pokoř		1,560		
	W		0,3*5,2				
	W		kuchyně		1,560		
	W		0,3*5,2				
	W		vestupní dveře		1,560		
	W		0,3*5,2				
	W		Součet				6,180
24	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	6,180		
	W		Náter zárubní				
	W		pokoř		1,560		
	W		0,3*5,2				
	W		kuchyně		1,560		
	W		0,3*5,2				
	W		koupelna		1,500		
	W		0,3*5				
	W		vestupní dveře		1,560		
	W		0,3*5,2				
	W		Součet				6,180
25	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický náter zámečnických konstrukcí	m2	6,180		
26	K	783315101	Mezináter jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,180		
27	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní náter zámečnických konstrukcí	m2	6,180		
28	K	783352101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterovým tmelem	m2	6,180		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
29	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	140,771		
30	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	20,000		
31	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	39,670		
	W		Kompletní úklid bytu (podlahy, dveře, okna, zásuvky, vypínače, světla, větrací mřížky, domovní telefon, rozvodnice, zařizovací předměty a kuch.linka, atd.)				
	W		předsín		2,160		
	W		1,8*1,2				
	W		koupelna		3,960		
	W		3,3*1,2				
	W		kuchyně		21,725		
	W		5,5*3,95				
	W		pokoř		11,825		
	W		5,5*2,15				
	W		Součet				39,670
32	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývání tl 25µ 4x5m	m2	47,604		
	W		39,67*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				47,604
33	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
34	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývání tl 7µ 4x5m	m2	12,000		
	W		10*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				12,000
35	K	784181121.1	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	140,771		
36	K	784211101.1	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	140,771		
	W		STĚNY				
	W		pokoř + atyp.příčka pro šatnu		43,579		
	W		(5,5*2+2,15*2)*2,55-1,5*1,35-0,8*1,97+(2,15*2,55*2)-0,7*2,02				
	W		kuchyně				
	W		(5,5*2+3,95*2)*2,55-0,8*1,97*2-2,4*1,35		41,803		
	W		chodba				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		(1,8*2+1,2*2)*2,55-0,8*1,97*2-0,7*1,97		10,769		
	vv		koupelna				
	vv		(3,3*2+1,2*2)*0,55		4,950		
	vv		STROPY				
	vv		39,67		39,670		
	vv		Součet		140,771		
37	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	8,910		
	vv		STĚNY				
	vv		koupelna				
	vv		(3,3*2+1,2*2)*0,55		4,950		
	vv		STROPY				
	vv		3,3*1,2		3,960		
	vv		Součet		8,910		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt:

20 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MVM Stav, s.r.o.

IČ:

08427585

DIČ:

CZ08427585

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**5 482,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	5 482,84	12,00%	657,94

Cena s DPH

v CZK

**6 140,78**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



11.5.2024

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt: 20 - VRN

Místo:

Datum: 11.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MVM Stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

5 482,84

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytů MČ Praha 6

Objekt: 20 - VRN

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: MVM Stav, s.r.o.

Datum: 11.04.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**5 482,84**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	79,340		
	WV		Kompletní úklid bytu (podlahy, dveře, okna, zásuvky, vypínače, světla, větrací mřížky, domovní telefon, rozvodnice, zařizovací předměty, radiátory a kuch.linka, atd.)				
	WV		Byt č. 11, Nad Kajetánkou 36			39,670	
	WV		Byt č. 14, Nad Kajetánkou 36			39,670	
	WV		Součet			79,340	
2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 500,000		
	WV		Denní úklid společných prostor (dny*m2) 30*50				1 500,000
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
3	K	030001000	Zařízení staveniště	den	30,000		
D	VRN7		Provozní vlivy				
4	K	070001000	Provozní vlivy	den	30,000		