

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Západ MNP VCP 11.4.2024

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	IČ: DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG Rail a.s.	IČ: DIČ:	25429949
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 258 129,69</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>3 258 129,69</b>	Výše daně <b>684 207,23</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 942 336,92</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba: Západ MNP VCP 11.4.2024**

Místo: Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**3 258 129,69**

**3 942 336,92**

<b>SO 01</b>	<b>Kanalizační přípojka</b>	1 488 545,57	1 488 545,57
<b>Objekt2</b>	<b>SO 01.1 VCP MNP...</b>	205 971,37	205 971,37
<b>SO 03</b>	<b>Rekonstrukce dešť...</b>	1 083 542,07	1 083 542,07
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní ...</b>	480 070,68	480 070,68

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

**SO 01 - Kanalizační přípojka**

KSO:

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

25429949

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 488 545,57**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	1 488 545,57	0,00
snížená	0,00	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 488 545,57**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

**SO 01 - Kanalizační přípojka**

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

SO 01 - Kanalizační přípojka

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D	1		Zemní práce			0,00	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,300	0,00	
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	50,600	0,00	
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,300	0,00	
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,600	0,00	
5	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,600	0,00	
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	237,365	0,00	
7	K	141721218	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 280 do 315 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	11,500	0,00	
	VV		"protlak pod kolejem" 11,5		11,500		
	VV		Součet		11,500		
8	K	14172121R	Vystrojení startovací a cílové jámy	kus	1,000	0,00	
	VV		"protlak pod kolejem" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	466,072	0,00	
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	466,072	0,00	
11	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	105,000	0,00	
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	194,250	0,00	
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	105,000	0,00	
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	237,379	0,00	
15	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	40,000	0,00	
16	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	22,000	0,00	
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	50,040	0,00	
18	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	100,080	0,00	
	VV		50,04*2 "Přepočtené koeficientem množství		100,080		
	VV		Součet		100,080		
D	2		Zakládání			0,00	
19	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	101,320	0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce			0,00	
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,145	0,00	
D	5		Komunikace pozemní			0,00	
21	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	117,700	0,00	
22	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	6,600	0,00	
23	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	6,600	0,00	
24	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,300	0,00	
25	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	3,399	0,00	
	VV		3,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,399		
	VV		Součet		3,399		
D	8		Trubní vedení			0,00	
26	K	83735512R	Napojení na stávající ŽB stoku	kus	1,000	0,00	
27	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	65,570	0,00	
	VV		"kanalizační přípojka - DN 160" 65,57		65,570		
	VV		Součet		65,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	47,250	0,00	
	vv		"kanalizační přípojka - DN 200" 47,25		47,250		
	vv		Součet		47,250		
29	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,000	0,00	
30	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	6,000	0,00	
31	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	0,00	
32	M	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	3,000	0,00	
33	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	112,820	0,00	
34	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	3,000	0,00	
	vv		"RŠ1 až RŠ3" 3		3,000		
	vv		Součet		3,000		
35	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	3,000	0,00	
36	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	2,000	0,00	
	vv		"RŠ1 a RŠ3" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
37	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	0,00	
38	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	3,000	0,00	
	vv		"RŠ1 až RŠ3" 3		3,000		
	vv		Součet		3,000		
39	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	3,000	0,00	
40	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	3,000	0,00	
	vv		"RŠ1 až RŠ3" 3		3,000		
	vv		Součet		3,000		
41	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	3,000	0,00	
42	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	2,000	0,00	
	vv		"RŠ4 a RŠ5" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
43	K	894812235	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná s hrdlem světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	0,00	
	vv		"RŠ4 a RŠ5" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
44	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	2,000	0,00	
	vv		"RŠ4 a RŠ5" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
45	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	0,00	
	vv		"RŠ4 a RŠ5" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
46	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	0,00	
	vv		"RŠ4 a RŠ5" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
47	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	0,00	
	vv		"RŠ1 až RŠ3" 3		3,000		
	vv		Součet		3,000		
48	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	0,00	
49	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	101,320	0,00	
50	K	899911232	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 187 mm do 220 mm	kus	20,000	0,00	
	vv		"protlak pod koleje" 20		20,000		
	vv		Součet		20,000		
51	K	899913161	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 200 x 300	kus	2,000	0,00	
	vv		"protlak pod koleje" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
52	K	899914114	Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm	m	11,500	0,00	
	vv		"protlak pod koleje" 11,5		11,500		
	vv		Součet		11,500		
53	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	11,500	0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
54	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	12,000	0,00	
	vv		"obnova stávající vozovky" 6*2		12,000		
	vv		Součet		12,000		
55	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	12,000	0,00	
	vv		"odstranění stávající vozovky" 6*2		12,000		
	vv		Součet		12,000		
56	K	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	48,000	0,00	
	vv		"čištění septiku" 8*4*1,5		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		48,000		
57	K	938901132	Vyčištění nádrže po vyklizení bahna	m2	80,000	0,00	
	vv		"čištění septiku" 8*4+(8*2+4*2)*2		80,000		
	vv		Součet		80,000		
58	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	2,400	0,00	
	vv		"otvory do septiku" 12*0,2		2,400		
	vv		Součet		2,400		
	D	997	Přesun sutě			0,00	
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	29,079	0,00	
60	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	116,316	0,00	
	vv		29,079*4 "Přepočtené koeficientem množství"		116,316		
	vv		Součet		116,316		
61	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,868	0,00	
	vv		"vybouraný chodník" 0,858+0,01		0,868		
	vv		Součet		0,868		
62	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,086	0,00	
	vv		"vybouraná komunikace" 2,086		2,086		
	vv		Součet		2,086		
63	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,125	0,00	
	D	998	Přesun hmot			0,00	
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,820	0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

**Objekt2 - SO 01.1 VCP MNP...**

KSO:

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

25429949

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**205 971,37**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	205 971,37	0,00
snížená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**205 971,37**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

Objekt2 - SO 01.1 VCP MNP...

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

Objekt2 - SO 01.1 VCP MNP...

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	1		Zemní práce			0,00	
1	K	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000	0,00	
2	K	13	vyčištění VŠ oprava prostupu nového potrubí	soub	1,000	0,00	
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-20,455	0,00	
	VV		237,365-118-39,32		80,045		
	VV		ODVOZ ZBÝVAJÍCÍ ZEMINY NA SKLÁDKU				
	VV		-100,5		-100,500		
	VV		ODEČET PŮVODNÍ PD				
	VV		Součet		-20,455		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-50,169	0,00	
	VV		(237,365-118-39,32)*1,8		144,081		
	VV		ULOŽENÍ NA SKLÁDKU - PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK				
	VV		-194,25		-194,250		
	VV		ODEČET PŮVODNÍ PD				
	VV		Součet		-50,169		
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,320	0,00	
6	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	35,388	0,00	
	VV		39,32/2*1,8		35,388		
	VV		polovina zásypu nakupovaným materiálem				
	VV		Součet		35,388		
D	5		Komunikace			0,00	
7	K	14	obruba v zastávce s náběhem dle stáv. stavu	ks	2,000	0,00	
8	K	567133115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm	m2	6,600	0,00	
9	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	6,600	0,00	
10	K	7	ŽBbetonový kryt zastávka dle požadavku správce	m2	10,000	0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
11	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	2,000	0,00	
12	M	59227110	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm	m	2,000	0,00	
13	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	2,000	0,00	
D	997		Přesun sutě			0,00	
14	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	427,257	0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0,00	
15	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	6,600	0,00	CS ÚRS 2024 01
16	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,6*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,002		
	VV		Součet		0,002		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

**SO 03 - Rekonstrukce dešť...**

KSO:

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

25429949

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 083 542,07**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	1 083 542,07	0,00
snížená	0,00	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 083 542,07**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

**SO 03 - Rekonstrukce dešť...**

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

SO 03 - Rekonstrukce dešť...

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	1		Zemní práce			0,00	
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	83,600	0,00	
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	152,507	0,00	
3	K	141721218	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 280 do 315 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	5,500	0,00	
	VV		"protlak pod kolejemi" 5,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
4	K	14172121R	Vystrojení startovací a cílové jámy	kus	1,000	0,00	
	VV		"protlak pod kolejemi" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	322,886	0,00	
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	322,886	0,00	
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,857	0,00	
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	103,335	0,00	
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,915	0,00	
	VV		76,25*1,8		137,250		
	VV		polovina výkopku na skládku				
	VV		-103,335		-103,335		
	VV		odečet původní pd				
	VV		Součet		33,915		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	103,335	0,00	
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	96,914	0,00	
12	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	46,258	0,00	
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	42,540	0,00	
14	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	85,080	0,00	
	VV		42,54*2 "Přepočtené koeficientem množství		85,080		
	VV		Součet		85,080		
D	2		Zakládání			0,00	
15	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	84,970	0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce			0,00	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	9,347	0,00	
D	5		Komunikace pozemní			0,00	
17	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	167,200	0,00	
D	8		Trubní vedení			0,00	
18	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	5,000	0,00	
	VV		"napojení lapače splavenin" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
19	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	23,870	0,00	
	VV		"kanalizační přípojka - DN 160" 23,87		23,870		
	VV		Součet		23,870		
20	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	50,870	0,00	
	VV		"kanalizační přípojka - DN 200" 50,87		50,870		
	VV		Součet		50,870		
21	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	21,730	0,00	
	VV		"kanalizační přípojka - DN 250" 21,73		21,730		
	VV		Součet		21,730		
22	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	15,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	15,000	0,00	
24	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	0,00	
25	M	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	2,000	0,00	
26	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	0,00	
	vv		"napojení lapače splavenin" 5		5,000		
	vv		Součet		5,000		
27	M	28617244	redukce kanalizační PP DN 150/125	kus	5,000	0,00	
28	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	0,00	
29	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	2,000	0,00	
30	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	74,740	0,00	
31	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	21,730	0,00	
32	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	2,000	0,00	
	vv		"RŠd1 a RŠd2" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
33	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	2,000	0,00	
34	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	0,00	
	vv		"RŠd1" 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
35	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	0,00	
36	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	0,00	
	vv		"RŠd1 a RŠd2" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
37	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	0,00	
38	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	0,00	
	vv		"RŠd1 a RŠd2" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
39	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	2,000	0,00	
40	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	4,000	0,00	
	vv		"RŠd3 až RŠd6" 4		4,000		
	vv		Součet		4,000		
41	K	894812235	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná s hrdlem světlé hloubky 3000 mm	kus	4,000	0,00	
	vv		"RŠd3 až RŠd6" 4		4,000		
	vv		Součet		4,000		
42	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	4,000	0,00	
	vv		"RŠd3 až RŠd6" 4		4,000		
	vv		Součet		4,000		
43	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	0,00	
	vv		"RŠd3 až RŠd6" 4		4,000		
	vv		Součet		4,000		
44	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	4,000	0,00	
	vv		"RŠd3 až RŠd6" 4		4,000		
	vv		Součet		4,000		
45	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	0,00	
	vv		"RŠd1 a RŠd2" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
46	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	0,00	
47	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	84,970	0,00	
48	K	899911233	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 221 mm do 252 mm	kus	10,000	0,00	
	vv		"protlak pod kolejemi" 10		10,000		
	vv		Součet		10,000		
49	K	899913163	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400	kus	2,000	0,00	
	vv		"protlak pod kolejemi" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
50	K	899914114	Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm	m	5,500	0,00	
51	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	5,500	0,00	
	D	997	Přesun sutě			0,00	
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	36,784	0,00	
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	147,136	0,00	
	vv		36,784*4 "Přepočtené koeficientem množství"		147,136		
	vv		Součet		147,136		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	274,513	0,00	
55	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,784	0,00	
	D	998	Přesun hmot			0,00	
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,597	0,00	
	D	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00	
57	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

25429949

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>		<b>480 070,68</b>
---------------------	--	-------------------

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	480 070,68	0,00
snížená	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>480 070,68</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Západ MNP VCP 11.4.2024

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			0,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	0,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00	
2	K	040001000	PD - DIO vč realizace a záborů kominukací , zábory ČD	Kč	1,000	0,00	
D		VRN6	Územní vlivy			0,00	
3	K	060001000	Územní vlivy	%	2,000	0,00	
D		VRN7	Provozní vlivy			0,00	
4	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	0,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště			0,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	0,00	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4625413

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 85012fc2-eb61-4f0b-9aa5-53afe55162c4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.05.2024 07:09:07



dd765617-4a41-42f9-8886-93463a9cf16e