

# Objednávka č. 47/10/2024

## Odběratel

IČO: 00281859  
DIČ: CZ00281859  
Název: Město Ivančice  
Adresa: Palackého náměstí 196/6  
664 91 Ivančice  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

## Dodavatel

IČO: 761 17 324  
DIČ: CZ [REDACTED]  
Název: Petr Beránek  
Adresa: Horníkova 2060/4  
628 00 Brno  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]@email.cz

### Popis

objednáváme u vás:  
Havarijní opravu sociálního zařízení vč. elektroinstalace v prostorách  
vinárny Komarov, Palackého náměstí 12/27, 664 91 Ivančice

### Předběžná cena

632 190,45 Kč bez DPH  
tj. 708 053,30 Kč vč. DPH

Datum vystavení objednávky: 20.04.2024

Celkem

Datum požadovaného dodání: 15.05.2024

Podrobnosti platby:

\* Hotově

\* Na účet **SPLATNOST FAKTURY 30 DNÍ**

Číslo výdajového účtu Města Ivančice:

125911/0100

Razítko, jméno a podpis objednavatele:

## Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Ivančice

**Předběžné rozpočtové krytí:**

**Zadal:**

OdPa	Pol	UZ	ORJ	ORG	Kč	Poznámka
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 20.04.2024

**Příkazce operace:**

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 20.04.2024

**Správce rozpočtu:**

**Od:** [REDACTED]@email.cz  
**Odesláno:** čtvrtek 16. května 2024 14:16  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Re: Potvrzení objednávky 47/10/2024

Dobry den,

**„Souhlasím s objednávkou 47/10/2024“**

Dekuji Beranek Petr

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24012024 Palackého náměstí 12/27- Ivančice**

**Vinárna- sociální zařízení, elektroinstalace**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			273 810,30
PSV			358 380,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>632 190,45</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>632 190,45</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>75 862,85</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**708 053,30 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Vinárna- sociální zařízení</b>	<b>632 190,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75 862,85</b>	<b>708 053,30</b>	<b>100</b>
01	Stavební úpravy	369 524,10	0,00	44 342,89	413 866,99	58
02	Zdravotně technické instalace, vytápění	149 272,32	0,00	17 912,68	167 185,00	24
04	Vzduchotechnika	26 275,93	0,00	3 153,11	29 429,04	4
05	Elektroinstalace	87 118,10	0,00	10 454,17	97 572,27	14
Celkem za stavbu		632 190,45	0,00	75 862,85	708 053,30	100

Popis stavby: 24012024 - Palackého náměstí 12/27- Ivančice

Popis objektu: 01 - Vinárna- sociální zařízení

Popis rozpočtu: 01 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotně technické instalace, vytápění

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 04 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
728	Vzduchotechnika	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
734	Armatury	PSV				
735	Otopná tělesa	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				

764	Konstrukce klempířské	PSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
784	Malby	PSV				
799	Ostatní	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem					632 190,45	100,0