

## Příloha č. 1

# Objednávky na provedení stavebních prací

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava, a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc  
IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 v obvodu OŘ OVA 2024 - 2025 - ST Ostrava; obvod TO Český Těšín, TO Jablunkov, viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

**Žst. Český Těšín**

|     |   |                |   |     |   |
|-----|---|----------------|---|-----|---|
| 367 | K | 5911001010     | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°                  | kus | ) |
| 368 | K | 5911001020     | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°               | kus | ) |
| 369 | K | 5911001110     | Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé  | kus | ? |
| 371 | K | 5911003010     | Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5° | kus | ) |
| 11  | K | 024101401<br>R | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost  | hod | ) |

### Trať Bystřice - Návsí

|     |   |                |  |     |   |
|-----|---|----------------|--|-----|---|
| 255 | K | 5909010030     | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových       | kus | ) |
| 10  | K | 024101001<br>R | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | hod | ) |
| 11  | K | 024101401<br>R | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost     | hod | ) |

TO Český Těšín -,-Kč  
TO Jablunkov -,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

TO Karviná –

TO Jablunkov –

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 88 195,08,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 17. 5. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 5. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 16. 5. 2024

Vytvořil: – VPI ST OŘ Ostrava