

Příloha č. 1

Smlouvy č. 1456/B/5217510351/2024

Příjemce: *Město Mnichovice*
Název akce: *Stavební úpravy chodníků v ulici Ondřejovská, Pražská v Mnichovicích - větve F (od km 0,259 50), H, I, J, K, L*

ISPROFOND: *5217510351*

Číslo žádosti: *64/2020*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Neuznatelné náklady dle příjemce			
	SO101.1	4 968 055,57	6 011 347,24
	SO101.2	2 340 179,58	2 831 617,29
	SO101.3	1 039 761,68	1 258 111,63
	SO101.4	3 846 892,51	4 654 739,94
	SO101.5	2 848 698,96	3 446 925,74
SO101.6			
32	úprava povrchů srovnáním (442,53m2)	13 780,38	16 674,26
33	rozprostření ornice (442,53m2)	531,04	642,56
34	založení trávníku výsevem	15 900,10	19 239,12
35	ošetřování trávníku	5 301,51	6 414,83
36	sadovnické obdělání půdy	5 301,51	6 414,83
37	chemické odplevelení	5 301,51	6 414,83
38	zalévání vodou	9 274,11	11 221,67
39	úprava pláně se zhutněním	87 469,19	105 837,72
40	ochrana stromů bedněním	47 154,38	57 056,80
45	kamenná zeď (zpětné provedení přístřešku)	154 486,20	186 928,30
46	kamenná zákrytová deska (příčky)	10 778,10	13 041,50
75	izolace běžných konstrukcí	7 903,92	9 563,74
76	nopová fólie	103 950,00	125 779,50
77	lapač střešních splavenin	8 981,75	10 867,92
78	uzemňovací vodič v zemi (405)	29 099,25	35 210,09
79	spojování uzemňovacích vodičů (28,15)	2 697,05	3 263,43
80	kabel VO (405)	121 252,95	146 716,07
81	ukončení kabelu (18,65)	46 902,69	56 752,25
82	zatažení kabelu do chráničky (45)	16 973,55	20 538,00
83	demontáž kabelového vedení (405)	9 699,75	11 736,70
84	osvětlovací stožár (11)	941 886,66	1 139 682,86
87	svítidlo LED 11 ks	297 715,22	360 235,42
88	demontáž stožáru	53 651,08	64 917,81
89	měření intenzity osvětlení	7 903,94	9 563,77
90	dokončovací montážní práce	6 179,40	7 477,07
91	úprava zapojení rozvaděčů	2 814,30	3 405,30
92	manipulace na zařízeních	58 704,87	71 032,89
93	revizní zpráva	22 155,00	26 807,55
125	mobiliář - přesun přístřešku	59 878,37	72 452,83
VRN (NN úseku SO101.6 činí dle příjemce 62%)			
1	DIO a DIR - provedení opatření (62%)	222 747,00	269 523,87
2	DIO a DIR - pomocné práce (62%)	148 498,00	179 682,58
3	zřízení objízdne trasy (62%)	207 897,00	251 555,37

4	DIO a DIR - semaforey (62%)	141 073,00	170 698,33
5	DIO a DIR - projednání opatření (62%)	13 364,00	16 170,44
6	vytyčení sítí (62%)	40 836,00	49 411,56
7	průzkumné práce (62%)	122 505,00	148 231,05
8	archeologické průzkumné práce	71 854,04	86 943,39
9	zeměměřičská měření (vytyčení stavby)	101 793,22	123 169,80
10	geodetické zaměření (62%)	233 884,00	282 999,64
11	BOZP	11 975,67	14 490,56
12	informační tabule	17 963,51	21 735,85
13	vypracování RDS	359 270,20	434 716,94
14	dokumentace skuteč prov. stavby	119 756,73	144 905,64
15	geometrický plán	71 854,04	86 943,39
16	fotodokumentace	5 987,84	7 245,29
17	zařízení staveniště	111 373,00	134 761,33
Celkem neuznatelné náklady			23 231 816,48

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zasmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	8 104 647,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	35 118 830,96
Celkové uznatelné náklady (Kč):	11 887 014,48
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	8 104 647,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	68,18%
Minimální vlastní podíl v %:	31,82%
Minimální vlastní podíl v Kč:	3 782 367,48

Zpracoval:

Dne: 25.3.2024