

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015-107

Stavba: BESIP - zvýšení bezpečnosti, PD - II/272 zřízení svodidel, Dolní Cetno - Pětikozly

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

18.11.2015

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ:

00066001

DIČ:

CZ00066001

Uchazeč:

KG - SERVIS, spol. s r.o.

IČ:

25682512

DIČ:

CZ25682512

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

666 496,16

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	666 496,16	139 964,19
	snižena	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

806 460,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015-107

Stavba: BESIP - zvýšení bezpečnosti, PD - II/272 zřízení svodidel, Dolní Cetno - Pětikozly

Místo:

Datum:

18.11.2015

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč: KG - SERVIS, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		666 496,16	806 460,35	
SO.101	SO.101 - Silnice	638 894,16	773 061,93	STA
SO.801	SO.801 - Vegetační úpravy	9 802,00	11 860,42	STA
VoN	Vedlejší a ostatní náklady	17 800,00	21 538,00	VON