
číslo registrační (zhotovitel): J. CM Q ! S T - číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo
na akci „Rekonstrukce pomocné čerpací stanice ČSA“

uzavřená dle § 2586 a násí. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi
těmito smluvními stranami (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ í
s.p. DIAMO, o.z. DARKOV . J

SML.č.

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Podpis: j

1. Objednatel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Zapsaný v OR:
Týká se:

Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná
k smluvnímu jednání:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

 náměstkem pro ekologii a sanaci,
pověřeného vedením o. z. DARKOV na základě Generálního
pověření ze dne 25. 03. 2024
00002739
CZ00002739, plátce DPH

Osoba oprávněná
k věcnému jednání:

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:

Slezská důlní díla a.s.
Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava

správním ředitelem,
členem představenstva a výrobním
ředitelem, členem představenstva
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 10711
04200667
CZ04200667, plátce DPH

Zapsaný:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná
k jednání ve věcech
smluvních:

/dále jen „zhotovitel“/

(zhotovitel a objednatel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní
strana“)
SoD; „Rekonstrukce pomocné čerpací stanice ČSA"
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II. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění díla dle této smlouvy na akci „Rekonstrukce pomocné čerpací stanice

ČSA“ ze strany zhotovitele je výměna stávajících 3 ks čerpadel typu  za  ks
čerpadel typu v rozsahu projektu P-1691 zpracovaným DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. Výměna stávajících čerpadel
typu  číslo 1, 2 a 3 proběhne ve dvou etapách:
I. Etapa

II. Etapa

2. Zhotovitel zajistí dílo kompletně na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas bez součinnosti
s objednatelem, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:
2.1. úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením bezpečnosti a ochraně zdraví při

práci (BOZP) a požární ochrany (PO),
2.2. vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na  pracoviště objednatele

(areál dolu ČSA),
2.3. úplatné poskytnutí prostor sloužících podnikání (nebytových prostor), na tuto službu uzavře

zhotovitel samostatnou smlouvu o nájmu a poskytování služeb (pokud bude tato služba
zhotovitelem vyžadována),

2.4. úplatné poskytnutí služeb pracovníkům zhotovitele v rozsahu služeb poskytovaných
vlastním pracovníkům (výměna prádla, poskytnutí důlních lamp, interferometrů, koupání,
telefon apod.), v ceně sfáraná směna pracovníka zhotovitele,

2.5. bezúplatná vertikální doprava jámou,
2.6. bezúplatná manipulace s materiálem při jeho přepravě k vertikální dopravě a k dopravě

v podzemí.
3. Zhotovitel musí provádět práce tak, aby nenarušil provoz ostatních zařízení a činnost v dole.

SoD: „Rekonstrukce pomocné čerpací stanice ČSA“
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4. Zhotovitel bude provádět práce dle této smlouvy s odbornou péčí v souladu s platnými zákony
a normami týkajícími se hornické činnosti a činností prováděných hornickým způsobem,
stavebních, bezpečnostních, hygienických a ostatních zákonů a norem, souvisejících s realizací
předmětného díla.

5. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasností
a předepsaných parametrů zajistí a provede veškeré úkony, použije dohodnuté materiály, služby
a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl předmět díla dle této
smlouvy předán objednateli.

6. Předmětem díla dle této smlouvy se v hlavních bodech rozumí především kompletní a kvalitní
provedení díla ve smluvených termínech a předání dokončeného díla objednateli v rozsahu dle
projektové dokumentace P-1691. Tím se jedná zejména o:
6.1. přípravné práce (např. školení BOZP apod.),
6.2. vlastní realizace rekonstrukce dle čl. II odst. 1 a projektové dokumentace P-1691,
6.3. zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní rozpočet,
6.4. řízení průběhu realizace díla, technický dozor, předáni díla dle předmětu plnění a vedení

veškeré předepsané dokumentace,
6.5. uvedení do provozu v součinnosti s objednatelem.

7. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splnění
předepsaných parametrů.

8. Objednatel zajišťuje bezúplatně vertikální dopravu jámami, dále objednatel zajišťuje dopravu,
skladování a manipulaci s materiálem v areálu dolů.

9. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10. Zhotovitel dále prohlašuje, že má v oblasti předmětu díla, tedy předmětu této smlouvy zkušenosti
a lze ho tak považovat ve smyslu ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, za odborníka.

11. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na a to ode dne předání
díla.

12. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným a včasným provedením (bez vad
a nedodělků) a předáním sjednaného díla objednateli.

13. Povinnost převzít dílo je  splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá.
14. CPV kódy klasifikace předmětu smlouvy: 45232152-2 Výstavba přečerpávacích stanic

III. Doba a místo plnění

1. Místem plnění díla se sjednává DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, 11. patro
podzemí dolu, lokalita ČSA.

2. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plněni podle čl. II odst. 1 této smlouvy takto:
Předpokládaný termín zahájení plnění: od 20, 05. 2024
Termín plnění:

- Uvedení do provozu min. 1 čerpadla do 20. 06. 2024 (I. Etapa)
- Ukončení celého díla do  31. 07. 2024

3. Vlastnické právo k dílu / části díla přechází na objednatele dnem jeho protokolárního předání
a převzetí. Předáni díla je podmíněno doložením protokolu o provedených tlakových zkouškách.

4. Zhotovitel předloží plán prací na každý měsíc s předpokladem počtu sfáraných směn
a předpoklad provedení prací s požadavkem na vertikální dopravu nejpozději 2 pracovní dny
předem. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 2 pracovních dnů následujících po
ukončení měsíce k odsouhlasení celkový soupis provedených prací a odpracovaných směn
„Protokol o předání a převzetí dílčího plnění předmětu díla", ke kterému se objednatel bez
zbytečného odkladu vyjádří. Převzetí dílčího plnění mohou odsouhlasit pouze k tomu oprávněné
osoby dle čl. I této smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje právo z bezpečnostních a provozních důvodů měnit termíny realizace
díla, nebo dočasně práce na  realizaci zastavit. Pokud bude provádění prací ze strany

SoD: „Rekonstrukce pomocné čerpací stanice ČSA"
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objednatele omezeno nebo budou práce ze strany objednatele přerušeny z provozních nebo
bezpečnostních důvodů, bude termín ukončeni stavby posunut o dobu omezení nebo přerušení
a toto bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

6. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně, tj. vykazuje-li vady
a nedodělky, a to i v případě, pokud by tyto vady, či nedodělky neměly vliv na smysl a účel plnění
dle této smlouvy. Pokud objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, smluvní
strany dohodnou písemně způsob a termín jejich odstranění.

IV. Cena díla
1. Celková cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy je na  základě dohody obou smluvních stran

ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní
v nepřekročitelné výši 1.138.327,- (slovy: jedenmilionjednostotřicetosmtisictřistadvacetsedm)
Kč bez DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná bez DPH, vycházející
z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla. Režim DPH se bude řídit
platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Tato cena je maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za
kompletní dílo v rozsahu dle této smlouvy. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na
zhotovení předmětu plnění díla dle této smlouvy, všechny daně, pojištění, licenční poplatky, cla,
dopravní náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu  vzniknou v průběhu realizace a předání
díla.

2. V případě dílčí fakturace bude uplatněn režim DPH odpovídající fakturovanému plnění,
v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované písemně
objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat (odstraňování
následků přírodních jevů, práce spojené se změnou důlně geologických podmínek apod.),
a které se  mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny za dílo,
budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Ocenění požadovaných
prací (součin směnové zúčtovací sazby a počtu realizovaných směn předložený objednatelem)
provede zhotovitel v provozním deníku nebo dopisem. Takto vzájemně odsouhlasený objem
prací včetně ocenění rozsahu a termínu bude předmětem písemného dodatku k uzavřené
smlouvě a jeho uzavření je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou
řešeny i případné méněpráce požadované objednatelem.

4. Smluvní strany se dohodly na  hodnotě viceprací/méněprací ve výší  za sfáranou
směnu pracovníka.

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky
1 . Smluvní strany se  dohodly na dílčím plnění po řádném a úplném předání jednotlivých částí díla

dle časového harmonogramu a položkového rozpočtu, který byl zhotovitelem zpracován
v rámci cenové nabídky. Časový harmonogram je Přílohou č. 4 a položkový rozpočet tvoří
Příloha č. 5 této smlouvy.

2. Konečné předání díla bude provedeno po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků.
3. Fakturace dílčích plnění bude prováděna neprodleně po odsouhlasení prací souvisejících

s dílčím plněním v souladu s přiloženým rozpočtem. Provedené práce odsouhlasí objednatel
do 3 pracovních dnů od  předložení k odsouhlasení.

4. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou
součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem. DUZP
bude dnem předání a převzetí dílčího plnění.

5. Zhotovitel doručí fakturu - daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu provedených
prací, nejpozději do 3 následujících dnů. Fakturu - daňový doklad lze zaslat elektronicky na

SoD. „Rekonstrukce pomocné čerpací stanice ČSA"
Strana 4 (celkem 11)

objednatele omezeno nebo budou práce ze strany objednatele přerušeny z provozních nebo
bezpečnostních důvodů, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezení nebo přerušení
a toto bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

6. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně, tj. vykazuje-li vady
a nedodělky, a to i v případě, pokud by tyto vady, či nedodělky neměly vliv na smysl a účel plnění
dle této smlouvy. Pokud objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, smluvní
strany dohodnou písemně způsob a termín jejich odstranění.

IV. Cena díla
1. Celková cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy je na základě dohody obou smluvních stran

ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní
v nepřekročitelné výši 1.138.327,- (slovy: jedenmilionjednostotřicetosmtísíctřistadvacetsedm)
Kč bez DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná bez DPH, vycházející
z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla. Režim DPH se bude řídit
platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Tato cena je maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za
kompletní dílo v rozsahu dle této smlouvy. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na
zhotovení předmětu plnění díla dle této smlouvy, všechny daně, pojištění, licenční poplatky, cla,
dopravní náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu  vzniknou v průběhu realizace a předání
díla.

2. V případě dílčí fakturace bude uplatněn režim DPH odpovídající fakturovanému plnění,
v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované písemně
objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat (odstraňování
následků přírodních jevů, práce spojené se změnou důlně geologických podmínek apod.),
a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny za dílo,
budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Ocenění požadovaných
prací (součin směnové zúčtovací sazby a počtu realizovaných směn předložený objednatelem)
provede zhotovitel v provozním deníku nebo dopisem. Takto vzájemně odsouhlasený objem
prací včetně ocenění rozsahu a termínu bude předmětem písemného dodatku k uzavřené
smlouvě a jeho uzavření je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou
řešeny i případné méněpráce požadované objednatelem.

4. Smluvní strany se dohodly na hodnotě víceprací/méněprací ve výši B za sfáranou
směnu pracovníka.

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky
1 . Smluvní strany se dohodly na  dílčím plnění po řádném a úplném předání jednotlivých částí díla

dle časového harmonogramu a položkového rozpočtu, který byl zhotovitelem zpracován
v rámci cenové nabídky. Časový harmonogram je Přílohou č. 4 a položkový rozpočet tvoří
Příloha č. 5 této smlouvy.

2. Konečné předání díla bude provedeno po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků.
3. Fakturace dílčích plnění bude prováděna neprodleně po odsouhlasení prací souvisejících

s dílčím plněním v souladu s přiloženým rozpočtem. Provedené práce odsouhlasí objednatel
do 3 pracovních dnů od předložení k odsouhlasení.

4. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou
součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem. DUZP
bude dnem předání a převzetí dílčího plnění.

5. Zhotovitel doručí fakturu - daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu provedených
prací, nejpozději do 3 následujících dnů. Fakturu ~ daňový doklad lze zaslat elektronicky na
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6. Po ukončení a převzetí celého díla bude vystavena konečná faktura - daňový doklad.
7. Faktury - daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů. Chybně
vystavenou fakturu - daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotoviteli
vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury - daňového dokladu s tím,
že Ihúta splatnosti začíná plynout vystavením nové faktury - daňového dokladu objednateli.

8. Splatnost všech faktur - daňových dokladů vystavených na základě smlouvy o dílo je 
od termínu doručení faktury - daňového dokladu objednateli.

9. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany př i  úhradě jiných plateb (úroky z prodleni,
smluvní pokuty, náhrady škody, aj.). V případě pochybností se  má za to, že faktura - daňový
doklad byla doručena nejpozdě j i 3 kalendářní dny ode dne jejího vystavení.

10. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
11. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za  uhrazenou

okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele.

12. Na fakturách - daňových dokladech bude vždy uvedeno:
číslo objednávky 4530003228,
název akce „Rekonstrukce pomocné čerpací stanice ČSA“,
údaj o evidenci, na základě, které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
rozsah a předmět plnění, kódy CPV a CZ-CPA,
ceny bez DPH jednotlivých součástí předmětu plnění,
protokol o předání a převzetí předmětu plnění (dodací list) podepsaný pověřenými zástupci
obou smluvních stran.

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení

1 . V případě prodlení dokončení realizace díla v terminu stanoveném v čl. III odst. 2 této smlouvy
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši z celkové ceny díla
uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta
se nevztahuje na prodleni, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.

2.  V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce při
naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném postupu
př i potírání tohoto nežádoucího jevu:
■ zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatele k provádění

kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo alkoholických nápojů
či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě nutnosti se zhotovitel
zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem provedení dechové
a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole má  zhotovitel zájem,

■ v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu objednatele pod
vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo alkoholického nápoje
do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu na činnost pracovníka
zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši
5.000,- Kč za každý takovýto prokázaný případ,

• v případě prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou dle
Přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní
pokuta ve výši dle bezpečnostní dohody, za každý takovýto prokázaný případ,

■ smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném případu
porušení bezpečnosti.

3. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího díla) sjednává
objednatel smluvní pokutu vůči zhotoviteli ve výši  na jeden kalendářní den až do
úplného jejího odstranění.

4. Zhotovitel může pouze s předchozím souhlasem objednatele pověřit prováděním prací nebo
jejich části j inou fyzickou č i  právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato
povinnost platí také pro každého dalšího poddodavatele původního nebo nadřazeného
poddodavatele čili všichni poddodavatelé musí být předem schváleni objednatelem. Seznam
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6. Po ukončení a převzetí celého díla bude vystavena konečná faktura - daňový doklad.
7. Faktury - daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů. Chybně
vystavenou fakturu - daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotoviteli
vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury - daňového dokladu s tím,
že Ihúta splatnosti začíná plynout vystavením nové faktury - daňového dokladu objednateli.

8. Splatnost všech faktur - daňových dokladů vystavených na základě smlouvy o dílo je
od termínu doručení faktury ~ daňového dokladu objednateli.

9. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany př i úhradě jiných plateb (úroky z prodlení,
smluvní pokuty, náhrady škody, aj.). V případě pochybností se má za to, že faktura - daňový
doklad byla doručena nejpozději 3 kalendářní dny ode dne jejího vystavení.

10. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
11. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou

okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele.

12. Na fakturách - daňových dokladech bude vždy uvedeno:
číslo objednávky 4530003228,
název akce „Rekonstrukce pomocné čerpací stanice ČSA“,
údaj o evidenci, na základě, které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
rozsah a předmět plnění, kódy CPV a CZ-CPA,
ceny bez DPH jednotlivých součástí předmětu plnění,
protokol o předání a převzetí předmětu plnění (dodací list) podepsaný pověřenými zástupci
obou smluvních stran.

VI, Smluvní sankce, úrok z prodlení
1 . V případě prodlení dokončení realizace díla v termínu stanoveném v čl. III odst. 2 této smlouvy

je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Hz  celkové ceny díla
uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta
se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.

2 .  V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce při
naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném postupu
při potírání tohoto nežádoucího jevu:
■ zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatele k provádění

kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo alkoholických nápojů
či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě nutnosti se zhotovitel
zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem provedení dechové
a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na  jehož kontrole má  zhotovitel zájem,

■ v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu objednatele pod
vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo alkoholického nápoje
do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu na činnost pracovníka
zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši
5.000,- Kč za každý takovýto prokázaný případ,

■ v případě prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou dle
Přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní
pokuta ve výši dle bezpečnostní dohody, za každý takovýto prokázaný případ,

■ smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném případu
porušení bezpečnosti.

3. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího díla) sjednává
objednatel smluvní pokutu vůči zhotoviteli ve výši na jeden kalendářní den až do
úplného jejího odstranění.

4. Zhotovitel může pouze s předchozím souhlasem objednatele pověřit prováděním prací nebo
jejich části jinou fyzickou č i  právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato
povinnost platí také pro každého dalšího poddodavatele původního nebo nadřazeného
poddodavatele č i l i všichni poddodavatelé musí být předem schváleni objednatelem. Seznam
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případných poddodavateíů je uveden v Příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel má však vždy
zodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Zhotovitel oznámí objednateli název fyzické
nebo právnické osoby, která poddodávku provádí, včetně předpokládaného objemu
prováděných prací. Zhotovitel, který je  účastníkem této smlouvy, nemůže být př i  zadávání
zakázky na  zákíadě této smlouvy poddodavatelem jiného zhotovitele, který je účastníkem
této smlouvy. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže podat společnou nabídku
s jiným dodavatelem, který není účastníkem této smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší
tuto povinnost předchozího souhlasu objednatele s poddodavatelem, zavazuje se  na  výzvu
objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši  za  každý započatý měsíc takového
plnění.

5. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
6. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele nebo z jiných příčin

se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětem plnění a bude tak
postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vina nebyla způsobena jeho vadným plněním.

7. Zhotovitel je oprávněn při prodlení se zaplacením faktury - daňového dokladu požadovat po
objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy.

8. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo
zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele.

9. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez písemného
souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky, má objednatel právo
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní
pokuty neznamená dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.

10. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 2 dnů zahájit
opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu stanoveném v reklamaci.
V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstraněni vady, je objednatel oprávněn vůči
zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši za každý den prodlení.

11. Lhůta pro vrácení staveniště (pracoviště), po  splnění předmětu díla, zpět objednateli se
stanoví do 5 dní od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácení
staveniště (pracoviště) v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli
uplatněna smluvní pokuta ve výši  na  jeden kalendářní den až do konečného
předání.

12. Objednatel neručí zhotoviteli za  zabezpečení uloženého materiálu.
13. Zhotovitel prohlašuje, že  u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu

§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže
veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u ně j je a bude konána v základním
pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby -
cizinci, vykonávající nebo j i  budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání,
v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnáni ve
zvláštních případech (tzv. zaměstnanecká karta) vydaným podle zvláštního právního
předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjisti-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon
nelegální práce, a to nikoli pouze př i  realizaci této smlouvy, je  oprávněn od smlouvy
odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno
správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zákona
č .  435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdě jších předpisů, nebo bude s objednatelem
zahájeno správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí za
správní delikt zhotovitele) má  objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty
ve výši 250.000,- Kč  a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě
a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele
na  náhradu škody. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany
zhotovitele škoda u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdě jších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu
ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit
nejpozdě j i do  jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

14. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při provádění předmě tu díla
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Pokud
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případných poddodavatelů je uveden v Příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel má však vždy
zodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Zhotovitel oznámí objednateli název fyzické
nebo právnické osoby, která poddodávku provádí, včetně předpokládaného objemu
prováděných prací. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže být př i  zadávání
zakázky na základě této smlouvy poddodavatelem jiného zhotovitele, který je účastníkem
této smlouvy. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže podat společnou nabídku
s jiným dodavatelem, který není účastníkem této smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší
tuto povinnost předchozího souhlasu objednatele s poddodavatelem, zavazuje se na  výzvu
objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši za každý započatý měsíc takového
plnění.

5. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
6. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele nebo z jiných příčin

se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětem plnění a bude tak
postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vina nebyla způsobena jeho vadným plněním.

7. Zhotovitel je oprávněn při prodlení se zaplacením faktury - daňového dokladu požadovat po
objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy.

8. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo
zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele.

9. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez písemného
souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky, má objednatel právo
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní
pokuty neznamená dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.

1 0. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 2 dnů zahájit
opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu stanoveném v reklamaci.
V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady, je objednatel oprávněn vůči
zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši Hza každý den prodlení.

11. Lhůta pro vrácení staveniště (pracoviště), po splnění předmětu díla, zpět objednateli se
stanoví do 5 dní od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácení
staveniště (pracoviště) v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůč i zhotoviteli
uplatněna smluvní pokuta ve výši na jeden kalendářní den až do konečného
předání.

12. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
13. Zhotovitel prohlašuje, že  u ně j není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu

§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže
veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním
pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby -
cizinci, vykonávající nebo j i  budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání,
v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve
zvláštních případech (tzv. zaměstnanecká karta) vydaným podle zvláštního právního
předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon
nelegální práce, a to nikoli pouze př i  realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy
odstoupit. Bude-lí s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno
správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zákona
č .  435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdě jších předpisů, nebo bude s objednatelem
zahájeno správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí za
správní delikt zhotovitele) má  objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty
ve výši 250.000,- Kč  a zhotovitel se  zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě
a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele
na  náhradu škody. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany
zhotovitele škoda u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdě jších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu
ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit
nejpozdě j i do  jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

14. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé př i provádění předmě tu díla
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Pokud
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zhotovitel provádí likvidaci odpadů v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vůč i
zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši .

15. Vznikem nároku na  smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě
obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody.
Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se
dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či
právním předpisem. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití § 2050 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně
prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní
pokuty.

VII. Zvláštní ujednání
A. Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu
1. Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví př i  práci a bezpečnosti provozu při

hornické Činnosti řeší Příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda“, kterou sjednají závodní
dolu objednatele a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1 „Bezpečnostní dohoda“ je
nedílnou součástí této smlouvy.

2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance všech
poddodavatelských organizací.

3. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje technologický postup prací a tento předloží
k odsouhlasení závodnímu dolu.

4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN, které
jsou pro tento případ považovány za závazné.

B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1 . V rámci plnění této smlouvy se bude zhotovitel účastnit průběžných jednání u objednatele.
2. Objednatel se zavazuje být součinný a na vyžádání předat zhotoviteli požadované podklady

nezbytné ke splnění předmětu smlouvy, pokud jsou mu  dostupné.
3. Zhotovitel se na vyžádání objednatele bude podílet na vypořádání dotazů a oprávněných

připomínek vzniklých v průběhu realizaci díla,
4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“ objektu,

pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran. Tento zápis musí
obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při
hornické činnosti, resp. při činnosti prováděné hornickým způsobem.

5. Předepsané protipožární vybavení pracoviště (hasicí přístroje, hadicové skříně a ostatní
protipožární zabezpečení) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli, zhotovitel
bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební deník“.
Zápisy do  „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé formě
a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelně odsouhlasuje, případně
připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je adresován k vyjádřeni, a tato je povinna
se k záznamu v deníku do 3 pracovních dnů od předloženi záznamu vyjádřit. Jinak se má za to,
že s obsahem záznamu souhlasí.

7. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve „Stavebním
deníku“ bez zbytečného prodlení.

8. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jej
objednatel.

9. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na ně zhotovitele upozorní zápisem ve „Stavebním
deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich odstranění.
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právním předpisem. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití § 2050 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně
prohlašuji, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní
pokuty.

Vil. Zvláštní ujednání
A. Ujednání v oblastí bezpečnosti práce a provozu
1. Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví př i práci a bezpečnosti provozu při

hornické činnosti řeší Příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda“, kterou sjednají závodní
dolu objednatele a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1 „Bezpečnostní dohoda“ je
nedílnou součástí této smlouvy.

2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance všech
poddodavatelských organizací.

3. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje technologický postup prací a tento předloží
k odsouhlasení závodnímu dolu.

4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN, které
jsou pro tento případ považovány za závazné.

B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1 . V rámci plnění této smlouvy se bude zhotovitel účastnit průběžných jednání u objednatele.
2. Objednatel se zavazuje být součinný a na vyžádání předat zhotoviteli požadované podklady

nezbytné ke splnění předmětu smlouvy, pokud jsou mu dostupné.
3. Zhotovitel se na vyžádání objednatele bude podílet na vypořádání dotazů a oprávněných

připomínek vzniklých v průběhu realizaci díla,
4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“ objektu,

pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran. Tento zápis musí
obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při
hornické činnosti, resp. při činnosti prováděné hornickým způsobem.

5. Předepsané protipožární vybavení pracoviště (hasicí přístroje, hadicové skříně a ostatní
protipožární zabezpečení) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli, zhotovitel
bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební deník“.
Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé formě
a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelně odsouhlasuje, případně
připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je adresován k vyjádření, a tato je povinna
se k záznamu v deníku do 3 pracovních dnů od předložení záznamu vyjádřit. Jinak se má  za to,
že s obsahem záznamu souhlasí.

7. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve „Stavebním
deníku“ bez zbytečného prodlení.

8. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jej
objednatel.

9. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na ně zhotovitele upozorní zápisem ve „Stavebním
deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich odstranění.
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10. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních podmínek
apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy zodpovědnému
zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se stanoviskem obou stran.

1 1 . V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitel objednatele
zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění zjištěného nedostatku.
Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě odstranit, jinak bude tato skutečnost
promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli budou uhrazeny vzniklé náklady.

1 2. Zhotovitel potvrzuje, že:
činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle příslušných
platných oprávnění,
jsou mu známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovení zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se plnit
informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti zhotovitel doloží
kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné prohlášení, že takové osoby
nezaměstnává.

Vlil. Předání a převzetí předmětu díla, odpovědnost za vady

1 . Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu a uskuteční
se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním
předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli vmis te  a čase určeném v této smlouvě při
současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých dokladů.

2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 dnů  předem. Obě  strany
dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízeni připraví potřebné podklady a na
termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.

3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu zhotovitel
oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.

4. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět plnění
do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Po odstranění
nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkem k zápisu, dílo
převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně podepsaném zápise, nebo které
objednatel zjistil kdykoli během záruční doby, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí
zašle objednatel na adresu zhotovitele.

5. Nedílnou součásti předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání s odpady
(musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů, identifikační číslo zařízení - IČZ,
oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních
odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výsledné laboratorní zkoušky nezávadnosti
jednotlivých druhů ostatních odpadů).

6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na materiál a provedené práce v délce  ode
dne předání díla bez vad a nedostatků.

7. Objednatel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. V oznámení uvede číslo
zakázky zhotovitele, vadu popíše a uvede, jak se projevuje, včetně uvedení dalších nezbytných
informací pro posouzení vady zhotovitelem jako časové údaje, četnost výskytu vady, provozní
podmínky při vzniku nebo opakovaném výskytu vady, kontaktní osoby objednatele pro případné
doplnění informací o vadě.

8. Oznámení vady bude objednatelem shora uvedeným způsobem doručeno na emailovou adresu
zhotovitele: kontaktní osoba:  .

9. Zjisti-li objednatel vady týkající se předmětu plnění již př i  převzetí části díla, je oprávněn
odmítnout jeho převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě do 4 pracovních dnů
ode dne odmítnutí převzetí, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu.

10. Zhotovitel se zavazuje, že k odstranění nahlášené vady, v záruční době, přikročí neprodleně,
nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu do 14 dnů od
jejího nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. Práva z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku, se řídí ust. § 2099 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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10. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních podmínek
apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy zodpovědnému
zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se stanoviskem obou stran.

1 1 . V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitel objednatele
zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění zjištěného nedostatku.
Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě odstranit, jinak bude tato skutečnost
promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli budou uhrazeny vzniklé náklady.

12. Zhotovitel potvrzuje, že:
činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle příslušných
platných oprávnění,
jsou mu známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovení zákona
č. 435/2004 Sb„  o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se plnit
informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti zhotovitel doloží
kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné prohlášení, že takové osoby
nezaměstnává.

Vlil. Předání a převzetí předmětu díla, odpovědnost za vady

1 . Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu a uskuteční
se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním
předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli vmis te  a čase určeném v této smlouvě při
současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých dokladů.

2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 dnů předem. Obě  strany
dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné podklady a na
termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.

3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu zhotovitel
oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.

4. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět plnění
do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Po odstranění
nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkem k zápisu, dílo
převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně podepsaném zápise, nebo které
objednatel zjistil kdykoli během záruční doby, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí
zašle objednatel na adresu zhotovitele.

5. Nedílnou součásti předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání s odpady
(musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů, identifikační číslo zařízení - IČZ,
oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních
odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výsledné laboratorní zkoušky nezávadnosti
jednotlivých druhů ostatních odpadů).

6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na materiál a provedené práce v délce ode
dne předání díla bez vad a nedostatků.

7. Objednatel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. V oznámení uvede číslo
zakázky zhotovitele, vadu popíše a uvede, jak se projevuje, včetně uvedení dalších nezbytných
informací pro posouzení vady zhotovitelem jako časové údaje, četnost výskytu vady, provozní
podmínky při vzniku nebo opakovaném výskytu vady, kontaktní osoby objednatele pro případné
doplnění informací o vadě.

8. Oznámení vady bude objednatelem shora uvedeným způsobem doručeno na emailovou adresu
osoba:

9. Zjistí-li objednatel vady týkající se předmětu plnění již při převzetí části díla, je oprávněn
odmítnout jeho převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě do 4 pracovních dnů
ode dne odmítnutí převzetí, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu.

10. Zhotovitel se zavazuje, že k odstranění nahlášené vady, v záruční době, přikročí neprodleně,
nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu do 14 dnů od
jejího nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. Práva z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku, se řídí ust. § 2099 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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12. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 1 0 dnů, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

IX. Ostatní ujednání
1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem předání

staveniště (pracoviště) před započetím plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného
díla dle čl. Vl i l  této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je pro tuto akci příjemcem dotace ze státního rozpočtu,

vyhrazuje si právo odstoupit od uzavřené smlouvy v jakékoli fázi plnění v případě, že na realizaci
plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá zhotovitel právo na  náhradu
škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě již zahájeného plnění má  zhotovitel
právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.

4. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce
obou smluvních stran.

5. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je to z hlediska
charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU  podstatné a možností promítnutí
důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny. Rovněž je zhotovitel povinen
objednateli neprodleně oznámit, stane-li se v průběhu trvání smluvního vztahu nespolehlivým
plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších
předpisů.

6. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na  díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je zhotovitel
povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění
postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat
příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění
díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně
zastavit či přerušit, se prodlužují lhůty dohodnuté pro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to
bez nutnosti uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit
provádění prací neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím
ukončení provedou smluvní strany písemný zápis.

7. Smluvní strany mají právo od  této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským
zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za
podstatné porušení smlouvy se rozumí:
a) zhotovitel je  v prodlení s předáním díla o více než 10 kalendářních dnů,
b) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad a nedodělků delším 10 kalendářních dnů,
c) nezapočetí prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště (pracoviště) ze strany zhotovitele,
d) přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací mimo

stanovený harmonogram prací,
e) vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému,
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit
závazky podle této smlouvy,

f) objednatel je v prodlení s v prodlení s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů od
data splatnosti.

8. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody odstoupit také
v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

9. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím
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12. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

IX. Ostatní ujednání
1 . Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem předání

staveniště (pracoviště) před započetím plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného
díla dle čl. Vl i l  této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na  objednatele.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je pro tuto akci příjemcem dotace ze státního rozpočtu,

vyhrazuje s i  právo odstoupit od uzavřené smlouvy v jakékoli fázi plnění v případě, že na realizaci
plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá zhotovitel právo na náhradu
škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě jíž zahájeného plnění má zhotovitel
právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.

4. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce
obou smluvních stran.

5. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je to z hlediska
charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU  podstatné a možností promítnutí
důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny. Rovněž je zhotovitel povinen
objednateli neprodleně oznámit, stane-li se v průběhu trvání smluvního vztahu nespolehlivým
plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

6. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je zhotovitel
povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění
postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat
příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění
díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně
zastavit či přerušit, se prodlužují lhůty dohodnuté pro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to
bez nutnosti uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit
provádění prací neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím
ukončení provedou smluvní strany písemný zápis.

7. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským
zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za
podstatné porušení smlouvy se rozumí:
a) zhotovitel je  v prodlení s předáním díla o více než 10 kalendářních dnů,
b) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad a nedodělků delším 10 kalendářních dnů,
c) nezapočetl práci do 14 dnů ode dne převzetí staveniště (pracoviště) ze strany zhotovitele,
d) přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací mimo

stanovený harmonogram prací,
e) vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému,
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit
závazky podle této smlouvy,

f) objednatel je v prodlení s v prodlení s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů od
data splatnosti.

8. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody odstoupit také
v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

9. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím
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však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce
a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po  jejím ukončení.
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

10. Smluvní strany se zavazuji, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí a budou
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1 1 . Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné
podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu
přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz
webové stránky https://www.diamo.cz/cs/compliance-proqram).

13. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné
oznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení

1.  Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen písemnými,
oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost
smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato
s plněním.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištěni odpovědnosti za škodu min.
ve výši  a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen doklad o pojištění předložit kdykoliv na vyzvání objednatele.

3. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li však
k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa sídla objednatele
zapsaného do obchodního rejstříku

4.  Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským
zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením
zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucovací účinky.

5. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem
zveřejnění v registru smluv.

6.  Smluvní strany berou na vědomí, že se na  tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv na  https://smlouvy.qov.cz/ zajistí DIAMO, státní podnik jako
povinná osoba.

7. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se
považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po
jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tato smlouva
podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými
podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení této smlouvy,
kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

9 .  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

10. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této není
potřeba podpisu jiné osoby.
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však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce
a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončeni.
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

10. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí a budou
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1 1 . Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné
podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu
přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů.

1 2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz
webové stránky https://www.diamo.cz/cs/compliance-program).

13. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné
oznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen písemnými,

oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost
smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato
s plněním.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za škodu min.
ve výši a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen doklad o pojištění předložit kdykoliv na vyzvání objednatele.

3. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li však
k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa sídla objednatele
zapsaného do obchodního rejstříku

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským
zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením
zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucovací účinky.

5. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem
zveřejnění v registru smluv.

6.  Smluvní strany berou na  vědomí, že se na  tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona č .  340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https://smlouvy.gov. cz/ zajistí DIAMO, státní podnik jako
povinná osoba.

7.  Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se
považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po
jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tato smlouva
podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými
podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení této smlouvy,
kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

9 .  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

10. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat a k platnosti této není
potřeba podpisu jiné osoby.
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1 1 . Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána poštou
doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná na tyto adresy se
uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a to bez ohledu na  to, zda
byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím uložení na poště k převzetí, nebo
bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů. Za den doručení se považuje datum
uvedené příslušnou poštovní organizací jako den doručení, uvědomění o jejím uložení na poště
k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky. Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně
informovat druhou smluvní stranu o změně adresy, jinak se  uznává, že písemnost zaslána na
adresu uvedenou v této smlouvě byla doručena účinně, a to ve íhůtě uvedené příslušně jako
datum převzetí, odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení
k převzetí, záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem
jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně neváhodných podmínek
a na  důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Bezpečnostní dohoda
Příloha č. 2 -  Projektová dokumentace „Rekonstrukce pomocné čerpací stanice ČSA“ P-1691

(Technická zpráva, Technická specifikace, Rekapitulace rekonstrukce, Výkresová
část)

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (dle vyjádřeni zhotovitele nebude žádná práce zadána
poddodavatelům)

Příloha č. 4 - Časový harmonogram
Příloha č. 5 - Položkový rozpočet

15 ,  05. 2024x /  A 1 4 -05- 2024V Karviné dne:

Za objednatele:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná ©

V Ostravě dne:

Za zhotovitele:
— SBessBrá aSůlIm díBes ea.s.-fsj-

Slezská Ostrava, Občanská 1170/31
710 00 Ostrava

IC: 042 00 667 * DIČ: CZ04200667

pověřený vedením o. z. DARKOV
na základě Generálního pověření
ze dne 25. 03. 2024
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1 1 . Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána poštou
doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná na tyto adresy se
uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a to bez ohledu na to, zda
byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědomena o jejím uložení na poště k převzetí, nebo
bylo-li odmítnuto jí převzít, a to z jakýchkoliv důvodů. Za den doručení se považuje datum
uvedené příslušnou poštovní organizací jako den doručení, uvědomění o jejím uložení na poště
k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky. Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně
informovat druhou smluvní stranu o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na
adresu uvedenou v této smlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako
datum převzetí, odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení
k převzetí, záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem
jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně neváhodných podmínek
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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BEZPEČNOSTNÍ DOHODAj-_s.— íx : D1AMO, státní podnik

I odSt W závod DARKOVI'" ' Stonavsků 2179, Doly
CHUUWO] 735 06 Karviná

Příloha Registrační č

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, bezpečnosti práce, požární
ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích,

v areálech a objektech společnosti D1AMO, s, p,, o. z, DARKOV

1. Obecné povinnosti

a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostní
dohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jeho
dodavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebo
v areálech či objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV,
(dále též jen o. z, DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.

b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání (smlouva, objednávka,
dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem, vztahuje se na veškeré práce
a činnosti související s plněním předmětu smluvního ujednání a lze ji po vzájemné dohodě
kdykoliv doplnit.

c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event.
v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování
BOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti.

d) O. z. DARKOV odpovídá za koordinaci provádění opatřeni k ochraně bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu se zněním § 101, odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na všech pracovištích o. z. DARKOV
vyjma pracovišť, která jsou za účelem plnění předmětu smluvního vztahu protokolárně
předaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinaci
provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich
zajištění v souladu s § 101, odst 3 zákona č 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, cizí subjekt.

2. Povinnosti o, z. DARKOV
a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP

vyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat,
pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezení
prostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právních
a ostatních předpisů v plném rozsahu.

b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatními
předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti.
Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částí
havarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajistí proškolení pracovníků cizího
subjektu z bezpečnostních předpisů a řídících aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblasti
BOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu na
dotčených pracovištích o. z. DARKOV.
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Příloha Registrační č

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární
ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích,

v areálech a objektech společností D1AMO, s, p., o. z, DARKOV

1, Obecné povinnosti

a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostní
dohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jeho
dodavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebo
v areálech či objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAIVIO, s. p., o. z. DARKOV,
(dále též jen o. z, DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.

b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání (smlouva, objednávka,
dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem, vztahuje se na veškeré práce
a činnosti související s plněním předmětu smluvního ujednání a lze ji po vzájemné dohodě
kdykoliv doplnit.

c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event.
v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování
BOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti,

d) O. z. DARKOV odpovídá za koordinaci provádění opatřeni k ochraně bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu se zněním § 101, odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na všech pracovištích o. z. DARKOV
vyjma pracovišť, která jsou za účelem plnění předmětu smluvního vztahu protokolárně
předaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinací
provádění opatření k ochraně bezpečností a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich
zajištění v souladu s § 101, odst 3 zákona č 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, cizí subjekt

2. Povinnosti o, z. DARKOV
a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP

vyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat,
pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezení
prostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právních
a ostatních předpisů v plném rozsahu.

b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatními
předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti.
Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částí
havarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajistí proškolení pracovníků cizího
subjektu z bezpečnostních předpisů a řídících aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblastí
BOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu na
dotčených pracovištích o. z. DARKOV.
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c) Zavazuje se předávat cizímu subjektu své vydané řídicí akty a povolení odchylek od
bezpečnostních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OZP, související s výkonem
provozu cizího subjektu na pracovištích o. z. DARKOV.

d) Zajistit na předaných pracovištích případné potřebné vybavení věcnými prostředky požární
ochrany a požárními bezpečnostními zařízeními včetně provedení jejich kontrol, revizí
a oprav požárně bezpečnostních zařízení.

e) Zajistit pro případnou práci s otevřeným ohněm vystavení písemného povolení
v součinnosti s cizím subjektem.

f) Zavazuje se pro cizí subjekt za úplatu zajišťovat služby v oblasti BOZP, BP, PO, RO, OŽP
a sociálních potřeb na úrovni služeb, poskytovaných svým zaměstnancům, včetně
poskytnutí první pomoci.

g) Dojde-li k úrazu zaměstnance cizího subjektu na nepředaném pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. O tomto úrazu uvědomí
bez zbytečného odkladu zástupce cizího subjektu, umožní mu účast na objasnění příčin
a okolností vzniku úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.

3. Povinnosti cizího subjektu
a) Zodpovídá a je povinen u svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů či subdodavatelů

zajistit dodržování příslušných požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP
vyplývajících z právních a ostatních předpisů, včetně řídicích aktů o. z. DARKOV, platných
pro předaný objekt nebo pracoviště. Po převzetí pracoviště zodpovídá i za bezpečný stav
a údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z.
DARKOV, jak na převzatém pracovišti, tak i mimo ně, nesmí bez vědomí o. z. DARKOV
provádět jakékoli změny. Případné cizím subjektem prokazatelně způsobené škody cizí
subjekt neprodleně odstraní nebo finančně uhradí nejpozději do doby zpětného předání
a převzetí objektu nebo pracoviště. Toto se týká rovněž vícenákladú, vzniklých na
pracovištích o. z. DARKOV v důsledku činnosti cizího subjektu (náklady související
s likvidací havárie, pokuty orgánů dozoru apod.).

b) Udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, rovněž tak i v jiných používaných
prostorách. Prostory, užívané společně s o. z. DARKOV nesmí znečišťovat, v případě
jejich znečištění musí prostory okamžitě uklidit. Ve společných prostorách nesmí bez
souhlasu o. z. DARKOV skladovat ani odkládat žádné předměty. Pro příchod a odchod
z pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmi vstupovat
do prostor a na pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společně
užívány.

c) Zajistit přidělování práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotní
způsobilost, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon přidělené práce, u nichž byly ověřeny
teoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO
a OŽP při vykonávané činnosti. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří se
budou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucího
zaměstnance cizího subjektu pro případnou kontrolu na pracovišti.

d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizí
osoby.

e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatém
pracovišti, osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik
a kontrolovat jejich používání.

f) Pro svou činnost na pracovištích o. z. DARKOV používat jen takové stroje, zařízení,
přístroje, pomůcky a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem
odpovídají příslušným předpisům k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP a nezhoršuji
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pracovní prostředí nad dovolené hodnoty. Zařízení o. z. DARKOV mohou zaměstnanci
cizího subjektu použít pouze se souhlasem příslušných pracovníků o. z. DARKOV.

g) Nahlásit inspekční službě příslušné lokality o. z, DARKOV případný úraz zaměstnanců
cizího subjektu anebo mimořádnou událost (závažnou událost, závažnou provozní
nehodu, nebezpečný stav), ke které dojde na pracovištích cizího subjektu nebo kterou
zaměstnanci cizího subjektu zjistili kdekoli v areálu příslušné lokality o. z. DARKOV.

Při mimořádných událostech postupovat v souladu s havarijním plánem a s pokyny
vedoucího likvidace havárie (do jeho příchodu v souladu s pokyny inspekční služby).

h) Zajistit šetření pracovních úrazů svých zaměstnanců na předaných a převzatých
pracovištích a provést jejich evidenci, včetně sepsání záznamu o úrazu. Při šetření
pracovních úrazů vždy vyzvat k možné účasti zástupce o. z. DARKOV.

i) Dojde-li ke smrtelnému úrazu, úrazu životu nebezpečnému, hromadnému úrazu nebo
úmrtí na protokolárně předaném pracovišti cizího subjektu, plní ohlašovací povinnost cizí
subjekt.

j) Cizí subjekt je povinen zajistit po dobu přítomnosti svých zaměstnanců na pracovištích o.
z. DARKOV nepřetržitou dostupnost oprávněného vedoucího zaměstnance písemně
určeného zaměstnavatelem, který bude oprávněn u zaměstnanců cizího subjektu provádět
orientační vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. Písemně určený
zaměstnanec je povinen poskytnout oprávněnému vedoucímu zaměstnanci o. z. DARKOV
(inspekční služba, bezpečnostní technik, dispečer, vedoucí zaměstnanci)
a zaměstnancům, kteří zajišťují ochranu a ostrahu pracovišť o. z. DARKOV součinnost
v oblasti provádění orientačních vyšetření na zjištění požíváni alkoholu a jiných
návykových látek při práci. Z případných pozitivních výsledků vyvodí cizí subjekt důsledky
a přijme opatření k jejich zamezení. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanec, subdodavatel
nebo návštěva s pozitivním výsledkem zkoušky se nadále již nevyskytovala na
pracovištích o. z. DARKOV. Cizí subjekt je povinen uhradit o. z. DARKOV smluvní pokutu
za každé pozitivní zjištění při provádění kontroly na  přítomnost alkoholu a návykových látek
u zaměstnanců cizího subjektu nebo zaměstnanců dodavatele či subdodavatele viz bod 4.

k) Zajistit evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce až do ukončení směny
evidováním ASEP kartou na vrátnici (recepci), pokud tito zaměstnanci nejsou v režimu
návštěv nebo není-li domluveno jinak. Po příchodu na pracoviště musí nahlásit na
inspekční službu dané lokality THZ nebo předák daného pracoviště: název cizího subjektu,
telefonní spojení, čas začátku práce, počet osob, předmět zakázky, prováděná práce,
předpoklad ukončení. Ukončení směny a opuštění pracoviště o. z. DARKOV musí THZ
nebo předák nahlásit na inspekční službu dané lokality, neni-li dohodnuto jinak. Na
převzatém pracovišti nesmí pracovat osamocený pracovník bez možnosti tel. spojení na
stanoviště inspekční služby.

l) Umožnit vstup na pracoviště cizího subjektu kontrolním orgánům o. z. DARKOV. Příslušný
TH zaměstnanec o. z. DARKOV provádějící kontrolu, je povinen oznámit technickému
dozoru nebo zástupci cizího subjektu svou přítomnost a účel kontroly.

m) Dodržovat zákaz kouřeni a používání otevřeného ohně na pracovištích o. z. DARKOV
mimo vyhrazená místa ke kouření.

n) Zajistit za účelem identifikace svých zaměstnanců pohybujících se na pracovištích
o. z. DARKOV zřetelné označení názvem firmy na pracovních oděvech nebo na
používaných ochranných přilbách.

o) S odpady vzniklými při činnosti cizího subjektu nakládat v souladu s platnými předpisy,
v závislosti na  jejich druhu.

p) Cizí subjekt může pouze s předchozím písemným souhlasem o. z. DARKOV pověřit
prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob
zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího subdodavatele
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prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob
zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího subdodavatele
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BEZPEČNOSTNÍ DOHODADIAMO, štítní podnik
odítěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 KarvináDIAMO

původního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předem
schváleni o. z. DARKOV. Cizí subjekt má  však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval
sám. Cizí subjekt oznámí o. z.  DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, která
subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.

q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po celou dobu přípravy a realizace
stavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinnosti
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a
realizací předmětu smluvního vztahu.

4. Smluvní pokuty při neplněni požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

® právních předpisů;
o ostatních předpisů cizího subjektu;
a ostatních předpisů (včetně AHŘ s. p. DIAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizí

subjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřených
cizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu.

Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZP
oprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z.
DARKOV, která zajistí její uplatnění vůč i  cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 10  mil. Kč

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10
mil. Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění
předmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.

Tabulka č. 1: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč

Poř. 6. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné
zdravotní a odborné způsobilosti či na  nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti
pracovníka či zařízeni.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.
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původního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předem
schváleni o, z. DARKOV. Cizí subjekt má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval
sám. Cizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, která
subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.

q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po celou dobu přípravy a realizace
stavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinnosti
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a
realizací předmětu smluvního vztahu.

4, Smluvní pokuty při neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

o právních předpisů;
e ostatních předpisů cizího subjektu;
a ostatních předpisů (včetně AHŘ s. p. DIAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizí

subjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřených
cizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu.

Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZP
oprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z.
DARKOV, která zajistí její uplatnění vůč i cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 10  mil. Kč

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10
mil. Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění
předmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.

Tabulka č. 1: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč

Poř.č.

1.

Závada |

Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné
zdravotní a odborné způsobilosti či na  nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti
pracovníka či zařízení.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.

Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ
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Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti pří činnostech se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím.

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných
návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup
pracovníků do areálu o. z .  DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky.

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP při realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

4.2 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil.
Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 2.

Tabulka č. 2: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti
pracovníka či zařízení.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím.

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných
návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup
pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky.
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Poř. č.

6.

Závada

Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti pří činnostech se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím.

Výše smluvní pokuty za I
každý zjištěný případ |

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných
návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup
pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky.

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP při realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

4.2 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil.
Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 2.

Tabulka č. 2: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

Poř. č. Závada

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilostí
pracovníka či zařízení. |

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím.

T. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných
návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup
pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jíně návykové látky.

Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ
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735 06 Karviná

Poř.č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP při realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

V Karviné

Dne: 15.11.2022 1 5. 05. 2024

Za o. z. DARKOV :

g.s.-js}
Slezská Ostrava, Občanská 1170/31

710 00 Ostrava
IC; 042 00 667 * DIČ: CZ04200667
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BEZPEČNOSTNÍ DOHODADIAMO. státní podnik
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Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP pří realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

V Karviné

Dne: 15.11.2022

Za o. z. DARKOV :

1 5. 05. 2021

ca.s.-Js}
Slezská Ostrava, Občanská 1170/31

710 00 Ostrava
JC: 042 00 667 * DIČ: CZ04200667
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DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rozinka

tech nická ZPRÁVA

Stavba: REKONSTRUKCE POMOCNÉ ČERPACÍ
STANICE ČSA

Profese: Montážně strojní část

Účel: Dokumentace pro provádění stavby

Kódové označení: P-MS-1691

Zakázkové číslo: 1691/24

Místo: Karviná - Doly

Kraj: Kraj Moravskoslezský

Investor: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV,
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

Projektant: DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rozinka

Závodní dolu:

Vypracoval:

Kontroloval:

Datum:

Číslo paré:

fMíř/íí, SoJ'.
AU&hstxW í A-

| DIAMO j

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE POMOCNÉ ČERPACÍ
STANICE ČSA

Stavba:

Profese:

Účel:

Kódové označení:

Zakázkové číslo:

Místo:

Kraj:

Investor:

Projektant:

Závodní dolu:

Vypracoval:

Kontroloval:

Datum:

Číslo paré:

Montážně strojní část

Dokumentace pro provádění stavby

P-MS-1691

1691/24

Karviná - Doly

Kraj Moravskoslezský

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV,
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
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DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rozinka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba: REKONSTRUKCE POMOCNÉ ČERPACÍ
STANICE ČSA

Profese: Montážně strojní část

Účel: Dokumentace pro provádění stavby

Kódové označení: P-MS-1691

Zakázkové číslo: 1691/24

Místo: Karviná - Doly

Kraj: Kraj Moravskoslezský

Investor: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV,
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

Projektant: DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rozinka

Závodní dolu:

Vypracoval:

Kontroloval:

Datum:

Číslo paré:

III ■ .. iW

| Drnmo |

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba: REKONSTRUKCE POMOCNÉ ČERPACÍ
STANICE ČSA

Montážně strojní částProfese:

Účel: Dokumentace pro provádění stavby

Kódové označení:

Zakázkové číslo:

Místo:

Kraj:

Investor:

Projektant:

Závodní dolu:

Vypracoval:

Kontroloval:

Datum:

Číslo paré:

P-MS-1691

1691/24

Karviná - Doly

Kraj Moravskoslezský

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV,
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka



DIAMO, státní podnik,
j fež-jM odštěpný závod G EAM ,

š ř n 86
iMBMOJ SQ9 Do ln í  Rn  í nkn  PRD IRKCP

Stavba:
REKONSTRUKCE POMOCNÉ

ČERPACÍ STANICE ČSA

Účel: Dokumentace pro provádění stavby

Profese: montážně strojní
Kódové označení: P-MS-1691

Zakázkové číslo: 1691/24
Místo: Darkov

Kraj: Kraj Moravskoslezský
Investor: DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV,
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

Projektant: DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM,
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Závodní dolu:

Vypracoval:

Kontroloval:

Datum:
Číslo paré: i

iJMAMOj

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM,
č.p. 86
592 51 Dolní Rožínka PROJEKCE

REKONSTRUKCE POMOCNÉ
ČERPACÍ STANICE ČSA

Stavba:

Účel: Dokumentace pro provádění stavby

Profese: montážně strojní

Kódové označení: P-MS-1691

Zakázkové číslo: 1691/24

Místo: Darkov

Kraj: Kraj Moravskoslezský

Investor: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV,
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

Projektant:

Závodní dolu:

Vypracoval:

Kontroloval:

Datum:

Číslo paré:

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM,
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
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I.

II.

lil.

IV.

v.

VI.

VII.

Vili.

IcS CS 4

20.05.2024 -

31.07.2024Časový harmonogram prací a dodávek na Rekonstrukci PČS na 11. patře dolu ČSA, DIAMO, s.p., o.z. Darkov

květen červen červenec

ND21.týden | 22.týden 23.týden [ 24.týden [ 25.týden | 26.týden 27.týden | 28.týden I 29.týden I 3O.tvden I31 .týden

IV.

Vil.
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Souhrn důlně stavebních prací - Rekonstrukce PČS na 11 .patře dolu ČSA, DIAMO, s.p„ o.z. Darkov

poi.
č.

Název
■■■'■ i i ' i ■

Měr.
jed.

Počet
měr. jed.

Cena
měr. jed.

Cena
celkem

1

2

3

4

5

6

7

Celkem Kč bez DPH
• - V '

i ■
1 138 327

f‘C> č£4

Souhrn důlně stavebních prací - Rekonstrukce PČS na 11. patře dolu ČSA, DIAMO, s.p., o.z. Darkov

pol.
č.

Název Měr.
jed.

Počet
měr, jed.

Cena
měr ,  iec

2

3

4

5

7

ií
1 138 327




