

## VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000163

Číslo dílčí smlouvy: 19ZA-004338 / 35 A, B, C, D

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **WUKA-GROUP s.r.o.**

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113605

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

- A. Oprava svodidel Acelor Mittal Liberty JSNH4/N2 po DN, pachatel neznámý KRPA-128310-3/PŘ-2024-000006
  - B. Oprava svodidel Acelor Mittal Liberty JSNH4/N2 po DN, pachatel neznámý KRPA-130838-9/PŘ-2024-000006-804
  - C. Oprava svodidel SafeRoad MegaRail ew a retifikace betonových svodidel po DN, pachatel neznámý KRPA-140116-3/PŘ-2024-000006-707
  - D. Oprava svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C po DN, pachatel neznámý KRPA-130806-7/PŘ-2024-000006-700
4. Předpokládané požadované množství Plnění:
- A. Kompletní výměna svodidla Liberty JSNH4/N2 16bm
  - B. Kompletní výměna svodidel Liberty JSNH4/N2 24bm
  - C. Kompletní výměna svodidla MegaRail ew 12bm a retifikace betonových svodidel 16bm
  - D. Kompletní výměna svodidel Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C 12bm
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
- A. D0 Vestecký přivaděč nájezd směr D1 kraj vpravo
  - B. D0 Vestecký přivaděč nájezd od kruhu Vídeňská
  - C. D0P km 5,45 kraj vpravo
  - D. D0P MÚK Třebonice exit 23C č.1 kraj vpravo
8. Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli v každé jednotlivé lokalitě (viz bod č.6) do 3 kalendářních dnů od výzvy a dokončit jej do 5 kalendářních dnů od zahájení. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění celé Dílčí smlouvy Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
9. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě
10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
- č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
  - č. 2 – Čestné prohlášení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 - Vestecká spojka, nájezd na D0 směr D1, KRPA-128310-3/PŘ-2024-000006

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2

1	■		■	■	■	■
9	■		■	■	■	■
325	■		■	■	■	■
326	■		■	■	■	■
327	■		■	■	■	■
334	■		■	■	■	■
335	■		■	■	■	■
335	■		■	■	■	■
336	■		■	■	■	■
344	■		■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				80 490
		CELKEM VČ. DPH				97 393

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 - Vestecký přivaděč, nájezd na D0, KRPA-130838-9/PŘ-2024-000006-804

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2

1	■		■	■	■	■
9	■		■	■	■	■
325	■		■	■	■	■
326	■		■	■	■	■
327	■		■	■	■	■
334	■		■	■	■	■
335	■		■	■	■	■
335	■		■	■	■	■
336	■		■	■	■	■
344	■		■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						105 130
CELKEM VČ. DPH						127 207

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 - 5,45km , KRPA-140116-3/PŘ-2024-000006-707

Typ svodidla: MegaRail ew + betonová svodidla

255	■		■	■	■	■
259	■		■	■	■	■
293	■		■	■	■	■
325	■		■	■	■	■
326	■		■	■	■	■
327	■		■	■	■	■
334	■		■	■	■	■
335	■		■	■	■	■
336	■		■	■	■	■
337	■		■	■	■	■
344	■		■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						90 610
CELKEM VČ. DPH						109 638

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 - v exitu 23C , KRPA-130806-7/PŘ-2024-000006-700

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

125	■		■	■	■	■
131	■		■	■	■	■
325	■		■	■	■	■
326	■		■	■	■	■
327	■		■	■	■	■
334	■		■	■	■	■
335	■		■	■	■	■
336	■		■	■	■	■
337	■		■	■	■	■
344	■		■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				86 990
		CELKEM VČ. DPH				105 258

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ**

Společnost WUKA - GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 275 61 071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113605, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „511 škody pachatel neznámý - D0, D5 Oprava svodidel po DN č. 35 – abcd - pachatel NEznámý - oblast 8“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:



1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Beranidlo	1	-	1 ks samojízdného beranidla	N
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN	4	-	4 ks předzvěstný vozík	V + N
	Výstražný vozík velký	HIT HOFMAN	2	-	2 ks Výstražný vozík velký	V
	LED Výstražný vozík	HIT HOFMAN	2	-	2 ks LED Výstražný vozík	N
	Výstražný práh	Bezpečnostní výstražné prahy	6	-	6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Odstavná plocha	5000 m <sup>2</sup>	1	-	1 ks zabezpečené odstavné plochy pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil	MB Atego	1	8 t	nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V



	Autojeřáb	Liebhher	1	70 t	1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V
	Nákladní automobil s hydraulickým jeřábem	MB Atego	2	12 t, 15 t	2ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	Nákladní automobil	Tatra	1	21,7 t	Hydraulická ruka + kontejner (nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m)	V
	Nákladní automobil s ukotveným beranidlem	Renault	1	18 t	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Nákladní automobil	Iveco	1	7,5 t	Nákladní automobil speciální – nosič kontejneru	V
	Nákladní automobil	MAN + podvalník	1	19 t	Nákladní vozidlo, umožňující odvoz betonových svodidel	V
	Dodávkové vozidlo		6		6 ks dodávkových vozidel,	V

					označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	
--	--	--	--	--	--	--

  
  
Digitálně podepsal  
Datum: 2024.05.17  
11:48:03 +02'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 17.05.2024 11:07:37 +02:00