

# SMLOUVA O DÍLO

## SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

**Jméno:**

**New Visit s.r.o.**

Zápis v obchod. rejstříku:

u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 11569

Zastoupený:

Ing. et Ing. Tomášem Jiránkem, jednatelem

Sídlo:

Vančurovo nám. 1293/9b, 500 02 Hradec Králové

Doručovací adresa:

Vančurovo nám. 1293/9b, 500 02 Hradec Králové

IČ:

25268635

DIČ:

CZ25268635

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:

177232763/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

**Jméno:**

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zajištění projektové přípravy, výkonu autorského dohledu a autorské asistence při realizaci vybraných částí na Lesním hřbitově (dále i jako „AD“) v rámci díla „Projektová příprava, autorský dohled a autorská asistence při realizaci vybraných částí na Lesním hřbitově v Hradci Králové v roce 2024“.

## II.

### Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je zajištění projektové přípravy, výkon autorského dohledu a autorská asistence při realizaci vybraných částí na Lesním hřbitově v Hradci Králové v roce 2024. Blíže je předmět díla vymezen v cenové nabídce zhotovitele ze dne 7.3.2024, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. V rámci výkonu projektové přípravy a dokumentace pro provedení stavby budou provedeny zejména následující činnosti:
  - pokračující práce na úpravách a rozvoji bloku B – oddělení
    - pokračující úprava již založených, částečně realizovaných a již realizovaných odd. a+b+c
    - úpravy, korekce, pokračování v zakládání sítě cest a hrobových pěšin
    - řešení vegetačních prvků, návrh výsadby stromů, keřů, podrostových bylinných společenstev
    - řešení souvisejícího (venkovní vybavení, voda, označníky bloku – oddělení – hrobových pěšin a hrobových míst, návrh inženýrských a infrastrukturních prvků dle potřeby apod.)
  - pokračující práce na úpravách a rozvoji bloku B – vsypová a rozptylová louka hřbitova
    - řešení rozptylových luk, řešení okrajů vsypové louky
    - řešení tří míst piety a posledního rozloučení (umělecko-kamenicky ztvárněná místa, svíčkoviště) v okrajích luk v návaznosti cest II. tř.
    - řešení dílčí úpravy cesty II. tř. v návaznosti původní rozptylové louky
    - řešení vegetačních prvků, stromů, keřů, travobylinného patra v celém prostoru
    - řešení venkovního nábytku a info
    - řešení ostatního v souvislostech hřbitovních luk v bloku B odd. „b“, návrh ostatního v potřebách odd. „b“ a zadavatele
  - dokončovací práce v realizovaném bloku F odd. „b“
    - dokončovací práce v již realizovaném oddělení týkající se sjednocení povrchu hrobových pěšin – materiálového provedení a technického řešení uzavírací cesty
    - dokončovací práce v již realizovaném oddělení týkající se výsadeb stromů, úpravy keřového patra – finální umístění (přesadby) – pěnišníků – do cílových pozic (cílové pozice jednotlivých výsadeb, pozice a založení keřových skupin, dosadby nových pěnišníků)
  - vstup na lesní hřbitov
    - návrh postupné kultivace vstupního prostoru na Lesní hřbitov

- prověření nového umístění informačních prvků
  - návrh nových vzorových informačních prvků pro Lesní hřbitov – informační tabule, informační směrník
  - libreto podoby a obsahu informací pro nové informační prvky vstupu na Lesní hřbitov (minulost/budoucnost/provozní věci)
  - křížení cest mezi bloky A/B/F/G (kruhová „křižovatka“ hřbitova)
    - nové půdorysné a prostorové řešení kruhového křížení cest citlivější k atmosféře Lesního hřbitova v návaznosti cest I. tř.
    - návrh provozního řešení a cest
    - návrh pěstební opatření, návrh navazujících vegetačních prvků všech úrovní, stromové, keřové, travobylinné vegetace
    - návrh detailu místa
  - návrh dotrasování hlavní cesty mezi bloky J/G (cesta od navrženého křížení cest k dočasnému zázemí Lesního hřbitova)
    - návrh obnovy a dotrasování hlavní cesty v požadovaném úseku: nová křižovatka – dočasné zázemí Lesního hřbitova
    - návrh úpravy navazujícího okolí, kompletní návrh úpravy a obnovy navazujících vegetačních prvků
3. V rámci výkonu autorského dohledu a autorské asistence budou provedeny zejména následující činnosti:
- Realizační součinnost při projektové přípravě (dokumentace pro provedení stavby) v roce 2024, výše uvedené body v odst. 2,
  - Vytyčovací práce spojené s realizací výše uvedených bodů v odst. 2,
  - Vytyčovací práce spojené s realizací cest, vegetačních prvků, drobných stavebních prvků, vybavenosti, info a ostatního v souvislostech zpracované DSP dle výše uvedených bodů v odst. 2.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Termín provádění díla: **po dobu realizace částí, maximálně však do 30.11.2024.**
2. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
3. Místem plnění je areál Lesního hřbitova v Hradci Králové .

#### IV.

##### Cena díla a platební podmínky

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

bez DPH	DPH	celkem vč.DPH
198.000,-Kč	41.580,-Kč	<b>239.580,-Kč</b>

2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

Smluvní strany shodně potvrzují, že takto sjednaná cena díla zahrnuje v části týkající se plnění popsaného pod čl. II. odst. 3 této smlouvy (tj. výkon autorského dohledu a autorské asistence) práce a služby v maximálním rozsahu 60 hodin. V případě, že rozsah práce a služeb zhotovitele dle této smlouvy přesáhne domluvený časový rozsah 60 hodin a vznikne potřeba tzv. víceprací, přičemž tato potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby budou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu.

3. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla (včetně ukončení autorského dohledu) dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
9. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

10. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
11. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

## **V.**

### **Práva a povinnosti stran při provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno s tím, že upozornění ve smyslu tohoto zákonného ustanovení musí být vždy písemné.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

## **VI.**

### **Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že výkon činností dle této smlouvy bude provádět v souladu s touto smlouvou a všemi platnými příslušnými technickými normami a právními předpisy, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy.
2. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů ode dne jejich nahlášení.
3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. Oprávnění objednatele požadovat v takovém případě i zaplacení příslušné smluvní pokuty tím není dotčeno.

## VII.

### Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení se zahájením provádění nebo provedením díla v termínech uvedených v čl. III. smlouvy ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývajícího pro jeho činnost z ustanovení této smlouvy či zákonných předpisů vztahujících se k jeho činnosti, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení svých povinností.
3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozích ujednání je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, tj. ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, a dále je povinen nahradit objednateli i jakoukoliv další škodu, která vznikla jakýmkoliv jiným porušením smluvní povinnosti.
4. V případě prodlení s platbou oprávněně vystavené faktury za řádně dokončené a předané dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzené právní povinnosti.
6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty za každý započatý den prodlení se splněním jí utvrzené smluvní povinnosti. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující pracovní den po každém takovém dni prodlení.
7. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

## VIII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, nebo z dalších důvodů pro odstoupení uvedených v této smlouvě.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí prodlení zhotovitele s plněním povinností dle této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele delší než 10 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o zjištění úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo pokud by proti zhotoviteli bylo zahájeno řízení o výkon rozhodnutí (exekuční řízení, daňová exekuce).
4. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.

5. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
6. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

## IX.

### Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“). Smluvní strany se dohodly, že kromě dalších případů uvedených v této smlouvě se dále vylučuje na smluvní vztah založený touto smlouvou aplikace ustanovení § 2591, § 2595 a § 2611 občanského zákoníku.
2. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by smluvní strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách [www.tshk.cz](http://www.tshk.cz).
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
6. Smluvní strany výslovně vylučují pro jejich závazkový vztah založený touto smlouvou ustanovení § 1793 až 1795 občanského zákoníku.
7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami (jejich zástupci). Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednajících osoby.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

9. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy (jejich zástupci).

**Příloha:** cenová nabídka ze dne 7.3.2024

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne ..... *10. 5. 2024*




Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, jednatel  
New Visit s.r.o.




Za objednatele:

V Hradci Králové dne..... *17. 05. 2024*



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ





## CENOVÁ NABÍDKA

Název zakázky:

LESNÍ HŘBITOV - HRADEC KRÁLOVÉ  
úprava a realizace vybraných částí  
(specifikováno přílohou č. 1)

- PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA V ROCE 2024
- AUTORSKÝ DOHLED A AUTORSKÁ ASISTENCE PŘI REALIZACI DÍLA V ROCE 2024

V SOUVISLOSTECH

MANAGEMENT PLÁN 202

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 2021

*při zajištění udržitelnosti a rozvojové koncepce Lesního hřbitova v Hradci Králové mezi  
Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810,  
Městské lesy Hradec Králové a.s., IČ: 25962523,  
Technické služby Hradec Králové, IČ: 64809447*

a

DÚR "LESNÍ HŘBITOV HRADEC KRÁLOVÉ  
A NAVAZUJÍCÍ ÚZEMÍ REKREAČNÍHO LESA" 2021

*v souvislostech platného*

*ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ: Rozhodnutí o umístění stavby*

*Lesní hřbitov Hradec Králové a navazující území rekreačního lesa*

*Hradec Králové, Nový Hradec Králové,*

*NAŠE ZN.: SZ MMHK/155048/2023 ST1/Vyn, NAŠE Č.j.: MMHK/696103/2023 ST1/Vyn*

*DATUM: 5.12.2023*

*ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ: Rozhodnutí o umístění stavby*

*Lesní náměstí Hradec Králové*

*Hradec Králové, Nový Hradec Králové*

*NAŠE ZN.: SZ MMHK/155056/2023 ST1/Vyn, NAŠE Č.j.: MMHK/711505/2023 ST1/Vyn*

*DATUM: 15.11.2023*

Zadavatel / objednatel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zpracovatel:



new visit  
architects

Tomáš Jiránek  
jednatel

Hradec Králové  
7. března 2024



### 1. řešitel / zpracovatel

Obchodní název:	New Visit s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Adresa hlavní kanceláře:	Vančurovo náměstí 1293/9b, 500 02 Hradec Králové
Sídlo:	Vančurovo náměstí 1293/9b, 500 02 Hradec Králové
IČO:	252 686 35
DIČ:	CZ 25268635
Telefon/fax:	+420 493 035 335
Vedení společnosti:	Ing. et Ing. Tomáš Jiránek – jednatel společnosti, ředitel
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové č.ú. 177232763/0300
Společnost je zapsaná	v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl C, vločka 11569

### 2. projekční tým hl. projektanta a autorského dohledu

Zpracovatelský tým ateliéru New Visit s.r.o. :  
ing. et ing. Tomáš Jiránek  
- hlavní architekt díla  
- autorizovaný architekt obor architektura (A.1) /  
- autorizovaný architekt obor krajinná architektura (A.3),  
- číslo autorizace u České komory architektů: 03156  
projektanti a architekti ateliéru na tomto zadání:

### 3 – předmět plnění, součinnost

#### PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY v roce 2024

(dle ČKA Projekt pro provádění stavby, Soupis prací a dodávek)

1)

Pokračující práce na úpravách a rozvoji bloku B - oddělení  
především :

- pokračující úprava již založených, částečně realizovaných a již realizovaných odd. a + b + c
- úpravy, korekce, pokračování v zakládání sítě cest a hřbových pěšin
- řešení vegetačních prvků, návrh výsadby stromů, keřů, podrostových bylinných společenstev
- řešení souvisejícího (venkovní vybavení, voda, označníky bloku – oddělení – hřbových pěšin a hřbových míst, návrh inženýrských a infrastrukturních prvků dle potřeby apod.)

2)

Pokračující práce na úpravách a rozvoji bloku B – vsypová a rozptylová louka hřbitova

- řešení rozptylových luk, řešení okrajů vsypové louky
- řešení tří míst piety a posledního rozloučení (umělecko-kamenicky ztvárněná místa, svíčkoviště) v okrajích luk v návaznosti cest II. tř. (SO-02)
- řešení dílčí úpravy cesty II. tř. (SO-02) v návaznosti původní rozptylové louky
- řešení vegetačních prvků, stromů, keřů, travobylinného patra v celém prostoru
- řešení venkovního nábytku a info
- řešení ostatního v souvislostech hřbitovních luk v bloku B odd. b, návrh ostatního v potřebách odd. "b" a zadavatele.

se zadavatelem ujasnit řešení závlahového systému vsypové a rozptylových luk a akumulace vody



3)

**Dokončovací práce v realizovaném bloku F odd. b**

- dokončovací práce v již realizovaném oddělení týkající se sjednocení povrchu hrobových pěšin – materiálového provedení a technického řešení uzavírací vrstvy
- dokončovací práce v již realizovaném oddělení týkající se výsadeb stromů, úpravy keřového patra – finální umístění (přesadby) – pěnišníků (Rhododendron sp.) – do cílových pozic (cílové pozice jednotlivých výsadeb, pozice a založení keřových skupin, dosadby nových pěnišníků)

4)

**Vstup na Lesní hřbitov**

- návrh postupné kultivace vstupního prostoru na Lesní hřbitov
- prověření nového umístění informačních prvků
- návrh nových vzorových informačních prvků pro Lesní hřbitov - informační tabule, informační směrník
- libreto podoby a obsahu informací pro nové informační prvky vstupu na Lesní hřbitov (minulost / budoucnost / provozní věci)

5)

**Křížení cest mezi bloky A / B / F / G (kruhová "křižovatka" hřbitova)**

- nové půdorysné a prostorové řešení kruhového křížení cest citlivější k atmosféře Lesního hřbitova v návaznosti cest I. tř. (SO – 01)
- návrh provozního řešení a cest
- návrh péstebního opatření, návrh navazujících vegetačních prvků všech úrovní, stromové, keřové, travobylinné vegetace
- návrh detailu místa

6)

**Návrh dotrasování hlavní cesty mezi bloky J / G**

(cesta od navrženého křížení cest k dočasnému zázemí Lesního hřbitova)

- návrh obnovy a dotrasování hlavní cesty v požadovaném úseku: nová křižovatka – dočasné zázemí Lesního hřbitova
- návrh úpravy navazujícího okolí, kompletní návrh úpravy a obnovy navazujících vegetačních prvků

**AUTORSKÝ DOHLED, AUTORSKÁ ASISTENCE PŘI REALIZACI DÍLA, ODBORNÉ PORADENSTVÍ**  
**NA ZÁKLADĚ ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS 2024)**  
**MANAGEMENT PLANU A DÚR**  
(dle ČKA Autorský dozor)

- realizační součinnost při projektové přípravě (dokumentace pro provedení stavby) v roce 2024, výše uvedené body 1 až 6
- vytyčovací práce spojené s realizací výše uvedených bodů 1 až 6
- vytyčovací práce spojené s realizací cest, vegetačních prvků, drobných stavebních prvků, vybaveností, info a ostatního v souvislostech zpracované DSP dle výše uvedených bodů 1 až 6




Pozn.:

Zajištění autorského dohledu při veškerých realizovaných činnostech v souvislostech tohoto zadání. Dohled související s realizací ostatních pěstebních opatření, s návrhem vegetačních prvků, s obnovou a realizací cestní infrastruktury, se zakládáním hrobových míst, s umísťováním všech venkovních, stavebních, inženýrských a ostatní infrastrukturních prvků a prvků vybavenosti.

V rámci dohledu a projektu bude v potřebách zadavatele řešeno místo piety padlých vojáků na hranicích bloků B/A.

Se zadavatelem ujasnit zaměření (polohopisné a výškopisné) vybrané části bloku F a G pro potřeby stabilizace území a pro potřeby rozvoje oddělení vybraných kosterních hrobů.

Dnes je v území neuspokojivý a chaotický stav stávajícího pohřebiště pro potřeby plnění svých funkcí. Do budoucna nutno řešit kromě jiných priorit Lesního hřbitova i potřeby oddělení c+g+d bloku F a a+b+c+d bloku G, tedy stávajících míst kosterních hrobů. Nutno řešit půdorysnou stabilizaci, možnosti doplnit do stávajících oddělení nové pozice kosterních hrobů.



#### 4 – fáze a termíny zpracování, cena za služby a dílo

Termín po dobu realizace částí, maximálně však do 31. prosince 2024

Autorská součinnost a dohled bude probíhat podle realizační dokumentace 2023 a dle:

- zpracovaného Managementu planu 2020,
- uvedené DÚR 2021,
- Memorandum o spolupráci při zajištění udržitelnosti a rozvojové koncepce Lesního hřbitova v Hradci Králové,
- v dohodě autora dokumentace a správce území dle potřeb realizace a v jejím dostatečném předstihu.

Cena za zhotovení projektové dokumentace

Cena (cena bez DPH) 198.000,- Kč

DPH bude účtováno v zákonné výši 41.580,- Kč

Celková cena vč. DPH 239.580,- Kč

Cena autorského dohledu a asistence při realizaci je součástí ceny do časové náročnosti 60ti hodin kanceláře zhotovitele. Nad tento časový limit se stanovuje hodinovou sazbou 1000,- Kč/hod. O tom bude veden oběma stranami potvrzený záznam.

Platnost ceny do konce roku 2024.

Příloha č. 1

Lesní hřbitov Hradec Králové – výkres rozsahu zadání projekční činnosti (DPS) a AD 2024  
(2 x A4, m 1 : 3 000)