

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava trakčního skříňového usměrňovače na TNS Trnávka a rámového trakčního usměrňovače 3kV DC na TNS Choceň.

pro objednávku č.: OŘ HKR_SEE HK_19_64023031_2024

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava	Bližší specifikace	Poznámka
1	7494371030	Demontáž zařízení měřícího z rozvaděče nn	kus	2			RS 2023-2024	Sborník UOŽI 01 2022	
2	7494271010	Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn	kus	2			RS 2023-2024	Sborník UOŽI 01 2023	
3	7498256516-R	Dioda DV-808-1360-60	kus	2			RS 2023-2024	Dle předběžné tržní kalkulace 2_2023 OŘ HKR SEE	
4	7496656010-R	Montáž diody DV-808-1360-60	kus	2			RS 2023-2024	Dle předběžné tržní kalkulace 2_2023 OŘ HKR SEE	
5	7495401953-R	Podpěrný izolátor do 25kV	kus	2			RS 2023-2024	Dle předběžné tržní kalkulace 2_2023 OŘ HKR SEE	
6	7498256512-R	VN kondenzátor na usměrňovači 3kv PVAJP 6kV	kus	2			RS 2023-2024	Dle předběžné tržní kalkulace 2_2023 OŘ HKR SEE	
7	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	4			RS 2023-2024	Sborník UOŽI 01 2023	
8	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km	203			RS 2023-2024	Dle předběžné tržní kalkulace 2_2023 OŘ HKR SEE	
		Celkem					0,00 Kč		

dne:

16.05.2024

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4626908

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0ed7ca5d-6b7e-4765-ad05-68b6d31397d2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.05.2024 12:34:02



597f77fa-a0cf-40c7-9d02-918f1fb8c161