

## Specifikace požadovaných prací

### Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024 - 2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 056 200 23

Číslo objednávky: 2/3/14

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 31.07.2024	Česká Třebová	oprava vodovodní přípojky k objektu 019 a HZS - odstranění silničních panelů a betonového podkladu, hloubení a pažení výkopu, dodání a montáž vodoměrné šachty, dodání a montáž potrubí včetně napojení objektů, zásyp a zhutnění výkopu, provedení nových zpevněných cest, odzkoušení a předání do provozu	0	není	jednorázová		1 031 479,80
<b>Celková cena</b>							<b>1 031 479,80</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/2961  
Stavba: Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky k objektu 019 a HZS.

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 30.04.2024

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 031 479,80</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>216 610,76</b>
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 248 090,56</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/2/2961

Stavba: Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky k objektu 019 a HZS.

Místo: Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**1 031 479,80**

<b>1</b>	<b>Vodovodní přípojka</b>	896 672,63	
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní ...</b>	134 807,17	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky k objektu 019 a HZS.

Objekt:

**1 - Vodovodní přípojka**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**896 672,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**896 672,63**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky k objektu 019 a HZS.

Objekt:

**1 - Vodovodní přípojka**

Místo:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**896 672,63**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky k objektu 019 a HZS.

Objekt:

1 - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

896 672,63

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	75,000		0,00
2	K	113107037	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně	m2	11,000		0,00
3	K	113107039	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 400 do 500 mm při překopech ručně	m2	4,000		0,00
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,450		0,00
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	17,940		0,00
6	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,208		0,00
7	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	68,516		0,00
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,150		0,00
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	24,360		0,00
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	24,360		0,00
11	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	34,780		0,00
12	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	34,780		0,00
13	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,588		0,00
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	94,724		0,00
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,588		0,00
16	K	17120123R	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	151,558		0,00
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	94,724		0,00
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	57,685		0,00
19	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	115,370		0,00
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,286		0,00
21	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	36,572		0,00
22	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	17,940		0,00
23	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17,940		0,00
24	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,449		0,00
25	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	17,940		0,00
26	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	87,480		0,00
27	K	185804311	Zalíť rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,538		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,976		0,00
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,248		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,750		0,00
31	K	452321131	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,197		0,00
32	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,770		0,00
33	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	6,000		0,00
34	K	45236821R	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,064		0,00
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>
35	K	564750102	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	38,060		0,00
36	K	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	15,000		0,00
37	K	581151115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 300 mm	m2	4,000		0,00
38	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	75,000		0,00
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>0,00</b>
39	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000		0,00
40	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		0,00
41	M	55253235	<i>tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,010</i>		<i>0,00</i>
42	M	55253237	<i>tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
43	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	7,000		0,00
44	M	858010005416	<i>MEZIKROUŽEK 100-5/4"</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
45	M	6000976076	<i>Příruba S2000 100/110</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
46	M	991110000016	<i>LAPAC NEČISTOT 100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
47	M	501010080	<i>tvorovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 100/80</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
48	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000		0,00
49	M	40015016016	<i>PŘÍRUBA S2000 150/160</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
50	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000		0,00
51	M	851015010016	<i>TVAROVKA T KUS 150-100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
52	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	5,800		0,00
53	M	28613172	<i>trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm</i>	<i>m</i>	<i>5,887</i>		<i>0,00</i>
54	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 3,8 mm	m	35,200		0,00
55	M	28613127	<i>trubka vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 63x3,8mm</i>	<i>m</i>	<i>35,728</i>		<i>0,00</i>
56	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	13,000		0,00
57	M	28613576	<i>potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m</i>	<i>m</i>	<i>13,195</i>		<i>0,00</i>
58	K	877182001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 50	kus	2,000		0,00
59	M	28654805	<i>spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d50</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
60	M	28654839	<i>koleno 90° svěrné PP-B pro PE potrubí d50</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
61	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000		0,00
62	M	28614946	<i>elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
63	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000		0,00
64	M	28615975	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
65	K	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000		0,00
66	M	28614949	<i>elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
67	M	753901832	<i>Elektroredukce d 110-63</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
68	K	87725112R	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 110/63	kus	1,000		0,00
69	M	193155067	<i>Navrt. T-kus odb. s uzav. ventilem - kit d 110-63</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	877251201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000		0,00
71	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	1,000		0,00
72	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	1,000		0,00
73	K	877321114	Montáž elektro T-kusů redukovanych na vodovodním potrubí z PE trub d 160/63	kus	1,000		0,00
74	K	877321201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	1,000		0,00
75	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	1,000		0,00
76	K	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	kus	1,000		0,00
77	K	891211321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2"	kus	1,000		0,00
78	M	313006405016	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 50-2"	kus	1,000		0,00
79	M	780005000000	KOLO RUČNÍ 50	kus	1,000		0,00
80	K	891211324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 50	kus	1,000		0,00
81	M	404005006316	ŠOUPĚ E2/E3 S HRDLY S2000 50/63	kus	1,000		0,00
82	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	1,000		0,00
83	K	891262312	Montáž přírubového vodoměru DN 100 v šachtě	kus	2,000		0,00
84	M	38821718	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 100	kus	2,000		0,00
85	K	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	kus	1,000		0,00
86	M	K50008000016	KOMPENZÁTOR PRYŽOVÝ 80 L=130mm	kus	1,000		0,00
87	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000		0,00
88	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000		0,00
89	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	1,000		0,00
90	K	891261222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	2,000		0,00
91	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	2,000		0,00
92	M	42210106	kolo ruční pro DN 100 D 300mm	kus	2,000		0,00
93	K	891265321	Montáž zpětných klapek DN 100	kus	1,000		0,00
94	M	42283044	klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 100	kus	1,000		0,00
95	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000		0,00
96	M	42273550	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"	kus	1,000		0,00
97	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	41,000		0,00
98	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	41,000		0,00
99	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	13,000		0,00
100	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	13,000		0,00
101	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000		0,00
102	K	89342000R	vodoměrná šachta betonová vnitřní rozměr 3100x1400x1800 mm včetně komínku a stupadel poplastovaných ( výkres č.D.2 Vodoměrná šachta ) - doprava + dodávka + montáž jeřábem	kus	1,000		0,00
103	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000		0,00
104	M	KQ66ELV05CS	poklop, litina, vodotěsný, 600x600mm Litinový rám L v. 100mm	kus	1,000		0,00
105	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000		0,00
106	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		0,00
107	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	54,000		0,00
108	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	54,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
109	K	9770000R1	Jádrové vrtání otvoru pro prostup potrubí d110 vč. utěsnění	kpl	2,000		0,00
110	K	9770000R2	Vybourání prostupu pro potrubí vč. zednické vysprávky a utěsnění	kpl	3,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	11,400		0,00
112	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,400		0,00
113	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,400		0,00
114	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	60,000		0,00
115	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,000		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
116	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,237		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky k objektu 019 a HZS.

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní ...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**134 807,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**134 807,17**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky k objektu 019 a HZS.

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní ...**

Místo:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**134 807,17**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava vodovodní přípojky k objektu 019 a HZS.

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 30.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**134 807,17**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000		0,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00
3	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000		0,00
4	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000		0,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00
5	K	03920300R	Čištění vozovek metením	kpl	1,000		0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
6	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000		0,00
	VV		položka obsahuje:				
	VV		vytýčení podzemních sítí				
	VV		kopané sondy				
D		OST 03	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
7	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	9 506,726		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
8	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	9 506,726		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4627407

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8f3a2ff8-44f2-438c-bd79-303586cec460

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.05.2024 14:22:00



1d5ff8cf-b7eb-4669-95f9-1b03f04d1ca9