

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Psychiatrické nemocnice v Opavě - objekt 6**

Demolice plotu a úprava pláňe

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice v Opavě** IČO: **00844004**
Olomoucká 305/88, 746 01 Opava DIČ: **CZ00844004**

Zhotovitel: **BERKASTAV s.r.o.** IČO: **026 57 392**
Nádražní 955/11 DIČ: **CZ02657392**
792 01 Bruntál

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	99 978,66 CZK
Základní DPH	21 %	20 995,52 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **120 974,18 CZK**

v **Bruntále** dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

S:	0510	Demolice plotu a úprava pláně - objednávka
O:		Objekt 6 - demolice plotu a úprava pláně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
R:						99 978,66
2	120901121R00	Strojní demolice betonové podezdívky plotu š.300mm, v. 500mm	m	95,00	385,00	36 575,00
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,08	199,32	4 998,95
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	326,04	0,31	101,07
5	979999999R00	Poplatek za skládku	t	25,08	195,30	4 898,12
7	181006115	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm	m2	740,00	21,00	15 540,00
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	740,00	31,50	23 310,00
9	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	14,00	173,88	2 434,32
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	740,00	16,38	12 121,20