

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MEN-17001-1

Stavba: **Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.6.2017

Zadavatel:

Muzeum Těšínska p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

XXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 837 437,34

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 837 437,34	1 015 861,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 853 299,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MEN-17001-1

Stavba: **Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech**

Místo: Datum: 23.06.2017

Zadavatel: Muzeum Těšínska p.o. Projektant: XXXXX

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 837 437,34	5 853 299,18	
1	Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech	4 797 437,34	5 804 899,18	STA
1.1	Soupis prací - Výměna střešního pláště	4 797 437,34	5 804 899,18	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	40 000,00	48 400,00	VON
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	40 000,00	48 400,00	Soupis