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Stavba:   VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY V MASARYKOVÝCH SADECH
Část:     HROMOSVOD

Rekapitualce
1 Dodávka 13 368,16
2 Montáž 52 997,24
3 HZS 13 008,00
4 Celkem (bez DPH) Kč: 79 373,40
5 základ daně pro DPH 21% 79 373,40
6 DPH 21% 16 668,41
7 Celkem (včetně DPH) Kč: 96 041,81

 
       cena

č.pol. zkrácený popis m.j. množs
jedn. pol.celk. jedn. pol.celk.

Materiál/montáž
1 AlMgSi 8mm, montáž na podpěry m 185 25,06 4 636,10 182,36 33 736,23
2 podpěra vedení PV ks 120 13,66 1 639,44 1,20 144,00
3 SZ ks 3 48,02 144,06 129,00 387,00
4 SO ks 10 31,96 319,57 89,46 894,56
5 SS,SP, SK ks 60 14,26 855,36 106,92 6 415,20
6 ST ks 6 41,58 249,48 841,70 5 050,19
7 jímací tyč s podstavcem 1m na hřeben - komplet ks 5 926,63 4 633,15 649,84 3 249,18
8 tvarování ochranných prvků ks 20 23,76 475,20 104,07 2 081,38
9 nosný a podružný materiál kg 50 8,32 415,80 20,79 1 039,50

10 mezisoučet 13 368,16 52 997,24

HZS
1 demontáž stávajícího hromosvodu hod 32 210,00 6 720,00
2 napojení na stávající svody hod 4 235,00 940,00
3 výchozí revize hod 8 451,00 3 608,00
4 měření zemních odporů hod 4 120,00 480,00
5 koordinace s ostatními profesemi hod 6 210,00 1 260,00
6 celkem 13 008,00

V Třinci 23. 6. 2017

Ing. Soňa Mazúrová
prokurista společnosti

dodávka montáž
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