

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: č.53 - Oprava omítek Děčín



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **159 873,58**

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>159 873,58</b>	Výše daně <b>33 573,45</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **193 447,03**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

**Stavba:** č.53 - Oprava omítek Děčín

Místo: Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>159 873,58</b>	<b>193 447,03</b>
001	č.53 - Oprava omítek Děčín	159 873,58	159 873,58

# KRYCÍ LIST SOUČASU PRACÍ



Stavba:

č.53 - Oprava omítek Děčín

KSO:

Místo:

10. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**159 873,58**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
159 873,58  
0,00

Výše daně  
0,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**159 873,58**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.53 - Oprava omítek Děčín

Místo:

10. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**č.53 - Oprava omítek Děčín**

Místo:

10. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	1		Zemní práce			0,00
1	K	131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,500	0,00
2	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,500	0,00
3	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	1,500	0,00
4	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	30,000	0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00
5	K	348273263.R	Plotový sloupek 300x300 mm z tvarovek Gardelot vč. výplně betonem	m	4,000	0,00
6	K	348273543	Sloupová hlavice 390x390 mm Gardelot	kus	4,000	0,00
7	K	348361211	Výztuž zábradelních zídek ka podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,075	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
8	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	10,000	0,00
9	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	10,000	0,00
10	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	10,000	0,00
11	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	10,000	0,00
12	M	ISV.8591057303 050	Isover EPS SOKL 3000 - 50mm, $\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$ , 1250x600x50mm, soklové desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí.	m2	10,500	0,00
13	K	622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	10,000	0,00
14	K	622325202	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	119,000	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,000	0,00
16	K	953943287.R	Ukotvení sloupku k podkladu	kus	4,000	0,00
17	M	54825041	kotevní patka pilíře	kus	4,000	0,00
18	K	966052121.R	Bourání zděných sloupků	kus	4,000	0,00
19	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	119,000	0,00
20	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,000	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,402	0,00
22	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	12,010	0,00
VV			2,402*5 'Přepočtené koeficientem množství		12,010	
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,040	0,00
VV			2,402*20 'Přepočtené koeficientem množství		48,040	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
24	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,402	0,00
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,402	0,00
D		998	Přesun hmot			0,00
26	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,234	0,00
27	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,002	0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00
D		767	Konstrukce zámečnické			0,00
28	K	767220191.R	Zpětné ukotvení zábradlí	kus	12,000	0,00
29	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	19,440	0,00
D		781	Dokončovací práce - obklady			0,00
30	K	781674111	Montáž keramických obkladů parapetů š do 100 mm lepených flexibilním lepidlem	m	10,500	0,00
31	M	59761121	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	2,180	0,00
32	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	19,606	0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry			0,00
33	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	70,000	0,00
34	M	28323157	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m</i>	m2	77,000	0,00
35	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	119,000	0,00
36	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	119,000	0,00
37	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	119,000	0,00
38	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2	m2	119,000	0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
39	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	0,00
40	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	8,000	0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D		VRN3	Zařízení staveniště			0,00
41	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00
42	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D		VRN6	Územní vlivy			0,00
43	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
D		VRN7	Provozní vlivy			0,00
44	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
45	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00
46	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4628289

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ffd2b788-8cda-444c-8f5d-30e9ad4fa78d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.05.2024 08:14:00



6201a430-2345-4f1b-9d7d-f7d3d90ac21d