

Příloha č. 1

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Typ	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 8. 2024	Žst. Dobřenice	Výměna pražců v č. 9 a 8 v žst. Dobřenice	10N (1.6 - 10. 6.2024)	ne	měsíční		1 489 817,32
Celková cena							1 489 817,32

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Výměna pražců v.č. 9 a 8 v žst. Dobřenice

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

0,00

0,00

1	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	9,000		0,00
2	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	57,000		0,00
3	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	44,000		0,00
4	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	22,000		0,00
5	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	60,000		0,00
5	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	10,000		0,00
6	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	17,200		0,00
7	9902200900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	16,426		0,00
8	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	912,000		0,00
9	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	632,000		0,00
10	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	1 544,000		0,00
11	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	240,000		0,00
12	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	30,000		0,00
13	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 40 km	kus	1,000		0,00
14	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,100		0,00
15	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	99,700		0,00
16	5905110020	Snižení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	49,850		0,00
17	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	6,800		0,00
18	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	6,000		0,00
19	5955101000	Kamenivo drčené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	23,040		0,00
20	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	23,040		0,00
21	5911531020	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65	kus	2,000		0,00
22	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
23	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
24	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
25	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
26		Materiál dodávaný OŘ Pražec dřevěný příčný	kus	9,000		
27		Drobné kolejivo	kpl.	1,000		
28		Práce prováděné OŘ Vytýčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Celkem

1 489 817,32

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4628721

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 51223804-4cd9-4a5b-9416-801e4a6a9d0c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.05.2024 09:27:44



61c15a62-bef5-4900-9a71-d55516a3b8bc