

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **300916_1** **D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01**

Zadavatel: **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.** IČO: **27661989**
Havlíčkovo nábřeží 600 DIČ: **CZ27661989**
76001 Zlín

Zhotovitel: **BLOCK CRS a.s.** IČO: **.07333366**
U Kasáren 727 DIČ: **CZ07333366**
757 01 Valašské Meziříčí

Vypracoval: **BLOCK a.s.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 565 835,81
PSV	5 758 755,35
MON	4 756 546,00
Vedlejší náklady	96 840,77
Ostatní náklady	402 012,07
Celkem	26 579 990,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 579 990,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **26579990,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
D.1.01 VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	424 705,97		424 705,97	2
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	424 705,97		424 705,97	2
D.1.01.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	5 090 588,01		5 090 588,01	19
01	Architektonicko-stavební řešení	0,00	5 090 588,01		5 090 588,01	19
D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace	0,00	873 547,02		873 547,02	3
01	Zdravotně technická instalace	0,00	873 547,02		873 547,02	3
D.1.01.4b	Vytápění a rozvody chladu	0,00	571 451,00		571 451,00	2
01	Vytápění a rozvody chladu	0,00	571 451,00		571 451,00	2
D.1.01.4c	Silnoproudé elektroinstalace	0,00	4 756 546,00		4 756 546,00	18
01	Silnoproudá elektroinstalace	0,00	4 756 546,00		4 756 546,00	18
D.1.01.4d	Slaboproudé elektroinstalace	0,00	1 256 305,00		1 256 305,00	5
01	Strukturovaná kabeláž	0,00	300 771,00		300 771,00	1
02	Společná televizní anténa	0,00	14 181,00		14 181,00	0
03	Průmyslová televize	0,00	17 048,00		17 048,00	0
04	Elektronická kontrola vstupu	0,00	268 263,00		268 263,00	1
05	Lekařské dorozumívací zařízení	0,00	305 629,00		305 629,00	1
06	Domovní videotelefon	0,00	67 148,00		67 148,00	0
07	Jednotný čas	0,00	79 445,00		79 445,00	0
08	Aktivní prvky PC sítě	0,00	203 820,00		203 820,00	1
D.1.01.4e	Rozvody medicijních plynů	0,00	1 373 240,00		1 373 240,00	5
01	Rozvody medicijních plynů	0,00	1 373 240,00		1 373 240,00	5
D.1.01.4f	Vzduchotechnika	0,00	4 643 242,00		4 643 242,00	17
01	Vzduchotechnika	0,00	4 643 242,00		4 643 242,00	17
D.1.01.4g	Měření a regulace	0,00	1 529 698,00		1 529 698,00	6
01	Měření a regulace	0,00	1 529 698,00		1 529 698,00	6
D.1.01.4h	EPS	0,00	1 056 005,00		1 056 005,00	4
01	EPS	0,00	267 410,00		267 410,00	1
02	DR	0,00	788 595,00		788 595,00	3

D.1.01.5	Zdravotnická technologie	0,00	310 037,00	310 037,00	1
01	Zdravotnická technologie zabudovaná	0,00	310 037,00	310 037,00	1
02	Zdravotnická technologie nezabudovaná	0,00	0,00	0,00	0
D.1.01.6	Čistá vestavba	0,00	4 694 625,00	4 694 625,00	18
01	Čistá vestavba	0,00	4 694 625,00	4 694 625,00	18
Celkem za stavbu				26 579 990,00	100

Popis stavby: 300916_1 - D.1.01 Gynekologicko porodnický komplement - operační sál - SO 01

Popis objektu: D.1.01 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: D.1.01.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: 01 - Architektonicko-stavební řešení

Popis objektu: D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 01 - Zdravotně technická instalace

Popis objektu: D.1.01.4b - Vytápění a rozvody chladu

Popis rozpočtu: 01 - Vytápění a rozvody chladu

Popis objektu: D.1.01.4c - Silnoproudé elektroinstalace

Popis rozpočtu: 01 - Silnoproudá elektroinstalace

Popis objektu: D.1.01.4d - Slaboproudé elektroinstalace

Popis rozpočtu: 01 - Strukturovaná kabeláž

Popis rozpočtu: 02 - Společná televizní anténa

Popis rozpočtu: 03 - Průmyslová televize

Popis rozpočtu: 04 - Elektronická kontrola vstupu

Popis rozpočtu: 05 - Lekařské dorozumívací zařízení

Popis rozpočtu: 06 - Domovní videotelefon

Popis rozpočtu: 07 - Jednotný čas

Popis rozpočtu: 08 - Aktivní prvky PC sítě

Popis objektu: D.1.01.4e - Rozvody medicijních plynů

Popis rozpočtu: 01 - Rozvody medicijních plynů

Popis objektu: D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 01 - Vzduchotechnika

Popis objektu: D.1.01.4g - Měření a regulace

Popis rozpočtu: 01 - Měření a regulace

Popis objektu: D.1.01.4h - EPS

Popis rozpočtu: 01 - EPS

Popis rozpočtu: 02 - DR

Popis objektu: D.1.01.5 - Zdravotnická technologie

Popis rozpočtu: 01 - Zdravotnická technologie zabudovaná

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotnická technologie nezabudovaná

Popis objektu: D.1.01.6 - Čistá vestavba

Popis rozpočtu: 01 - Čistá vestavba

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Klimatizace OS a zázemí	HSV			3 232 126,30	12,2
1	Svislé konstrukce a příčky	HSV			875 094,39	3,3
1	Technologie	HSV			1 375 277,41	5,2
1	Technologie - hlavní datový rozvaděč	HSV			141 596,34	0,5
10	Ostatní náklady	HSV			336 201,05	1,3
1100	Rozvaděč DVZT-3	HSV			159 750,22	0,6
1200	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - (dodávka, montáž, zapojení) - v minimální konfiguraci: AI:25, AO:22, DI:62, DO:13 -	HSV			229 914,33	0,9
2	Chlazení vyšetřovny a DMZ	HSV			381 355,24	1,4
2	Revize, koordinace, zkoušky	HSV			8 284,00	0,0
2	Rozvody	HSV			588 664,47	2,2
2	Výplně otvorů	HSV			941 565,12	3,5
2100	RERIFERIE - (dodávka, montáž, zapojení)	HSV			212 629,02	0,8
2200	RERIFERIE - (napájení, připojení)	HSV			24 302,18	0,1
28	Zpevňování konstrukcí	HSV			329 344,10	1,2
3	Podhledy	HSV			136 615,49	0,5
3	Revize, koordinace, zkoušky	HSV			172 995,28	0,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			496 930,15	1,9
3100	RERIFERIE - (dodávka, montáž, zapojení)	HSV			125 231,17	0,5
3200	RERIFERIE - (napájení, připojení)	HSV			6 933,09	0,0

4	Doplnění stávajících rozvodů VZT	HSV			468 821,08	1,8
4	Ostatní doplňky a vybavení	HSV			98 209,69	0,4
4100	RERIFERIE - (napájení, připojení)	HSV			39 535,34	0,1
5	Doplnění stávajících rozvodů VZT	HSV			404 441,53	1,5
5	Vestavné komponenty	HSV			1 197 638,80	4,5
5100	RERIFERIE - (napájení, připojení)	HSV			1 278,24	0,0
6	Přesun stávající VZT jednotky	HSV			136 159,05	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			223 483,34	0,8
6100	RERIFERIE - (dodávka, montáž, zapojení)	HSV			3 233,62	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			147 051,94	0,6
8	Videomanagement	HSV			386 277,18	1,5
8100	KABELY A NOSNÁ ČÁST - (dodávka, montáž)	HSV			359 728,95	1,4
9	Nábytek	HSV			243 135,06	0,9
9000	OSTATNÍ	HSV			269 584,71	1,0
94	Lešení	HSV			21 761,99	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			97 920,00	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			86 519,84	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			176 966,11	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 058,94	0,0
D4	Vnitřní kanalizace	HSV			219 262,14	0,8
D6	Vnitřní vodovod	HSV			185 639,05	0,7

D8	Zařizovací předměty	HSV			346 738,33	1,3
SP	Společné	HSV			37 391,16	0,1
ZDRT1	Zdravotnická technologie	HSV			310 037,00	1,2
7	Komponenty VZT	PSV			479 888,22	1,8
7100	DEMONTÁŽE A MONTÁŽE STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	PSV			91 578,01	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			9 928,98	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			30 612,52	0,1
714	Izolace akustické a protitřesové	PSV			76 886,26	0,3
7200	ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ SIGNALIZACE STÁVAJÍCÍCH POŽÁRNÍCH KLAPEK	PSV			5 999,12	0,0
721	Demontáže kanalizace	PSV			2 398,05	0,0
722	Demontáže vodovodu	PSV			5 115,29	0,0
725	Demontáže zařizovacích předmětů	PSV			6 056,11	0,0
7301	Rozvod TV otopné tělesa	PSV			121 979,38	0,5
7331	Rozvod TV	PSV			132 750,88	0,5
7332	Rozvod CHV	PSV			279 329,58	1,1
733M	Rozvody medicinální plyny	PSV			1 373 240,00	5,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			234,36	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			407 718,00	1,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 541 462,12	5,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			27 647,97	0,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 159,59	0,0

776	Podlahy povlakové	PSV			644 113,48	2,4
781	Obklady keramické	PSV			193 090,20	0,7
783	Nátěry	PSV			277 870,85	1,0
784	Malby	PSV			10 583,25	0,0
785	Tapety	PSV			28 113,13	0,1
M21	Elektroinstalace	MON			3 260 167,94	12,3
M21	Rozvaděč 1rpo2	MON			1 250 611,54	4,7
M21R.1	Rozvaděč R-PB32	MON			85 150,33	0,3
M21R.2	Rozvaděč R-VZT32	MON			160 616,19	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			319 153,37	1,2
VN	Vedlejší náklady	VN			96 840,77	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			402 012,07	1,5
Cena celkem					26 579 990,00	100,0