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Smlouva o dílo 
 

ID:169195 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

 
„SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM“ 

 
Článek 1 – Smluvní strany 

 
Objednatel:    Kraj Vysočina 

se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 

zástupce pro věci smluvní:  Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 

k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 

zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Liška, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 
Kraje Vysočina 

tel:     +420 564602275; +420 564602419 

IČO:     708 90 749 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
 

Zhotovitel:    KALAHA a.s. 

se sídlem:    Maříkova 1899/1, 621 00 Brno 

zastoupený:    Tomášem Václavkem, místopředsedou představenstva 

zástupce pro věci smluvní:  Petr Bajer, předseda představenstva 

zástupce pro věci technické:  Ing. Libor Šťasta, člen představenstva 

osoba pověřená vedením stavby: Ing. Libor Šťasta, stavbyvedoucí 
tel./email:    543 245 570 / poptavky@kalaha.cz 

IČO:     255 62 151 

DIČ:     CZ25562151 

bankovní spojení:   Oberbank AG 

číslo účtu:    2071139164/8040 

zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5965 

  
 
V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 

Prohlášení 
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43,  

 
p r o h l a š u j e, 
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že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

 
Článek 2 – Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SPŠ Třebíč 
– Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM“ (dále také jen „dílo“) a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 
2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované společností V.I.R. Tech, s.r.o., IČO 038 16 931, pod názvem „SPŠ Třebíč – 
Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM“. Projektová dokumentace v listinné 
podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před 
zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové 
dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem 
předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem 
stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 
 

2.2. Součást díla je rovněž:  
 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:  
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného 
provedení bude provedena podle platného prováděcího předpisu k zákonu č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon (případně alespoň v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění k 31. 12. 2023), a následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak. 
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena 
podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. 

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení. 
 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 
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- v případě, že stavbu bude nutné zanést do Digitální technické mapy, bude toto provedeno 
dle následujících zásad: 
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro 
potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 
zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 
393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, 
v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF 
DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení 
nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje 
s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je 
posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,  

-  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek 
nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení  

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování. 
 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  
c) touto smlouvou, 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 
 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy. 
 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 
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2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a 
zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které 
nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 
odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 
autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci 
technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně 
sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku 
k této smlouvě. 
 
2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel 
je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité 
práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, 
nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. 
 

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  
 

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 
 

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 
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2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude 
zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém 
plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 3. 
 

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových č.p. 734 a č.p. 656, 
674 01 Třebíč 

3.2 Zahájení stavby se předpokládá: červen 2024 
 
3.3.  Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 18 měsíců ode dne předání 
staveniště. 
 
Dílčí termíny plnění: 
Objekt SO01   červen 2024 – listopad 2025 
Objekt SO02   květen 2025 – srpen 2025 
Další omezení viz projektová dokumentace - výkres E.1.3 PŮDORYS X.NP - staveniště.pdf 
 
3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.  
 
3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
 

3.6. Staveniště 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost vedoucí k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním 
deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah), 
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- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla 
vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto 
transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,  

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a 
v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport 
(fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající 
stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození 
těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže 
provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací, 

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem 
uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek 
ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem, 

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody  

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se 
k plnění díla vztahují 

- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení 
nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků 
školy, 

- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou 
šíření prachu objektem minimalizovat, a pokud dojde k šíření prachu do objektu je 
zhotovitel povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, 
provedením úklidu mokrou cestou 

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze 
všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel 
do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. 
Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele. 
 

3.7. Zvláštní podmínky pro provádění díla 

- práce budou prováděny za plného provozu domova mládeže a zhotovitel nese veškerá 
rizika spojená s případnou kontaminací ovzduší azbestovým vláknem, při porušení 
předpisů pracovníky zhotovitele, 

- všechny stavební a bourací práce, které budou probíhat uvnitř budovy, se budou provádět 
od pondělí do pátku v době od 8 do 15 hodin, víkendech a v době školních prázdnin, kdy 
studenti nejsou přítomni v budově, 

- výše uvedené časové omezení platí i pro hlučné práce, zejména pokud se jedná o práce 
bourací. 

Článek 4 – Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
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dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.  
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 
nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  
 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

 
Cena díla celkem bez DPH činí:        53 885 444,22 Kč 

DPH 21 %:   11 315 943,29 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:   65 201 387,51 Kč 

slovy: šedesát pět milionů dvě stě jedna tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých padesát 
jeden haléřů 
 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
 
4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 
 
4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních 
prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této 
smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
 
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu. 
 
4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek. 
 

Článek 5 – Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání 
zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů 
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od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně 
provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou 
odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka 
na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a 
předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k 
přepracování. 
 
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  
 
5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny 
díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno: 
 

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.  
 
5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.   
 
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování 
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu 
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz, 
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.  
 
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce 
„SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM“. Zhotovitel rovněž 
předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle 
této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek a částky zádržného. 
 
5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  
 
5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem. 

 
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 
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Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny 

 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů. 
 
6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 
6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 
6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel 
rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, 
které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 
 
6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 
 

Článek 7 – Předání a převzetí díla 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména: 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadovaná dotčenými orgány, 
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, 
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů, 
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady 
budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou 
označeny názvem tohoto díla. 
 

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě 
ve formátech pdf a dwg. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí. 
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7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.  

 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 
 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele, 
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele. 

 
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé 
na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v 
důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. 
V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady 
odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 
 

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy 

 

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele 
pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem 
do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a 
to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat 
a dílo takto provádět. 
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8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 
 

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště. 
 
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
          
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
 
8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
 
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů.  
 
8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
  
8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
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dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
 
8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  
 
8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 
8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
 
8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické 
parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak 
v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a 
to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu 
předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění 
díla. 
 
8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 
8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy. 
 
8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby). 
 
8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 
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Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 
9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování. 
 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
 
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
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9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
 

Článek 10 – Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. 
 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla. 
 
10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 
11.1.1 Při prodlení s dokončením díla  jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 
 

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
 
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
 
11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9  
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění 
vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin 
od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění 
s nástupem. 
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11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 
11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 
 
11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 
kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy. 
 

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu, 
 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 
 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 
 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů, 
 
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy, 
 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
 
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.  
 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy. 
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12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
 
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
 
12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 
 
12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“. 
 
12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
 
12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.  
 
12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 
 

Článek 13 – Ostatní ujednání 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují. 
 
13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 
13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10 % ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 
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13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 

Článek 14 – Závěrečná ustanovení 

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.   
 
14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 
14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.  
 
14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu 
podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, 
z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb). 
 
14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 16. 4. 2024 usnesením č. 0659/14/2024/RK 
o výběru dodavatele na předmětnou zakázku. 
 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 

...............................................    .................................................  

Tomáš Václavek     Mgr. Karel Janoušek 
místopředseda představenstva   člen rady kraje 
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REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-31-I

Stavba:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�

�

�
�

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2.4.1 Zdravotně technické instalace

D.2.4.2 Vytápění

D.2.4.3 Vzduchotechnika

D.2.4.4 Silnoproudá elektrotechnika

3 408 844,85

6 783 279,25

34 861 532,86

Kód

D.2

D.1

D.1.4.2

D.1.4.1

D.1.MM

D.2.1

D.1.1

D.1.4.5

D.1.4.4

D.1.4.3

Popis

D.2.4.5 Slaboproudá elektronika

D.2.MM
SO02 Pavilon A, Vstup DM - samostatný movitý 
majetek

D.3 PS03 Osobní evakuační výtah
OVN Ostatní a vedlejší náklady

53 885 444,22

2 817 227,15

SO02 Pavilon A, vstup do DM

SO01 Domov mládeže

Vzduchotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

Zdravotně technické instalace

Slaboproudá elektronika

SO01 Domov Mládeže - samostatný movitý majetek

Architektonicko - stavební řešení

Architektonicko-stavební řešení

Vytápění

 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
 

 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě
 

     a) Souhrnný list
        - údaje o Uchazeči

          (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)
 

     b) Rekapitulace objektů
        - potřebné Ostatní náklady

 

 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě
 

     a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 

 listu
          (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

 

     b) Rekapitulace rozpočtu
        - potřebné Ostatní náklady

 

     c) Celkové náklady za stavbu
        - ceny u položek

        - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

22-31-I
SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná projekční firmou 

 V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová 
soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 
odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k 

  cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 

  JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové specifikace 
jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je 
VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                        
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty 
náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a 

 vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 
VÝMĚR. 

53 885 444,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 315 943,2921,00% 53 885 444,22

0,00 0,0012,00%

65 201 387,51CZK

4 070 917,09

4 889 458,36

1 163 018,06

Cena bez DPH [CZK]

1 298 410,85

5 606 015,91

45 781 925,70
28 811 184,18

3 571 740,09

1 260 639,52

31. 12. 2023

V.I.R.Tech., s.r.o.
Ing. Radovan Vejvoda

4 321 805,51

5 916 244,62

1 525 373,82

1 407 251,85

55 396 130,10

Cena s DPH [CZK]

4 925 809,68

1 571 077,13

249 760,94206 414,00

184 704,64152 648,46

1 057 395,84873 880,86

770 087,08636 435,60

149 696,90123 716,45

95 754,3779 135,84

1 691 137,991 397 634,70
2 197 874,811 816 425,46

65 201 387,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 811 184,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 811 184,18 21,00% 6 050 348,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 861 532,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 811 184,18

HSV - Práce a dodávky HSV 10 745 927,38

    1 - Zemní práce 180 996,46

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 64 148,15
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 73 989,22
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 41 114,54
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 744,55

    2 - Zakládání 11 475,30

      27 - Zakládání - základy 11 475,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 092 418,49

      31 - Zdi pozemních staveb 76 639,05
      34 - Stěny a příčky 1 015 779,44

    4 - Vodorovné konstrukce 78 295,66

      41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 77 105,34
      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 190,32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 466 917,52

      61 - Úprava povrchů vnitřních 2 361 296,35
      62 - Úprava povrchů vnějších 83 832,17
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 596 136,95
      64 - Osazování výplní otvorů 1 425 652,05

    8 - Trubní vedení 3 910,00

      89 - Ostatní konstrukce 3 910,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 911 913,95

      94 - Lešení a stavební výtahy 214 731,69
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 247 929,34
      96 - Bourání konstrukcí 901 902,67
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 420 046,84
      98 - Demolice a sanace - azbest 1 116 535,34
      99 -  Přesuny hmot a sutí 1 010 768,07

PSV - Práce a dodávky PSV 18 065 256,80

    710 - Izolace 1 284 726,46

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 210 338,40
      712 - Povlakové krytiny 635 251,94
      713 - Izolace tepelné 439 136,12

    720 - Zdravotechnika 199 449,77

      721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 287,05
      727 - Zdravotechnika - požární ochrana 198 162,72

    740 - Elektroinstalace 321 511,36

      741 - Elektroinstalace - silnoproud 321 511,36

    750 - Vzduchotechnika 12 478,34

      751 - Vzduchotechnika 12 478,34

    760 - Konstrukce řemesel 8 454 930,08

      762 - Konstrukce tesařské 4 437,73
      763 - Konstrukce suché výstavby 3 470 206,41
      764 - Konstrukce klempířské 16 676,81
      766 - Konstrukce truhlářské 4 102 759,97
      767 - Konstrukce zámečnické 860 849,16

    770 - Podlahy 4 722 375,95

      771 - Podlahy z dlaždic 827 571,32
      773 - Podlahy z litého teraca 268 135,78
      776 - Podlahy povlakové 3 626 668,85

    780 - Dokončovací práce 3 069 784,84

      781 - Dokončovací práce - obklady 2 141 389,74

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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      784 - Dokončovací práce - malby a tapety 928 395,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 811 184,18

D HSV Práce a dodávky HSV 10 745 927,38

D 1 Zemní práce 180 996,46

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 64 148,15

1 K 132212112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 0,960 1 150,00 1 104,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
naložení výkopku na dopravní prostředek. 

VV "evakuační schodiště"
VV 2*0,6*0,8*2 1,920
VV Součet 1,920
VV 1,92*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,960

2 K 132312112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně

m3 0,768 1 150,00 883,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
naložení výkopku na dopravní prostředek. 

VV "evakuační schodiště"
VV 2*0,6*0,8*2 1,920
VV Součet 1,920
VV 1,92*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 0,768

3 K 132412112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně

m3 0,192 1 150,00 220,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132412112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
naložení výkopku na dopravní prostředek. 

VV "evakuační schodiště"
VV 2*0,6*0,8*2 1,920
VV Součet 1,920
VV 1,92*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,192

4 K 139751101.1
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně

m3 53,861 1 150,00 61 940,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139751101.1

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání 
pracovního prostoru. 

VV "základy"3,1*3,945*10*0,375 45,861
VV "ZTI - napojení ležaté kanalizace"1*8 8,000
VV Součet 53,861

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 73 989,22

5 K 162211311.1
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 53,861 258,75 13 936,53 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311.1

VV "základy"3,1*3,945*10*0,375 45,861
VV "ZTI - napojení ležaté kanalizace"1*8 8,000
VV Součet 53,861

6 K 162211319.1
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 107,721 57,50 6 193,96 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých 
dalších 10 m

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319.1

VV "základy"3,1*3,945*10*0,375 45,861
VV "ZTI - napojení ležaté kanalizace"1*8 8,000
VV Součet 53,861
VV 53,860625*2 'Přepočtené koeficientem množství 107,721

7 K 162751117.1
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 55,781 476,79 26 595,82 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117.1

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 
použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV "evakuační schodiště"
VV 2*0,6*0,8*2 1,920
VV "základy"3,1*3,945*10*0,375 45,861
VV "ZTI - napojení ležaté kanalizace"1*8 8,000
VV Součet 55,781

8 K 162751119.1
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 278,903 28,75 8 018,46 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119.1

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 
použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV "evakuační schodiště"
VV 2*0,6*0,8*2 1,920
VV "základy"3,1*3,945*10*0,375 45,861
VV "ZTI - napojení ležaté kanalizace"1*8 8,000
VV Součet 55,781
VV 55,780625*5 'Přepočtené koeficientem množství 278,903

9 K 167111101.1
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 ručně

m3 55,781 345,00 19 244,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101.1

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
VV "evakuační schodiště"
VV 2*0,6*0,8*2 1,920
VV "základy"3,1*3,945*10*0,375 45,861
VV "ZTI - napojení ležaté kanalizace"1*8 8,000
VV Součet 55,781

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 41 114,54

10 K 171201221.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 100,405 287,50 28 866,44 individuální kalkulace

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán 
poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV "evakuační schodiště"
VV 2*0,6*0,8*2 1,920
VV "základy"3,1*3,945*10*0,375 45,861
VV "ZTI - napojení ležaté kanalizace"1*8 8,000
VV Součet 55,781
VV 55,780625*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 100,405

11 K 171251201.1 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,781 28,75 1 373,70 individuální kalkulace

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v 
terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod 
vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze 
použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou 
započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na 
získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 
uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "evakuační schodiště"
VV 2*0,6*0,8*2 1,920
VV "základy"3,1*3,945*10*0,375 45,861
VV Součet 47,781

12 K 174111102.1
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 8,000 575,00 4 600,00 individuální kalkulace

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 
oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách 
je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 
výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. 
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 
cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého 
výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny 
a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení 

VV "ZTI - napojení ležaté kanalizace"1*8 8,000
VV Součet 8,000

13 K 175111101.1
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,000 575,00 2 300,00 individuální kalkulace

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 
oceňuje ve specifikaci. 

VV "ZTI - napojení ležaté kanalizace"0,5*0,5*2*8 4,000
VV Součet 4,000

14 M 58331351.1 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 6,400 621,00 3 974,40 individuální kalkulace
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 4*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 6,400

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 744,55

15 K 181311103.1
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 30,340 57,50 1 744,55 individuální kalkulace

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 
do 3 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice. 

VV "okapový chodník"(27,31+33,37)*0,5 30,340
VV Součet 30,340

D 2 Zakládání 11 475,30

D 27 Zakládání - základy 11 475,30

16 K 274321311
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 2,078 4 303,62 8 942,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321311

VV "evakuační schodiště"
VV "spodní základ"
VV 2*0,6*0,8*2 1,920
VV "horní základ"
VV 1,8*0,3*0,292 0,158
VV Součet 2,078

17 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1,680 517,50 869,40 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV "evakuační schodiště"
VV "horní základ"
VV (1,8+0,3)*2*0,2 0,840
VV Součet 0,840
VV 0,84*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,680

18 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 1,680 115,00 193,20 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

VV "evakuační schodiště"
VV "horní základ"
VV (1,8+0,3)*2*0,2 0,840
VV Součet 0,840
VV 0,84*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,680

19 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,034 43 228,95 1 469,78 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821

VV "evakuační schodiště - kari síť 6/150/150"
VV (1,8+0,3)*2*1*3,03/1000*1,08*1,25 0,017
VV Součet 0,017
VV 0,0171801*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 092 418,49

D 31 Zdi pozemních staveb 76 639,05

20 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 0,441 6 850,71 3 021,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 
přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211

VV "instalační kanál"0,7*0,7*6*0,15 0,441
VV Součet 0,441

21 K 310278842
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,006 5 661,92 33,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi  
plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310278842

VV "1.21"0,15*0,15*0,26 0,006
VV Součet 0,006

22 K 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže

m3 0,432 8 213,15 3 548,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, 
odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV
"základový pas pod vnitřní prostup pro 
kanalizaci"0,3*0,3*0,6*8

0,432

VV Součet 0,432

23 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm

kus 81,000 864,64 70 035,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 
do 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 
včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. 

VV "N1"9*9 81,000
VV Součet 81,000

D 34 Stěny a příčky 1 015 779,44

24 K 342244301
Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na 
maltu M10 tloušťky 115 mm

m2 1,890 923,00 1 744,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  zvukově izolační na maltu MC, 
pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244301

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 
VV "1.NP"
VV "1.08b-1.10.a"0,9*2,1 1,890
VV Součet 1,890

25 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm

m2 263,304 773,98 203 792,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272215

VV "instalační jádro"(0,925+0,455)*2,65*8*9 263,304
VV Součet 263,304

26 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 731,052 843,05 616 313,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225

VV "koupelna"((2,34+1,655)*2,65-0,7*1,97)*7*9 580,088
VV "úklid"((4,6+1,655)*2,65-(0,7+0,8)*1,97)*1*9 122,587
VV "evakuační východy"(4,7*2,65-0,8*1,97)*2 21,758
VV "1.10 strojovna výtahu"3,345*2,45-0,8*1,97 6,619
VV Součet 731,052

27 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m 738,692 37,03 27 353,76 CS ÚRS 2023 02

PP Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a 
aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u 
líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke 
stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k 
podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s 
konstrukcí. 

VV "instalační jádro"(0,925+0,455)*8*9 99,360
VV "koupelna"(2,34+1,655)*7*9 251,685
VV "úklid"((4,6+1,655)*2,65-(0,7+0,8)*1,97)*1*9 122,587
VV "koupelna přizdívka"(1,345*2+1,315)*7*9 252,315
VV "evakuační východy"4,7*2 9,400
VV "1.10 strojovna výtahu"3,345 3,345
VV Součet 738,692

28 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 611,750 45,89 28 073,21 CS ÚRS 2023 02

PP Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce betonové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a 
aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u 
líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke 
stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k 
podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s 
konstrukcí. 

VV "instalační jádro"2,65*8*9 190,800
VV "koupelna"2,65*2*7*9 333,900
VV "úklid"2,65*3*1*9 71,550
VV "evakuační východy"2,65*2*2 10,600
VV "1.10 strojovna výtahu"2,45*2 4,900
VV Součet 611,750

29 K 346971121
Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC 
a lepenky š do 100 mm

m 504,485 62,54 31 550,49 CS ÚRS 2023 02

Strana 9 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění  z lepenky 
asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy 
malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v 
pruzích š. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346971121

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. U položek -1121 až -1142 a -1221 až -1242 se množství měrných 
jednotek určuje v m délky příčky. 

VV "instalační jádro"(0,925+0,455)*8*9 99,360
VV "koupelna"(2,34+1,655)*7*9 251,685
VV "koupelna přizdívka"1,315*7*9 82,845
VV "úklid"(4,6+1,655)*1*9 56,295
VV "evakuační východy"4,7*2 9,400
VV "1.10 strojovna výtahu"2,45*2 4,900
VV Součet 504,485

30 K 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 111,427 959,84 106 952,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 
kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272246

VV "koupelna"1,315*1,345*7*9 111,427
VV Součet 111,427

D 4 Vodorovné konstrukce 78 295,66

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 77 105,34
31 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,325 41 265,18 13 411,18 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů 
ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021

VV
"instalační jádro - KY 50, 
8/150/150"0,85*0,455*2*8*9*5,4/1000*1,08

0,325

VV Součet 0,325

32 K 411388621
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí 
pl do 0,25 m2 ve stropech

kus 28,000 437,87 12 260,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, 
bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. 
do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388621

VV "prostupy VZT - chodba"
VV "1.NP-9.NP"2*9 18,000
VV "strop pod střechou - střešní vtoky"2 2,000
VV "strop pod střechou - splašková kanalizace"8 8,000
VV Součet 28,000

33 K 411388631
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí 
pl do 1 m2 ve stropech

m2 23,040 2 232,37 51 433,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, 
bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. 
do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388631

P
 Poznámka k položce:

Dočasně utěsnění nevyužitých prostupů pro svislé páteřní rozvody 
vzduchotechniky

VV "instalační šachty - do 0,25m2"0,8*0,4*8*9 23,040
VV Součet 23,040

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 190,32

34 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,800 1 487,90 1 190,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "ZTI - napojení ležaté kanalizace"0,1*0,5*2*8 0,800
VV Součet 0,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 466 917,52

D 61 Úprava povrchů vnitřních 2 361 296,35

35 K 611135011
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 
mm

m2 379,773 137,11 52 070,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch  tmelem, 
tloušťky do 2 mm stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135011

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.02 - schodiště"(3,46*4,05-2,45*1,26)*9 98,334
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*9 281,439
VV Součet 379,773

36 K 611135095
Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 379,773 14,19 5 388,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch  Příplatek 
k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm 
tmelem stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135095

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.02 - schodiště"(3,46*4,05-2,45*1,26)*9 98,334
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*9 281,439
VV Součet 379,773

37 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 281,439 194,75 54 810,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131
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VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*9 281,439
VV Součet 281,439

38 K 611131115
Polymercementový spojovací můstek vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášený ručně

m2 356,126 19,81 7 054,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových 
konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131115

VV
"X.02 - schodiště"((3,46+4,905)*2*2,6-
(1,2*1,485+0,9*2,385))*9

356,126

VV Součet 356,126

39 K 611311135
Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí 
vápenným štukem tloušťky do 3 mm

m2 484,574 142,81 69 202,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311135

VV
"X.02 - schodiště"((3,46+4,905)*2*2,8-
(1,2*1,485+0,9*2,385)+3,46*4,05-2,45*1,26)*9

484,574

VV Součet 484,574

40 K 612121112.K01
Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z 
pórobetonových tvárnic

m2 1 676,701 6,56 10 999,16 individuální kalkulace

PP

Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch 
z pórobetonových tvárnic stěn
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými 
vlastnostmi (např. Salith MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po 
vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými 
pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. 
Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba 
při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 Technické parametry/cena:                         
 zrnitost 0 - 0,6 mm

 množství záměsové vody 7 - 8 litrů/25 kg; 0,28 - 0,32 litrů/kg
 pevnost v tlaku po 28 dnech 3,5 - 7,5 MPa (třída CS III)

 pevnost v tahu po 28 dnech min 0,7 MPa
 přídržnost min 0,3 MPa

paleta /pytel 1,225 t /25 kg          
VV "koupelna"(((2,34+1,655)*2+0,53)*2,65-0,7*1,97)*7*9 1 335,537
VV "úklid"(((4,6+1,655)*2+0,53)*2,65-(0,7+0,8)*1,97)*1*9 284,409
VV "evakuační východy"(4,7*2,65-0,8*1,97)*2*2 43,516
VV "1.10 strojovna výtahu"(3,345*2,45-0,8*1,97)*2 13,239
VV Součet 1 676,701

41 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně

m2 4 840,183 19,81 95 884,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131111

VV "1.-9.NP-(9x)"

VV "X.01 chodba"((5,36+3,46)*2*2,6-(0,8*3+0,9*2+1,45)*1,97)*9 312,602

VV
"X.02 - schodiště"((3,46+4,905)*2*2,6-
(1,2*1,485+0,9*2,385))*9

356,126

VV
"X.04- výtahová šachta"((1,935+2,4)*2*2,8-
0,9*1,97)*9+(1,935+2,4)*2*1,2*2

223,335

VV
"X.05+X.06"((3,46+3,425)*2*2,6+(2,1+1,5*2)*0,2-
(2,1*1,5+0,9*2,02)+(1,385+2,4)*2*2,6-(0,8*2*1,97))*2*9

870,912

VV "x.09-chodba"((25,075*2,6-0,9*2,02*7)+(3,46*2,6-2,1*1,5))*9 524,835

VV
"X.08."((3,46+4,21*2)*2,6+(2,1+1,5*2)*0,2-
(2,1*1,5+0,9*2,02)+(1,22+1,655)*2,6-0,8*1,97)*9

295,551

VV
"X.10.-X.16 -
(9x)"((3,46+4,235+5,965+1,3)*2,6+(2,1+1,5*2)*0,2-
(2,1*1,5+0,9*2,02))*7*9

2 201,724

VV
"1.10 - výtahová strojovna"(8,54+3,345)*2*2,45-
(0,9*2,1+1,04*0,6*2)

55,099

VV Součet 4 840,183

42 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 1 526,328 19,81 30 236,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121

VV "koupelna"(((2,34+1,655)*2+0,53)*2,65-0,7*1,97)*8*9 1 526,328
VV Součet 1 526,328

43 K 612135001.K01
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 743,166 289,69 215 287,76 individuální kalkulace

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch  maltou, 
tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn
Vápenocementová jádrová omítka - ruční (např. SALITH VC)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže 
do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy 
a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li 
předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 
14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností 
podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se 
rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků 
apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 
případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

P

 Poznámka k položce:
 Technické parametry/cena

 zrnitost 0-4 mm
 množství záměsové vody 4-7 litrů/bal 30 kg; 0,17 - 0,23 litrů/kg

 pevnost v tlaku po 28 dnech 0,4 - 2,5 MPa (třída CS I)
 přídržnost min 0,18 MPa
 paleta/pytel 1,26 t /30 kg

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "jádro-(7x)"((2,24+1,655)*2,65)*8*9 743,166
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VV Součet 743,166

44 K 612135091.K01
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl

m2 2 229,498 10,58 23 588,09 individuální kalkulace

PP

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch  Příplatek 
k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 
mm maltou vápenocementovou stěn. Vápenocementová jádrová 
omítka - ruční (např. SALITH VC)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže 
do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy 
a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li 
předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 
14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností 
podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se 
rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků 
apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 
případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

P

 Poznámka k položce:
 Technické parametry/cena

 zrnitost 0-4 mm
 množství záměsové vody 4-7 litrů/bal 30 kg; 0,17 - 0,23 litrů/kg

 pevnost v tlaku po 28 dnech 0,4 - 2,5 MPa (třída CS I)
 přídržnost min 0,18 MPa
 paleta/pytel 1,26 t /30 kg

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "jádro-(7x)"((2,24+1,655)*2,65)*8*9 743,166
VV Součet 743,166
VV 743,166*3 'Přepočtené koeficientem množství 2 229,498

45 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 514,080 93,99 48 318,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch  tmelem, 
tloušťky do 2 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže 
do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy 
a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li 
předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 
14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností 
podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se 
rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků 
apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 
případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "jádro sprchový kout -(7x)"((0,925*2+1,125)*2,4)*8*9 514,080
VV Součet 514,080

46 K 612135011.K01
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn omítkou s 
výztužnými vlákny tl do 2 mm

m2 5 442,102 149,90 815 771,09 individuální kalkulace

PP

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch MV 
omítkou
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými 
vlastnostmi (např. Salith MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po 
vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými 
pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. 
Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba 
při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže 
do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy 
a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li 
předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 
14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností 
podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se 
rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků 
apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 
případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

P

 Poznámka k položce:
 První vrstva tenkovrstvých omítek.

 Specifikace:
 Technické parametry/cena:                         

 zrnitost 0 - 0,6 mm
 množství záměsové vody 7 - 8 litrů/25 kg; 0,28 - 0,32 litrů/kg

 pevnost v tlaku po 28 dnech 3,5 - 7,5 MPa (třída CS III)
 pevnost v tahu po 28 dnech min 0,7 MPa

 přídržnost min 0,3 MPa
paleta /pytel 1,225 t /25 kg          

VV "1.-9.NP-(9x)"

VV "X.01 chodba"((5,36+3,46)*2*2,6-(0,8*3+0,9*2+1,45)*1,97)*9 312,602

VV
"X.02 - schodiště"((3,46+4,905)*2*2,6-
(1,2*1,485+0,9*2,385))*9

356,126

VV
"X.04- výtahová šachta"((1,935+2,4)*2*2,8-
0,9*1,97)*9+(1,935+2,4)*2*1,2*2

223,335

VV
"X.05+X.06"((3,46+3,425)*2*2,6+(2,1+1,5*2)*0,2-
(2,1*1,5+0,9*2,02)+(1,385+2,4)*2*2,6-(0,8*2*1,97))*2*9

870,912

VV
"X.08."((3,46+4,21)*2*2,6+(2,1+1,5*2)*0,2-
(2,1*1,5+0,9*2,02)+(1,22+1,655)*2*2,6-(0,7+0,8*2)*1,97)*9

417,195

VV "x.09-chodba"((25,075*2,6-0,9*2,02*7)+(3,46*2,6-2,1*1,5))*9 524,835

VV
"pokoj-(7x) X.10-X.16 - pokoj"((3,46+5,965)*2*2,6-
(2,1*1,5+(0,9+0,8)*2,02)+(2,1+1,5*2)*0,2)*7*9

2 737,098

VV Součet 5 442,102

47 K 612135095.K01
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn s výztužnými 
vlákny za každý dalších 1 mm tl

m2 5 442,102 3,69 20 081,36 individuální kalkulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch MV 
omítkou
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými 
vlastnostmi (např. Salith MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po 
vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými 
pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. 
Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba 
při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže 
do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy 
a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li 
předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 
14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností 
podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se 
rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků 
apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 
případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

P

 Poznámka k položce:
 První vrstva tenkovrstvých omítek.

 Specifikace:
 Technické parametry/cena:                         

 zrnitost 0 - 0,6 mm
 množství záměsové vody 7 - 8 litrů/25 kg; 0,28 - 0,32 litrů/kg

 pevnost v tlaku po 28 dnech 3,5 - 7,5 MPa (třída CS III)
 pevnost v tahu po 28 dnech min 0,7 MPa

 přídržnost min 0,3 MPa
paleta /pytel 1,225 t /25 kg          

48 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 20,160 285,89 5 763,54 CS ÚRS 2023 02

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení 
příšlušnými cenami tohoto katalogu. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "jádro-(8x)-drážky ZTI"((0,8+2)*8)*9*0,1 20,160
VV Součet 20,160

49 K 612143003.1
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

m 979,200 23,00 22 521,60 individuální kalkulace

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

50 M 622206
profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se 
skelných vláken - pro vnější rohy 30/30mm

m 1 028,160 12,74 13 098,76 CS ÚRS 2023 02

PP
LK PVC 100 lišta rohová neboli kombilišta se sklovláknitou výztužnou 
tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken 
nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

materiál: PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá výztužná 
 tkanina vyhovující ETAG 004

barva: bílá
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.01 chodba"((2,1+2,4*2+2,6)*1)*9 85,500
VV "X.02 - schodiště"((2,1+2,4*2+2,6)*1)*9 85,500
VV "X.05+X.06"((2,1+1,5*2+2,6)*2)*9 138,600
VV "X.08 - kuchyňka"((2,1+1,5*2+2,6)*1)*9 69,300
VV "x.09-chodba"((2,1+1,5*2)*1)*9 45,900
VV "1.10-1.16 -pokoj-(7x)"((2,1+1,5*2+2,6)*8)*9 554,400
VV Součet 979,200
VV 979,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 028,160

51 K 612143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt)

m 782,100 23,00 17 988,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
začišťovacích samolepících (APU lišty)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612143004

52 M 622202
profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se 
skelných vláken - připojovací 6mm 2D s lepící páskou 
a měkým praporkem, OZN: C1

m 821,205 27,95 22 952,68 CS ÚRS 2023 02

PP

lišta okenní začišťovací 2D 6 mm s krycí lamelou a sklovláknitou 
výztužnou tkaninou pro spojení dilatujicí ve 2 směrech mezi rámem 
okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím
systému – ETICS

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 - barva Ral 8024
- materiál: PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí, 

 sklovláknitá
výztužná tkanina vyhovující ETAG 004, oboustranně lepicí páska

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.01 chodba"((2,1+2,4*2)*1)*7 48,300
VV "X.02 - schodiště"((2,1+2,4*2)*1)*8 55,200
VV "X.05+X.06"((2,1+1,5*2)*2)*9 91,800
VV "X.08 - kuchyňka"((2,1+1,5*2)*1)*9 45,900
VV "x.09-chodba"((2,1+1,5*2)*1)*9 45,900
VV "X.10-X.16 -pokoj-(7x)"((2,1+1,5*2+2,6)*7)*9 485,100
VV "1.10 - strojovna výtahu"0,9+2,1*2+(1,2+0,6*2)*2 9,900
VV Součet 782,100
VV 782,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 821,205

53 K 612311131.K01
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 5 141,075 142,81 734 196,92 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch MV 
omítkou
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými 
vlastnostmi (např. Salith MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po 
vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými 
pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. 
Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba 
při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131.K01

P

 Poznámka k položce:
 Technické parametry/cena

 zrnitost 0-4 mm
 množství záměsové vody 4-7 litrů/bal 30 kg; 0,17 - 0,23 litrů/kg

 pevnost v tlaku po 28 dnech 0,4 - 2,5 MPa (třída CS I)
 přídržnost min 0,18 MPa
 paleta/pytel 1,26 t /30 kg

VV "1.-9.NP-(9x)"

VV "X.01 chodba"((5,36+3,46)*2*2,6-(0,8*3+0,9*2+1,45)*1,97)*9 312,602

VV
"X.04- výtahová šachta"((1,935+2,4)*2*2,8-
0,9*1,97)*9+(1,935+2,4)*2*1,2*2

223,335

VV
"X.05+X.06"((3,46+3,425)*2*2,6+(2,1+1,5*2)*0,2-
(2,1*1,5+0,9*2,02)+(1,385+2,4)*2*2,6-(0,8*2*1,97))*2*9

870,912

VV
"X.08."((3,46+4,21)*2*2,6+(2,1+1,5*2)*0,2-
(2,1*1,5+0,9*2,02)+(1,22+1,655)*2*2,6-(0,7+0,8*2)*1,97)*9

417,195

VV "x.09-chodba"((25,075*2,6-0,9*2,02*7)+(3,46*2,6-2,1*1,5))*9 524,835

VV
"X.10-X.16 - pokoj"((3,46+5,965)*2*2,6-
(2,1*1,5+(0,9+0,8)*2,02)+(2,1+1,5*2)*0,2)*7*9

2 737,098

VV
"1.10 - výtahová strojovna"(8,54+3,345)*2*2,45-
(0,9*2,1+1,04*0,6*2)

55,099

VV Součet 5 141,075

54 K 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 
m2 na stěnách

kus 2,000 733,70 1 467,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325215

VV "1.NP-1.08/1.10"2 2,000
VV Součet 2,000

55 K 629991012
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací 
lišty

m2 965,666 33,05 31 915,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž 
začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části 
katalogu a materiálem ve specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.01 chodba"((0,9*3+0,9*2+1,45)*2,05+2,1*1,485)*9 137,844
VV "X.02 - schodiště"(1,2*1,485+0,9*2,385)*9 35,357
VV "X.05+X.06"((2,1*1,5+0,9*2,02)+(0,8*2*1,97))*2*9 146,160
VV "X.08."((2,1*1,5+0,9*2,02)+(0,7+0,8*2)*1,97)*9 85,491
VV "x.09-chodba"(0,9*2,02*7+2,1*1,5)*9 142,884
VV "X.10-X.16 - pokoj"(2,1*1,5+(0,9+0,8)*2,02)*7*9 414,792
VV "1.10 - výtahová strojovna"0,9*2,1+1,04*0,6*2 3,138
VV Součet 965,666

56 K 017
D+M Ukončovací nerezový profil pro vnější svislé rohy 
zdiva 30x30 mm dl. 1350 mm OZN. A5

kus 142,000 441,54 62 698,68 CS ÚRS 2023 02

PP

Dodávka a montáž:
Průmyslově vyrobený a povrchově upravený ochranný, ukončovací a 
dekorativní profil pro vnější svislé rohy povrchově upraveného zdiva v 
provozně exponovaných místnostech.
Materiálové parametry
Materiál: nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301
Průřez profilu: 30 x 30 mm; tloušťka výchozího materiálu ≥ 1,0 mm
Maximální délka profilu: 2700 mm, včetně rozměrové a tvarové 
úpravy profilu
Povrch: satinovaný
Délka: 1350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/017

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"22 22,000
VV "2.NP-9.NP"120 120,000
VV Součet 142,000

D 62 Úprava povrchů vnějších 83 832,17

57 K 622225124
Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální 
vlny tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2

kus 1,000 1 524,77 1 524,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých 
malých ploch  tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě 
přes 0,5 do 1,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622225124

VV "střešní plášť - VZT - odvětrání výtahové šachty"1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 622225134
Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální 
vlny tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2

kus 10,000 1 524,77 15 247,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých 
malých ploch  tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě 
přes 0,5 do 1,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622225134

VV "X.15"1*9 9,000
VV "1.05 - přívod VZT"1 1,000
VV Součet 10,000

59 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 64,800 473,68 30 694,46 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo 
parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou 
orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 
200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622222051

VV "X.15"(2,1+1,5)*2*9 64,800
VV Součet 64,800

60 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

m2 10,098 138,00 1 393,52 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 40mm

VV "X.15 okno, ostění a nadpraží"(2,1+1,5*2)*9*0,2 9,180
VV Součet 9,180
VV 9,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,098

61 M 28376802
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 
40mm

m2 4,158 230,00 956,34 CS ÚRS 2023 02

PP deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 40mm

VV "X.15 okno, parapet"2,1*9*0,2 3,780
VV Součet 3,780
VV 3,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,158

62 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 31,050 267,81 8 315,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV
"Začištění omítky KZS po obvodě zpětně namontovaných 
oken"(1,5+1,95)*2*0,5*9

31,050

VV Součet 31,050

63 K 622143002
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů

m 106,650 28,75 3 066,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž omítkových profilů  plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s 
tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143002

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně 
úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve 
výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou 
fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle 
příslušné plochy otvoru. 

64 M 622202
profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se 
skelných vláken - připojovací 6mm 2D s lepící páskou 
a měkým praporkem, OZN: C1

m 46,778 27,95 1 307,45 CS ÚRS 2023 02

PP

lišta okenní začišťovací 2D 6 mm s krycí lamelou a sklovláknitou 
výztužnou tkaninou pro spojení dilatujicí ve 2 směrech mezi rámem 
okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím
systému – ETICS

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 - barva Ral 8024
- materiál: PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí, 

 sklovláknitá
výztužná tkanina vyhovující ETAG 004, oboustranně lepicí páska

VV "OKNA"(1,95+1,5*2)*9 44,550
VV Součet 44,550
VV 44,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,778

65 M 622203
profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se 
skelných vláken - okapnice 

m 18,428 23,47 432,51 CS ÚRS 2023 02

PP

lišta s nepřiznanou okapnicí (podomítkovou) a sklovláknitou 
výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody na 
horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím
systému – ETICS

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

materiál: PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá výztužná 
 tkanina vyhovující ETAG 004

barva: bílá
VV "OKNA"1,95*9 17,550
VV Součet 17,550
VV 17,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,428

66 M 622204.2
profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se 
skelných vláken - parapetní profil

m 18,428 36,57 673,91 CS ÚRS 2023 02

PP
lišta parapetní se sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou 
pro zajištění dilatujicího napojení parapetní desky na povrchovou 
omítku

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

- materiál: PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá výztužná 
 tkanina

 vyhovující ETAG 004, oboustranně samolepicí PE dilatační páska
s uzavřenými póry

VV "OKNA"
VV "OKNA"1,95*9 17,550
VV Součet 17,550
VV 17,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,428

67 M 622206
profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se 
skelných vláken - pro vnější rohy 30/30mm

m 28,350 12,74 361,18 CS ÚRS 2023 02

PP
LK PVC 100 lišta rohová neboli kombilišta se sklovláknitou výztužnou 
tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken 
nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

materiál: PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá výztužná 
 tkanina vyhovující ETAG 004

barva: bílá
VV "OKNA"1,5*2*9 27,000
VV Součet 27,000
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VV 27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,350

68 K 622521021
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 31,050 377,04 11 707,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622521021

VV
"Začištění omítky KZS po obvodě zpětně namontovaných 
oken"(1,5+1,95)*2*0,5*9

31,050

VV Součet 31,050

69 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 566,867 14,38 8 151,55 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101

VV "lešení Z fasáda"27,36*25,775-(1,95*1,5*7*9) 520,929
VV "strojovna výtahu"(9,16+3,965)*3,5 45,938
VV Součet 566,867

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 596 136,95

70 K 631311126
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 20,640 6 977,18 144 009,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311126

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, 
podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s 
náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk 
větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na 
zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 
prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v 
nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. 
Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží 
se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) 
základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez 
zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění 
betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se 
cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo 
smršťovacích spár. 

VV "1.NP"20,64*10 206,400
VV Součet 206,400
VV 206,4*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,640

71 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 206,400 14,38 2 968,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V 
cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze 
také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 
sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé 
stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev 
mazaniny. 

VV "1.NP"20,64*10 206,400
VV Součet 206,400

72 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,287 27 086,17 34 859,90 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 
souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového 

VV "podkladní betony - KH30 - 6/100/100"
VV "1.NP"20,64*10*4,44/1000*1,3*1,08 1,287
VV Součet 1,287

73 K 632441111
Potěr anhydritový samonivelační tl přes 10 do 20 mm 
ze suchých směsí

m2 449,464 340,45 153 020,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí  tlouštky přes 10 
do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441111

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"((7,06+0,14)*3,46)*8 199,296
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV Součet 449,464

74 K 632441113
Potěr anhydritový samonivelační tl přes 30 do 40 mm 
ze suchých směsí

m2 158,109 446,08 70 529,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí  tlouštky přes 30 
do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441113

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.08."((3,46*4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*8 158,109
VV Součet 158,109

75 K 632450134.01
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí s výztužnými vlákny, provedený v ploše

m2 268,546 446,08 119 793,00 individuální kalkulace

PP
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí s 
výztužnými vlákny, provedený v ploše
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu 
vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, 
pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako 
podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, 
apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v 
ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, 
pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad 
pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při 
kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až 
–0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 
usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým 
zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na 
základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 
dřevěným hladítkem. 

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

Pro ruční vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů 
určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěr 
apod.). Ideální na plochy, kde jsou požadavky na vyšší pevnost, 
odolnost a proměnlivou tloušťku (např. spádová vrstva na balkónech, 
lodžiích, terasách, v hromadných sprchách apod.). Je určený k 

 aplikaci ve vnějším i vnitřním prostředí.
  Třída pevnosti:C30

  Zrnitost (mm):4,0
  Spotřeba cca:19,5 kg/m2 (na 10 mm tloušťky)

  Doporučená tl. (mm):5-100
 Hmotnost (kg):25

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.09-chodba"(2,38*3,46)*8 65,878
VV "X.10b-X.16b - koupelna"(((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*7)*9 202,668
VV Součet 268,546

76 K 632450134.02
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí s výztužnými vlákny, provedený v ploše - 
příplatek ZKD 5mm

m2 537,093 25,74 13 824,77 individuální kalkulace

PP
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí s 
výztužnými vlákny, provedený v ploše - příplatek ZKD 5mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu 
vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, 
pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako 
podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, 
apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v 
ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, 
pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad 
pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při 
kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až 
–0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 
usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým 
zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na 
základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 
dřevěným hladítkem. 

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

Pro ruční vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů 
určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěr 
apod.). Ideální na plochy, kde jsou požadavky na vyšší pevnost, 
odolnost a proměnlivou tloušťku (např. spádová vrstva na balkónech, 
lodžiích, terasách, v hromadných sprchách apod.). Je určený k 

 aplikaci ve vnějším i vnitřním prostředí.
  Třída pevnosti:C30

  Zrnitost (mm):4,0
  Spotřeba cca:19,5 kg/m2 (na 10 mm tloušťky)

  Doporučená tl. (mm):5-100
 Hmotnost (kg):25

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.09-chodba"(2,38*3,46)*8 65,878
VV "X.10b-X.16b - koupelna"(((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*7)*9 202,668
VV Součet 268,546
VV 268,54625*2 'Přepočtené koeficientem množství 537,093

77 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 1 801,216 446,08 803 486,43 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451254

VV "1.NP"
VV "1.01 - chodba"7,06*3,46 24,428
VV "1.02 - schodiště"3,46*4,905 16,971

VV
"1.08 - kuchyňka + úklid"3,46*4,21+1,22*1,655+(2,24*1,655-
0,925*0,53)

19,803

VV "1.-9.NP(9x)

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*9

1 045,939

VV "2.-9.NP(8x)
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*8 694,076
VV Součet 1 801,216

78 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

m2 2 672,709 25,74 68 795,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451293

VV "1.NP-(1x)"
VV "1.01 - chodba"7,06*3,46*2 48,855
VV "1.02 - schodiště"3,46*4,905*2 33,943

VV
"1.08 - kuchyňka + úklid"(3,46*4,21+1,22*1,655+(2,24*1,655-
0,925*0,53))*2

39,605

VV
"1.10-1.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*1*2

232,431

VV "2.-9.NP-(8x)"

VV
"X.10-X.16 - pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*8*1

929,723

VV "X.09-chodba"(25,075*3,46)*8*2 1 388,152
VV Součet 2 672,709

79 K 632459175 Příplatek k potěrům tl do 50 mm za plochu do 5 m2 m2 231,620 5,72 1 324,87 CS ÚRS 2023 02
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PP
Příplatky k cenám potěrů  za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. 
potěru přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632459175

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08 -úklid"(((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*1)*9 28,953
VV "X.10-X.16 -jádro-(7x)"(((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*7)*9 202,668
VV Součet 231,620

80 K 632683113
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 
sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm

m 230,000 251,64 57 877,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se 
zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632683113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky sešívané spáry. 2. 
V cenách jsou započteny i náklady na proříznutí trhliny, provedení 
kolmých řezů na směr trhliny ve vzdálenosti 10 až 20 cm, vyčištění 
spar, vložení ocelových sponek do řezů kolmých k trhlině včetně 
jejich dodání, zalití trhliny a sponek pryskyřicí a posyp křemičitým 
pískem. 

VV "ZÁKLADY"
VV "Z.04- výtahová šachta"6 6,000
VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"12*8 96,000
VV "2-9.NP-(8X)
VV "X.05+X.06"8*2*8 128,000
VV Součet 230,000

81 K 632902311.01
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro 
cementový potěr polymercementovým spojovacím 
můstkem

m2 507,739 31,97 16 232,42 individuální kalkulace

PP
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový 
potěr polymercementovým spojovacím můstkem včetně penetrace

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

Úprava velmi hladkých povrchů – vytváří drsnou podkladní vrstvu. 
Spolehlivě vyrovnává extrémně vysokou nebo nízkou nasákavost 
podkladu (vápenopískové bloky a cihly, pórobeton, bloky a panely z 
lehkých betonů, konstrukce z betonových prefabrikátů, monolitických 
betonů apod.). Výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev (lepidla, 

 stěrkovací hmoty, omítky) a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí.
  Zrnitost (mm):0,7

  Vydatnost:12,5-25 m2 / 25kg pytel
  Spotřeba při doporučené tloušťce cca (kg/m2):1-2

 Hmotnost (kg):25

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"((7,06+0,14)*3,46)*8 199,296
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV "X.10-X.16 -sprchový kout-(7x)"(0,925*1,125)*7*8 58,275
VV Součet 507,739

82 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 959,286 5,72 11 207,12 CS ÚRS 2023 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

VV "1.NP"
VV "1.01 - chodba"7,06*3,46 24,428
VV "1.02 - schodiště"3,46*4,905 16,971
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."((3,46*4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*9 177,872

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*9

1 045,939

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*8 694,076
VV Součet 1 959,286

83 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 1 959,286 2,29 4 486,76 CS ÚRS 2023 02

PP Broušení betonových podlah  nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111

VV "1.NP"
VV "1.01 - chodba"7,06*3,46 24,428
VV "1.02 - schodiště"3,46*4,905 16,971
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."((3,46*4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*9 177,872

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*9

1 045,939

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*8 694,076
VV Součet 1 959,286

84 K 634112127
Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 
mm š 8 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem

m 1 868,290 5,72 10 686,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112127

VV "1.NP"
VV "1.01 chodba"(5,36+3,46)*2 17,640
VV "1.02 - schodiště"(3,46+4,905)*2 16,730
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."((3,46+4,21)*2+(1,22+1,655)*2)*9 189,810
VV "X.10-X.16 - pokoj"(3,46+5,965)*2*7*9 1 187,550
VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "x.09-chodba"(25,075+3,46)*2*8 456,560
VV Součet 1 868,290

85 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

m3 64,245 1 292,49 83 036,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy  se 
zhutněním z kameniva hrubého 16-32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111242
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod 
podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách. 

VV "ZÁKLADY"
VV "1.NP"20,64*10*0,15 30,960
VV "instalační kanály" (35+29+5,25+4,5+2,3+3,2)*0,6*0,7 33,285
VV Součet 64,245

D 64 Osazování výplní otvorů 1 425 652,05

86 K 008
D+M Ocelová dvoudílná dveřní zárubeň pro 
dodatečnou montáž s PO EI 30 DP3-C2 
800x1970x150 mm OZN. U1

kus 71,000 7 018,45 498 309,95 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou s viditelnými válečkovými 
závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové 
krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, 
před vnitřním nátěrem, s požadovanou požární odolností. Dveřní 
křídlo bude vybavené dveřním samo-zavíračem s horní montáží, s 
kluznou vodicí lištou upevněnou k zárubni na straně dveřních závěsů.
Požární odolnost výplně: EI 30 DP3-C2
Světlý průchod: 800 x 1970 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 150 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP - levá + pravá"4+3 7,000
VV "2.NP-9.NP - levá + pravá"32+32 64,000
VV Součet 71,000

87 K 009
D+M Ocelová dvoudílná dveřní zárubeň pro 
dodatečnou montáž s PO EI 30 DP3-C2 
800x1970x112 mm OZN. U2

kus 3,000 7 018,45 21 055,35 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou s viditelnými válečkovými 
závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové 
krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, 
před vnitřním nátěrem, s požadovanou požární odolností. Dveřní 
křídlo bude vybavené dveřním samo-zavíračem s horní montáží, s 
kluznou vodicí lištou upevněnou k zárubni na straně dveřních závěsů.
Požární odolnost výplně: EI 30 DP3-C2
Světlý průchod: 800 x 1970 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 112 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP - levá + pravá"1+1 2,000
VV "10.NP - levá + pravá"0+1 1,000
VV Součet 3,000

88 K 010
D+M Ocelová dvoudílná dveřní zárubeň pro 
dodatečnou montáž bez PO 800x1970x150 mm OZN. 
U3

kus 18,000 7 018,45 126 332,10 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou s viditelnými válečkovými 
závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové 
krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, 
před vnitřním nátěrem, s požadovanou požární odolností. Dveřní 
křídlo bude vybavené dveřním samo-zavíračem s horní montáží, s 
kluznou vodicí lištou upevněnou k zárubni na straně dveřních závěsů.
Světlý průchod: 800 x 1970 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 150 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP - levá + pravá"2+0 2,000
VV "2.NP-9.NP - levá + pravá"8+8 16,000
VV Součet 18,000

89 K 011
D+M Ocelová dvoudílná dveřní zárubeň pro 
dodatečnou montáž bez PO 700x1970x112 mm OZN. 
U4

kus 72,000 6 513,83 468 995,76 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou s viditelnými válečkovými 
závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové 
krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, 
před vnitřním nátěrem, s požadovanou požární odolností. Dveřní 
křídlo bude vybavené dveřním samo-zavíračem s horní montáží, s 
kluznou vodicí lištou upevněnou k zárubni na straně dveřních závěsů.
Světlý průchod: 700 x 1970 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 112 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP - levá + pravá"3+5 8,000
VV "2.NP-9.NP - levá + pravá"32+32 64,000
VV Součet 72,000

90 K 012
D+M Ocelová dvoudílná dveřní zárubeň pro 
dodatečnou montáž bez PO 800x1970x112 mm OZN. 
U5

kus 9,000 7 018,45 63 166,05 individuální kalkulace
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PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou s viditelnými válečkovými 
závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové 
krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, 
před vnitřním nátěrem, s požadovanou požární odolností. Dveřní 
křídlo bude vybavené dveřním samo-zavíračem s horní montáží, s 
kluznou vodicí lištou upevněnou k zárubni na straně dveřních závěsů.
Světlý průchod: 800 x 1970 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 112 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP - levá + pravá"0+1 1,000
VV "2.NP-9.NP - levá + pravá"0+8 8,000
VV Součet 9,000

91 K 055
D+M Jednokřídlé dveře z hliníkových profilů s bočním 
světlíkem do exteriéru 1920x2380 mm OZN. H1

kus 2,000 123 896,42 247 792,84 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Jednodílné jednokřídlé otočné prosklené do exteriéru otvíravé dveře s 
bočním světlíkem z hliníkových profilů instalované v obvodovém 
plášti budovy technologií montáže do stavebního otvoru v obvodovém 
zdivu se stavebně upraveným ostěním a nadpražím, na únikové 
cestě z objektu.
položka je včetně nákladů na zajištění výrobní dokumentace
Rozměr: 1920 x 2380 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"2 2,000
VV "2.NP-9.NP"0 0,000
VV Součet 2,000

D 8 Trubní vedení 3 910,00

D 89 Ostatní konstrukce 3 910,00

92 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg

kus 3,000 345,00 1 035,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899101211

VV "1.NP-1.01"3 3,000
VV Součet 3,000

93 K 899102112.2
Repase stávajícího krytu vodoměrné šachty včetně 
rámu - kryt vodoměrné šachta 2750x1350mm

kus 1,000 2 875,00 2 875,00 individuální kalkulace

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 
poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání 
poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, 
která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto 
katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 
pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a 
parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy 
umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, 
která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do 
vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky 
pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací 
plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) 
E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení 

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace : viz Technická zpráva D.1.1.a

 Rozměr krytu vodoměrné šachty s poklopem je 2750x1350 mm
 - broušení původního nátěru

 - nátěr odrezovačem
 - základní antikorozní nátěr

- protiskluzový nátěr
VV "1.NP chodba"1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 911 913,95

D 94 Lešení a stavební výtahy 214 731,69

94 K 941221112
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 
300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 729,000 32,60 23 765,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 
1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž 
lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje 
individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od 
vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy 
nebo mezi vnitřními líci. 

VV "lešení Z fasáda"27*27 729,000
VV Součet 729,000

95 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 400 950,000 0,13 52 123,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221211
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž 
lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje 
individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od 
vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy 
nebo mezi vnitřními líci. 

VV 729*550 'Přepočtené koeficientem množství 400 950,000

96 K 941221812
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 729,000 26,88 19 595,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního  s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 
1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221812

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se 
oceňuje individuálně. 

VV "lešení Z fasáda"27*27 729,000
VV Součet 729,000

97 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 5 771,891 20,66 119 247,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 
demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci 
s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 
prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, 
na které se práce provádí. 

P

 Poznámka k položce:
 Dvojnásobné množství:
 1. Při bouracích pracích

 2. Při opravách nových povrchů 
Do jednotkové ceny je zahrnuto případně i opakované použití.

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.01 chodba"(7,06*3,46)*9 219,848
VV "X.02 - schodiště"(3,46*4,905)*9 152,742
VV "X.04- výtahová šachta"(1,935*2,4) 4,644
VV "X.05+X.06"(3,46*3,425)*2*9 213,309
VV "X.08."(3,46*5,965)*9 185,750
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*9 780,836
VV "X.10.-X.16 -(9x)"(3,46*5,965)*7*9 1 300,251
VV "1.10 - výtahová strojovna"8,54*3,345 28,566
VV Součet 2 885,946
VV 2885,9457*2 'Přepočtené koeficientem množství 5 771,891

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 247 929,34

98 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 2 885,946 28,75 82 970,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov 
bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 
pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 
jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 
střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 
třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se 
oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se 
určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 
obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 
a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -
1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb 
nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 
rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny 
náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a 
dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou 
započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 
2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.01 chodba"(7,06*3,46)*9 219,848
VV "X.02 - schodiště"(3,46*4,905)*9 152,742
VV "X.04- výtahová šachta"(1,935*2,4) 4,644
VV "X.05+X.06"(3,46*3,425)*2*9 213,309
VV "X.08."(3,46*5,965)*9 185,750
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*9 780,836
VV "X.10.-X.16 -(9x)"(3,46*5,965)*7*9 1 300,251
VV "1.10 - výtahová strojovna"8,54*3,345 28,566
VV Součet 2 885,946

99 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 5 771,891 5,75 33 188,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím 
prachu z ostatních ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení 
oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry 
ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými 
se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch 
tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 
629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) 
se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se 
dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) 
schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) 
podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 
plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. 
Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, 
teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, 
zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, 
palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny 
náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. 
Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění 
oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, 
parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V 
cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, 
výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, 
náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení 
položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví 
individuálně. 

P
 Poznámka k položce:

Vyčistění objektu před předáním do užívání.
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.01 chodba"(7,06*3,46)*9 219,848
VV "X.02 - schodiště"(3,46*4,905)*9 152,742
VV "X.04- výtahová šachta"(1,935*2,4) 4,644
VV "X.05+X.06"(3,46*3,425)*2*9 213,309
VV "X.08."(3,46*5,965)*9 185,750
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*9 780,836
VV "X.10.-X.16 -(9x)"(3,46*5,965)*7*9 1 300,251
VV "1.10 - výtahová strojovna"8,54*3,345 28,566
VV Součet 2 885,946
VV 2885,9457*2 'Přepočtené koeficientem množství 5 771,891

100 K 953921115.V01
Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na 
ploché střechy - demontáž a zpětná montáž 

kus 700,000 46,00 32 200,00 individuální kalkulace

PP
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy  kladené jednotlivě 
volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé 
zatížení krytin, rozměru 500 x 500 mm

VV "střecha"(32,4*2/0,5*5/6+67)*2*2 700,000
VV Součet 700,000

101 K 953241111
Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro 
nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra

kus 3 134,000 20,13 63 087,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár  jednoduchých pro nižší 
zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 20 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953241111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení 
smykového trnu, v cenách -1211 až -1517 i náklady na osazení 
smykového trnu a pouzdra do obou dilatačních celků. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a 
protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje 
současně s výztuží betonářskou. 

VV "smykové kotvení podkladního betonu"
VV "1.NP"(3,46+5,965)*2*10*3,33 627,705
VV "instalační jádro"2,61*6,666*2*8*9 2 505,349
VV Součet 3 133,054
VV 3134 3 134,000

102 M 13010012 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm t 0,298 32 200,00 9 595,60 CS ÚRS 2023 02

PP tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,888 kg/m
VV "smykové kotvení podkladního betonu"
VV "1.NP"(3,46+5,965)*2*10*3,33*0,5*0,88*1,08/1000 0,298
VV Součet 0,298

103 M 13010011 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 10mm t 0,835 32 200,00 26 887,00 CS ÚRS 2023 02
PP tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 10mm

VV "instalační jádro"(2,61*6,666*2*8*9*0,5*0,617*1,08)/1000 0,835
VV Součet 0,835

D 96 Bourání konstrukcí 901 902,67
104 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,694 2 082,65 13 941,26 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání základů z betonu  prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV "ZÁKLADY"
VV "instalační kanály" (35+29+5,25+4,5+2,3+3,2+10)*0,15*0,5 6,694
VV Součet 6,694

105 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 32,208 2 082,65 67 077,99 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání základů z betonu  železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111

VV "1.NP - podkladní beton"20,64*10+4,05+4,27 214,720
VV Součet 214,720
VV 214,72*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 32,208

106 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 126,882 214,00 27 152,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, 
plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. 
do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."(3,46+1,86)*2,65*9 126,882
VV Součet 126,882
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107 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3

m3 4,020 2 226,40 8 950,13 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého  nadzákladového objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042321

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 
2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého. 

VV "střecha"(14*1,8+0,8*2)*0,6*0,25 4,020
VV Součet 4,020

108 K 963015131
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t

kus 336,000 143,75 48 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump  
hmotnosti do 0,12 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963015131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do 
vzdálenosti 8 m od osy kanálu. 2. V cenách jsou započteny náklady 
na očistění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení 
háků zvedacího mechanizmu. 3. V cenách nejsou započteny náklady 
na odstranění krycí mazaniny, izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto 
stavební práce se oceňují příslušnými cenami této části. 

VV "ZÁKLADY"
VV "instalační kanály" (35+29+5,25+4,5+2,3+3,2+15)/0,3 314,167
VV "Střecha" 6*3+3 21,000
VV Součet 335,167
VV 315+21 336,000

109 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 20,640 1 938,90 40 018,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341

VV "1.NP"20,64*10 206,400
VV Součet 206,400
VV 206,4*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,640

110 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 1 781,908 11,50 20 491,94 CS ÚRS 2023 02

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou 
zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění 
starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění 
nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. 

VV "vyhlazení povrchu stropních panelů 2.NP-9.NP"
VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.08."((3,46*4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*8 158,109
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*8 694,076

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*8

929,723

VV Součet 1 781,908

111 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru

m2 12 473,356 1,15 14 344,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý 
další 1 mm úběru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046119

VV "vyhlazení povrchu stropních panelů 2.NP-9.NP"
VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.08."((3,46*4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*8 158,109
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*8 694,076

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*8

929,723

VV Součet 1 781,908
VV 1781,908*7 'Přepočtené koeficientem množství 12 473,356

112 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 26,391 575,00 15 174,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových 
se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112

VV
"1.NP - podkladní 
beton"(20,64*7+4,64+3,17+6,67+2*1,72+5,22+4,05+4,27)*0,1
5

26,391

VV Součet 26,391

113 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2

m2 2 221,476 115,00 255 469,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113

VV "1.NP"
VV "1.01 chodba"(7,06*3,46)*1 24,428
VV "1.02 - schodiště"(3,46*4,905)*1 16,971
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."(3,46*5,965)*9 185,750
VV "X.10.-X.16 -(9x)"(3,46*5,965)*7*9 1 300,251
VV "2.-9.NP-(9x)"
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*8 694,076
VV Součet 2 221,476

114 K 965081601 Odsekání soklíků schodišťových m 58,240 28,75 1 674,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 
schodišťových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081601

VV "2.-9.NP"
VV "X.02 - schodiště"(0,28+0,175)*128 58,240
VV Součet 58,240

115 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 91,080 28,75 2 618,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 
rovných
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081611

VV "1.NP"
VV "1.01 chodba"(5,36+3,46)*2 17,640
VV "2.-9.NP"
VV "X.02 - schodiště"(3,46+(1,36+1,5)*2)*8 73,440
VV Součet 91,080

116 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 
přes 2 m2

m3 67,166 862,50 57 930,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082933

VV "1.NP"3,1*3,95*11 134,695
VV "stření plášť"133,97 133,970
VV Součet 268,665
VV 268,665*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 67,166

117 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 257,085 690,00 177 388,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 
křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové 
konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "1.NP"(0,8*12+0,7*7)*1,97 28,565
VV "X.NP - (8x)"(0,8*12+0,7*7)*1,97*8 228,520
VV Součet 257,085

118 K 96R01 Bourání konstrukce bytového jádra m3 584,999 258,75 151 368,49 individuální kalkulace

PP

Bourání prefabrikovaného bytového jádra o rozměrech  
2,21x1,66x2,55m z umakartových desek tl 30mm a podhledu z 
ocelového plechu. Bourání bude provedeno včetně:
- vyvěšení dveřních křídel 2ks
- demontáže podhledu
- demontáže rámové konstrukce jádra
- demontáže podlahové krytiny
- demontáže napojení na VZT potrubí

VV "1.NP-9.NP"2,145*1,665*2,6*7*9 584,999
VV Součet 584,999

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 420 046,84

119 K 971042361
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 600 mm

kus 8,000 1 437,50 11 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových  plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971042361

VV "základový pas pod vnitřní prostup pro kanalizaci"8 8,000
VV Součet 8,000

120 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm

m3 0,512 28 750,00 14 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054491

VV "Prostupy stropy VZT - chodba"
VV "1.NP"0,42*0,52 0,218
VV "2.NP"0,435*0,52 0,226
VV "3.NP"0,435*0,62 0,270
VV "4.NP"0,52*0,62 0,322
VV "5.NP"0,62*0,62 0,384
VV "6.NP"0,62*0,62 0,384
VV "7.NP"0,62*0,68 0,422
VV "8.NP"0,62*0,75 0,465
VV "9.NP"0,68*0,75 0,510
VV Součet 3,202
VV 3,2021*0,16 'Přepočtené koeficientem množství 0,512

121 K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl přes 200 do 350 mm

m 12,900 1 143,80 14 755,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 
výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112

VV "1NP - evakuační východy"0,9*5+2,1*2*2 12,900
VV Součet 12,900

122 K 974032143
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 70 mm š do 100 mm

m 201,600 86,25 17 388,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek  
z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032143

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "jádro-(7x)"((0,8+2)*8)*9 201,600
VV Součet 201,600

123 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m

m 63,000 284,05 17 895,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 
kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975043111

VV "podepření stropů pro prostupy VZT chodba"3,5*2*9 63,000
VV Součet 63,000

124 K 976082141
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 
betonového

kus 342,000 40,25 13 765,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí  objímek, 
držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva 
betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976082141

VV "gárnyže"
VV "pokoje"7*9*3 189,000
VV "chodby"3*9 27,000
VV "nosič interiérových předokenních rolet"
VV "pokoje"7*9*2 126,000
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VV Součet 342,000

125 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného 
zdiva nebo prostého betonu

m 295,650 86,25 25 499,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
průměru do 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím 
kladivem a opotřebení příklepových vrtáků. 

VV "smykové trny"1971*0,15 295,650
VV Součet 295,650

126 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiálů

m 42,840 1 509,82 64 680,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 
vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 
spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "silnoproud"
VV "x.46/x.45"0,14*2*9 2,520
VV "x.45/x.01"0,14*2*9 2,520
VV "x.01/x.04"0,14*2*9 2,520
VV "x.01/x.05"0,14*2*9 2,520
VV "x.01/x.10"0,14*2*9 2,520
VV "x.01/x.13"0,14*2*9 2,520
VV "x.01/x.16"0,14*2*9 2,520
VV "x.01/x.19"0,14*2*9 2,520
VV "x.01/x.21"0,14*2*9 2,520
VV "slaboproud"
VV "x.46/x.45"0,14*2*9 2,520
VV "x.01/x.05"0,14*1*9 1,260
VV "x.01/x.13"0,14*1*9 1,260
VV "x.01/x.19"0,14*1*9 1,260
VV "x.01/x.21"0,14*1*9 1,260
VV "x.04/x.05"0,14*2*9 2,520
VV "x.05/x.10"0,14*2*9 2,520
VV "x.10/x.13"0,14*1*9 1,260
VV "x.13/x.16"0,14*2*9 2,520
VV "x.16/x.19"0,14*1*9 1,260
VV "x.19/x.21"0,14*2*9 2,520
VV Součet 42,840

127 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 
do stavebních materiálů

m 5,775 3 236,95 18 693,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
150 do 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 
vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 
spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "Vzduchotechnika - vodorovně"
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.03/Š"0,075*1*9 0,675
VV "x.07/Š"0,075*1*9 0,675
VV "x.09/Š"0,075*1*9 0,675
VV "x.12/Š"0,075*1*9 0,675
VV "x.15/Š"0,075*1*9 0,675
VV "x.18/Š"0,075*1*9 0,675
VV "x.20/Š"0,075*1*9 0,675
VV Mezisoučet 4,725
VV "Vzduchotechnika - svisle"
VV "1.NP
VV "1.03"0,15*1 0,150
VV "1.07"0,15*1 0,150
VV "1.09"0,15*1 0,150
VV "1.12"0,15*1 0,150
VV "1.15"0,15*1 0,150
VV "1.18"0,15*1 0,150
VV "1.20"0,15*1 0,150
VV Mezisoučet 1,050
VV Součet 5,775

128 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm 
do stavebních materiálů

m 10,610 3 317,02 35 193,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
180 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 
vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 
spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "Vzduchotechnika - vodorovně"
VV "1.NP"8*0,14+6*0,1 1,720
VV "2.-9.NP"0,14*1*8*7 7,840
VV "Vzduchotechnika - svisle"
VV "2.NP"0,15*7 1,050
VV Součet 10,610

129 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm 
do stavebních materiálů

m 6,300 4 552,32 28 679,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
250 do 300 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151128

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 
vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 
spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "Vzduchotechnika - svisle"
VV "3.-8.NP-(x6)"0,15*1*6*7 6,300
VV Součet 6,300

130 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm 
do stavebních materiálů

m 1,050 4 666,70 4 900,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
300 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151129

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 
vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 
spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "Vzduchotechnika - svisle"
VV "9.NP"0,15*1*7 1,050
VV Součet 1,050

131 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 150 mm

m 2,860 805,00 2 302,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 
100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312113

VV "Prostupy stropy VZT - chodba"
VV "9.NP"(0,68+0,75)*2 2,860
VV Součet 2,860

132 K 978035117
Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu 
do 100%

m2 5 219,956 28,75 150 073,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm 
obroušením, rozsahu přes 50 do 100%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978035117

VV "stropy"
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.02 - schodiště"(3,46*4,05-2,45*1,26)*9 98,334
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*9 281,439
VV Mezisoučet 379,773
VV "stěny"
VV "1.-9.NP-(9x)"

VV "X.01 chodba"((5,36+3,46)*2*2,6-(0,8*3+0,9*2+1,45)*1,97)*9 312,602

VV
"X.02 - schodiště"((3,46+4,905)*2*2,6-
(1,2*1,485+0,9*2,385))*9

356,126

VV
"X.04- výtahová šachta"((1,935+2,4)*2*2,8-
0,9*1,97)*9+(1,935+2,4)*2*1,2*2

223,335

VV
"X.05+X.06"((3,46+3,425)*2*2,6+(2,1+1,5*2)*0,2-
(2,1*1,5+0,9*2,02)+(1,385+2,4)*2*2,6-(0,8*2*1,97))*2*9

870,912

VV "x.09-chodba"((25,075*2,6-0,9*2,02*7)+(3,46*2,6-2,1*1,5))*9 524,835

VV
"X.08."((3,46+4,21*2)*2,6+(2,1+1,5*2)*0,2-
(2,1*1,5+0,9*2,02)+(1,22+1,655)*2,6-0,8*1,97)*9

295,551

VV
"X.10.-X.16 -
(9x)"((3,46+4,235+5,965+1,3)*2,6+(2,1+1,5*2)*0,2-
(2,1*1,5+0,9*2,02))*7*9

2 201,724

VV
"1.10 - výtahová strojovna"(8,54+3,345)*2*2,45-
(0,9*2,1+1,04*0,6*2)

55,099

VV Mezisoučet 4 840,183
VV Součet 5 219,956

D 98 Demolice a sanace - azbest 1 116 535,34

133 K 20000001.2
Vybudování kontrolovaného pásma - uzavřené 
kontrolované pásmo s příslušenstvím

kompl. 63,000 4 460,82 281 031,66 individuální kalkulace

PP

Vybudování kontrolovaného pásma - uzavřené kontrolované pásmo s 
příslušenstvím › neprodyšně uzavřený prostor kontrolovaného pásma, 
› hygienická smyčka a materiálová propusť, přistavení kontejneru na 
odpady, označení kontejneru, › označení kontrolovaného pásma 
bezpečnostními výstražnými tabulkami, označení hygienické smyčky 
a materiálové propusti, › instalace rozvodů elektrické energie, › 
rozmístění filtrační/ventilační techniky (odsavače) zajišťující 
požadovanou pětinásobnou výměnu vzduchu, požadovaný podtlak a 
požadované proudění vzduchu směrem od řízeného nasávání k 
filtračním jednotkám, › instalace monitorovacího zařízení na měření 
diferenčního tlaku, › kontrola funkčnosti kontrolovaného pásma,

VV "stavba"
VV "1.NP-9.NP"9*7 63,000
VV Součet 63,000

134 K 20000002.2 Provoz kontrolovaného pásma - stupačky kompl. 7,000 37 059,12 259 413,84 individuální kalkulace
PP Provoz kontrolovaného pásma - stupačky

VV "stavba"7 7,000
VV Součet 7,000

135 K 30000001.2
Odstraňování AZB oblož. VZT a všech 
kontaminovaných příchytek, objímek atd.

m2 217,728 137,26 29 885,35 individuální kalkulace

PP

Odstraňování AZB oblož. VZT a všech kontaminovaných příchytek, 
objímek atd., balení odpadu, nakládka, sanace/ celkem obklad 115,6 
bm potrubí 20x20cm / demontáž materiálů s obsahem azbestu a 
ostatních nebezpečných materiálů - provedení enkapsulačního 
postřiku materiálů s obsahem azbestu před demontáží, - demontáž 
materiálů s obsahem azbestu s minimalizací řezání a lámání, - 
stabilizace demontovaného odpadu a jeho neprodyšné zabalení, - 
vysátí azbestového prachu v místě demontáže a osátí zabaleného 
odpadu v materiálové propusti vysavači třídy H13, H14, - enkapsulace 
sanovaného prostoru a místa úložiště,

VV "stavba"((0,3+0,24)*2*2,8+(0,24+0,12)*2*0,6)*9*7 217,728
VV Součet 217,728
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136 K Pol1.2
Měření respirabilních vláken dle platné legislativy - 
jedna sonda

soubor 21,000 16 928,24 355 493,04 individuální kalkulace

PP

Měření respirabilních vláken dle platné legislativy.  - kontrolní měření 
v průběhu prací, - kontrolní měření po ukončení prací. - kontrolní 
měření před sanací stanoví kontaminaci ovzduší před započetím 
prací (stav způsobený užíváním objektu nebo stavebními úpravami 
bez zohlednění přítomnosti azbestu v objektu), - pracovní měření se 
provádí v dýchací zóně pracovníka v průběhu sanačních prací 
(expozice během sanace), - kontrolní měření po ukončení sanace se 
provádí v průměrné výšce dýchací zóny (nutno zohlednit způsob 
využití objektu), toto měření stanoví úspěšnost sanace,

VV "stavba"
VV "kontrolované pásmo při provádění"1*7 7,000
VV "měření před sanací"
VV "stoupačka"1*7 7,000
VV "měření po sanaci
VV "stoupačka"1*7 7,000
VV Součet 21,000

137 K Pol2.2 Prostředky osobní ochrany soubor 63,000 1 098,05 69 177,15 individuální kalkulace

PP

Prostředky osobní ochrany - vybavení osobními ochrannými 
pracovními pomůckami, ochrana dechu (celoobličejová maska, 
polomaska nebo rouška typu P), jednorázový pracovní oděv 
(minimálně kategorie 4520), ochranné pracovní rukavice. Podle 
potřeby a podmínek návleky na obuv, ochranné brýle, přilba, - 
proškolení pracovníků pro nakládání s azbestem, bezpečnost práce a 
seznámení s riziky prací na základě znalosti a studia technické 
dokumentace,

VV "Stavba"9*7 63,000
VV Součet 63,000

138 K Pol3.2
Ostatní práce a opatření uvedené v postupu a 
upřesnění k zabezpečení ochrany všech dotčených 
osob v domově

soubor 1,000 2 287,60 2 287,60 individuální kalkulace

PP

Ostatní práce a opatření uvedené v postupu a upřesnění k 
zabezpečení ochrany všech dotčených osob v domově, dále bude 
splněna legislativa - v této fázi má zhotovitel vydané zařazení do třetí 
kategorie rizikových prací příslušnou hygienickou stanicí, 
zaměstnanci jsou zařazeni do rizikových prací s azbestem, je jim 
řádně vedena expoziční karta ve které jsou uvedeny následující 
údaje: - identifikace pracovníka, - počet odpracovaných směn při 
rizikové práci, - doklad o provedených lékařských prohlídkách, - údaje 
o výsledcích sledování zátěže organizmu faktory pracovních 
podmínek a koncentrace faktorů pracovních podmínek (PEL), druhu a 
typu biologické zátěže,

VV "stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

139 K Pol4.2
Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí 
pozinkovaný plech 200x200mm po odstranění azbest. 
obkladu

m 217,728 137,26 29 885,35 individuální kalkulace

PP

Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí pozinkovaný plech 
200x200mm po odstranění azbest. obkladu v instalačních šachtách 
IŠ 3-6, kontaminované konzoly, objímky atd. sanace vnitřních prostor 
kontrolovaného pásma (po kompletním odstranění všech odpadů 
probíhá sanace vnitřních prostor kontrolovaného pásma) - vysátí 
prostor KP a povrchů konstrukcí vysavači třídy H13, H14, - 
enkapsulační postřik, - technologická pauza - filtrace vnitřního 
ovzduší,

VV "stavba"((0,3+0,24)*2*2,8+(0,24+0,12)*2*0,6)*9*7 217,728
VV Součet 217,728

140 K Pol4.3 Demontáž potrubí vláknocementového DN 200 m 21,000 1 624,20 34 108,20 individuální kalkulace

PP
Demontáž potrubí z vláknocementových trub  odpadních nebo 
ventilačních přes 100 do DN 200

VV "odvětrání přes střechu"3*7 21,000
VV Součet 21,000

141 K Pol5.1.2 Odvoz nebezpečného materiálu do 1km t 4,433 1 852,96 8 214,17 individuální kalkulace

PP
Odvoz, uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci 
demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)

142 K Pol5.2.2 příplatek k dovozu ZKD kilometr t 221,650 44,61 9 887,81 individuální kalkulace

PP
Odvoz, uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci 
demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)

VV 4,433*50 'Přepočtené koeficientem množství 221,650

143 K Pol5.3.2
Uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci 
demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)

t 4,433 3 911,80 17 341,01 individuální kalkulace

PP
Odvoz, uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci 
demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)

144 K Pol6.2 Přesun sutě (nebezpečný odpad) do výšky 30m t 4,433 1 372,56 6 084,56 individuální kalkulace
PP Přesun hmot do výšky 30m

145 K Pol7.2
Doprava a provoz technologie, příprava a likvidace 
staveniště odvoz odpadů

kompl. 1,000 9 836,68 9 836,68 individuální kalkulace

PP

Doprava a provoz technologie, příprava a likvidace staveniště odvoz 
odpadů - povrch všech vaků/balíků musí být řádně dekontaminován, 
balíky musí řádně označené symbolem azbestu a číslem odpadu, 
neprodyšně zabalené odpady se transportují do uzavíratelného 
kontejneru - musí být vystavena a zkontrolována průvodní 
dokumentace a přepravní list,

VV "stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

146 K Pol8.2 Inženýring - v rámci postupu likvidace azbestu kompl. 1,000 3 888,92 3 888,92 individuální kalkulace
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PP

Inženýring - prostudování dostupné dokumentace, vypracování 
vlastního technologického postupu, - zpracování „Hlášení prací s 
azbestem“ v souladu s platnou legislativou, na příslušnou hygienickou 
stanici nejméně 30 dní před zahájením sanačních prací, - zpracování 
„Plánu prací“ s azbestem v souladu s platnou legislativou a následně 
„Harmonogram realizace prací” v návaznosti na závazné etapy 
následné stavební činnosti, a)předání hotového díla - předávací a 
zjišťovací protokol, - demontáž a likvidace kontrolovaného pásma, - 
odvoz techniky, likvidace vybudovaného zařízení staveniště, b) 
předání dokumentační zprávy - identifikace stavby, základní cíle 
sanace, - technologické postupy, - fotodokumentace, - přepravní 
doklady a doklady o uložení (likvidaci) odpadů, - protokoly s výsledky 
kontrolních měření, - certifikáty a oprávnění,

VV "stavba"1 1,000

D 99  Přesuny hmot a sutí 1 010 768,07

147 K 997013158
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 27 m s omezením mechanizace

t 653,081 345,00 225 312,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 
do 27 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013158

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) 
vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro 
uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na 
rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro 
svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v 
budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 
3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž 
a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

148 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 653,081 281,99 184 162,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 

149 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 9 796,215 16,10 157 719,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 

VV 653,081*15 'Přepočtené koeficientem množství 9 796,215

150 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 653,081 345,00 225 312,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 904

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013831

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
 Poznámka k položce:

jednotková cena obsahuje zpětný zisk z prodeje bouraných hmot

151 K 998017004
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 36 m

t 759,168 287,50 218 260,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017004

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 
až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -
2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun 
používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro 
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 18 065 256,80

D 710 Izolace 1 284 726,46

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 210 338,40

152 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 31,830 28,75 915,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  
na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111002
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

153 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,011 89 700,00 986,70 CS ÚRS 2023 02
PP lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu

VV
"1.NP"1,73+2,91+3,17+3,06+3,62+1,72*2+2,87+2,35+4,05+4,
27

31,470

VV "vodoměrná šachta"0,6*0,6 0,360
VV Součet 31,830
VV 31,83*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

154 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepící vodovné

m2 31,830 138,00 4 392,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  samolepícího 
asfaltového pásu na ploše vodovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2. 

155 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 36,605 184,00 6 735,32 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV
"1.NP"1,73+2,91+3,17+3,06+3,62+1,72*2+2,87+2,35+4,05+4,
27

31,470

VV "vodoměrná šachta"0,6*0,6 0,360
VV Součet 31,830
VV 31,83*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 36,605

156 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 881,550 23,00 20 275,65 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez 
rozlišení tloušťky a počtu vrstev. 

VV
"1.NP"20,64*7+1,73+2,91+3,17+3,06+3,62+1,72*2+2,87+2,35
+4,05+4,27

175,950

VV "vodoměrná šachta"0,6*0,6 0,360
VV Součet 176,310
VV 176,31*5 'Přepočtené koeficientem množství 881,550

157 K 711471301
Provedení dvojitého hydroizolačního systému spodní 
stavby na ploše vodorovné fólií PVC volně s 
horkovzdušným navařením segmentů

m2 206,400 258,75 53 406,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby pro izolaci 
spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše 
vodorovné V fólií z mPVC kladených volně jednovrstvá s 
horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711471301

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1384, -1385, -2384, -2385 jsou započteny i náklady na 
dodávku hadic. 2. V cenách -1386, -1387, -2386, -2387 jsou 
započteny i náklady na dodávku trubic, stahovacích objímek, 
hadičníku, víčka a těsnění. 3. V ceně -2383 je započteno i kotvení 
drenážní vložky pomocí přířezů fólie tzv. prošitím 4. V cenách nejsou 
zpočteny náklady na provedení: a) podkladní mazaniny; tyto se 
oceňují soubory cen 631 31 Mazanina z betonu, část A05, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické, b) podkladní a ochranné 
vrstvy z geotextilie; tyto se oceňují souborem cen 711 49 Provedení 
izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní tohto 
katalogu, c) tepelné izolace; tyto se oceňují cenami katalogu 800-713 
Izolace Tepelné d) zesílení izolce u koutů nebo hran; tyto se oceňují 
cenami 711 77-12. tohoto katalogu. e) vakuové zkoušky; tyto se 
oceňují vedlejšími rozpočtovými náklady katalogu 800-0. 

158 M 28322033
fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm 
se signální vrstvou

m2 237,360 213,89 50 768,93 CS ÚRS 2023 02

PP
fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm se signální 
vrstvou

VV "1.NP"20,64*10 206,400
VV Součet 206,400
VV 206,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 237,360

159 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva podkladní

m2 206,400 25,88 5 341,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
ostatní  na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491171

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li 
součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. 
Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 
Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. 
V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 
hmoždinek a zatmelení. 

160 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 216,720 34,50 7 476,84 CS ÚRS 2023 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV "1.NP"20,64*10 206,400
VV Součet 206,400
VV 206,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 216,720

161 K 711493001
Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého 
hydroizolačního systému spodní stavby

kus 16,000 862,50 13 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby pro izolaci 
spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 
opracování prostupu, průměru do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711493001
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1384, -1385, -2384, -2385 jsou započteny i náklady na 
dodávku hadic. 2. V cenách -1386, -1387, -2386, -2387 jsou 
započteny i náklady na dodávku trubic, stahovacích objímek, 
hadičníku, víčka a těsnění. 3. V ceně -2383 je započteno i kotvení 
drenážní vložky pomocí přířezů fólie tzv. prošitím 4. V cenách nejsou 
zpočteny náklady na provedení: a) podkladní mazaniny; tyto se 
oceňují soubory cen 631 31 Mazanina z betonu, část A05, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické, b) podkladní a ochranné 
vrstvy z geotextilie; tyto se oceňují souborem cen 711 49 Provedení 
izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní tohto 
katalogu, c) tepelné izolace; tyto se oceňují cenami katalogu 800-713 
Izolace Tepelné d) zesílení izolce u koutů nebo hran; tyto se oceňují 
cenami 711 77-12. tohoto katalogu. e) vakuové zkoušky; tyto se 
oceňují vedlejšími rozpočtovými náklady katalogu 800-0. 

VV "1.NP"8+8 16,000
VV Součet 16,000

162 K 711494002 Ukončení textilie nebo izolace na svislé stěně m 188,500 57,50 10 838,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby pro izolaci 
spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 
ukončení textilie nebo izolace na svislé ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711494002

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1384, -1385, -2384, -2385 jsou započteny i náklady na 
dodávku hadic. 2. V cenách -1386, -1387, -2386, -2387 jsou 
započteny i náklady na dodávku trubic, stahovacích objímek, 
hadičníku, víčka a těsnění. 3. V ceně -2383 je započteno i kotvení 
drenážní vložky pomocí přířezů fólie tzv. prošitím 4. V cenách nejsou 
zpočteny náklady na provedení: a) podkladní mazaniny; tyto se 
oceňují soubory cen 631 31 Mazanina z betonu, část A05, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické, b) podkladní a ochranné 
vrstvy z geotextilie; tyto se oceňují souborem cen 711 49 Provedení 
izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní tohto 
katalogu, c) tepelné izolace; tyto se oceňují cenami katalogu 800-713 
Izolace Tepelné d) zesílení izolce u koutů nebo hran; tyto se oceňují 
cenami 711 77-12. tohoto katalogu. e) vakuové zkoušky; tyto se 
oceňují vedlejšími rozpočtovými náklady katalogu 800-0. 

163 M 55344004
lišta stěnová vyhnutá z poplastované plechu (PVC-P) 
rš 70mm

m 219,866 143,75 31 605,74 CS ÚRS 2023 02

PP lišta stěnová vyhnutá z poplastované plechu (PVC-P) rš 70mm

VV "1.NP"(3,46+5,965)*10*2*1,08 203,580
VV Součet 203,580
VV 203,58*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 219,866

164 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m

t 0,982 3 577,25 3 512,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

165 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,982 287,50 282,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181

D 712 Povlakové krytiny 635 251,94

166 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 585,188 43,13 25 239,16 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové dvouvrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300832

VV
"střecha 
PVCm+geotextilie"513,3+(32,340+15,750)*2*0,3+(2+1,9)*2*0,
8*3+(1,09*1,9)*2*0,8+(3,965+9,16)*2*0,8

585,188

VV Součet 585,188

167 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 113,420 23,00 2 608,66 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové třívrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300833

VV "střecha parozábrana 1x+původní krtina 5x"99,32+8,1+2*3 113,420
VV Součet 113,420

168 K 712300834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
ZKD vrstvu

m2 340,260 1,73 588,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny povlakové Příplatek 
k ceně - 0833 za každou další vrstvu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300834

VV "střecha parozábrana 1x+původní krtina 5x"99,32+8,1+3*2 113,420
VV Součet 113,420
VV 113,42*3 'Přepočtené koeficientem množství 340,260

169 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 585,188 137,26 80 322,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  
termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie 
v ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 
10 m2. 

170 M SKA.162860 Sikaplan 12G š.1,54m (30,8m2/role) sv.šedá m2 672,966 213,89 143 940,70 CS ÚRS 2023 02
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PP Sikaplan 12G š.1,54m (30,8m2/role) sv.šedá

VV
"střecha - nová krytina" 
513,3+(32,340+15,750)*2*0,3+(2+1,9)*2*0,8*3+(1,09*1,9)*2*0
,8+(3,965+9,16)*2*0,8

585,188

VV Součet 585,188
VV 585,1876*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 672,966

171 K 712363003
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů 
fólií PVC horkovzdušným navařením

m 242,000 137,26 33 216,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  
termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů 
fólií horkovzdušným navařením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363003

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 
10 m2. 

VV "střecha - nová krytina"241,66/1,54+85 241,922
VV Součet 241,922
VV 242 242,000

172 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením 
fólie PVC na oplechování v plné ploše

m2 10,279 251,64 2 586,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  
termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování 
(na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363005

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 
10 m2. 

VV "střecha"(3,215+32,34+7,785+3,96+4,095)*0,2 10,279
VV Součet 10,279

173 K 712363103
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 
fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB

kus 724,980 22,88 16 587,54 CS ÚRS 2023 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  ostatní 
činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) 
mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo 
železového betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 
10 m2. 

174 M 56280342 teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 450mm kus 761,229 37,75 28 736,39 CS ÚRS 2023 02

PP teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 450mm

VV "střecha - nová krytina"241,66*3 724,980
VV Součet 724,980
VV 724,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 761,229

175 K 712363112
Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 
talířové hmoždinky pruhem navařené fólie

kus 724,980 17,16 12 440,66 CS ÚRS 2023 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  ostatní 
činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) 
vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným 
navařením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 
10 m2. 

VV "střecha - nová krytina"241,66*3 724,980
VV Součet 724,980

176 M SKA.162860 Sikaplan 12G š.1,54m (30,8m2/role) sv.šedá m2 16,675 213,89 3 566,62 CS ÚRS 2023 02
PP Sikaplan 12G š.1,54m (30,8m2/role) sv.šedá

VV "střecha - nová krytina"241,66*3*0,1*0,2 14,500
VV Součet 14,500
VV 14,4996*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,675

177 K 712771211
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
lehčeného kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°

m2 99,320 172,50 17 132,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z lehčeného kameniva, 
tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771211

VV "střecha "99,32 99,320
VV Součet 99,320

178 M LSV.100708 LIADRAIN 2-8 D, 1.000 l vak kus 11,000 2 300,00 25 300,00 CS ÚRS 2023 02
PP LIADRAIN 2-8 D, 1.000 l vak

VV "střecha "99,32*0,11 10,925
VV Součet 10,925
VV 11 11,000

179 K 712-008

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše - příplatek za členění, počet prostupů a omezený 
prostor VZT zařízení a její nosné konstrukce

soubor 1,000 11 438,00 11 438,00 individuální kalkulace

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC 
rozvinutím a natažením v ploše - příplatek za členění, počet prostupů 
a omezený prostor VZT zařízení a její nosné konstrukce

VV "střecha"1 1,000

180 K 712-009
Statické posouzení kotvení + vytahové zkoušky 
kotvení, návrh kotvícího plánu

soubor 1,000 18 140,67 18 140,67 individuální kalkulace

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC 
rozvinutím a natažením v ploše - příplatek za členění, počet prostupů 
a omezený prostor VZT zařízení a její nosné konstrukce

VV "střecha"1 1,000
VV Součet 1,000

181 K 712-002 Odstranění geotextilie ze střešního pláště zdvojená m2 48,125 23,00 1 106,88 individuální kalkulace
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PP Odstranění geotextilie ze střešního pláště zdvojená

VV "střecha"0,5*0,5*175*1,1 48,125
VV Součet 48,125

182 K 027
D+M Prostupová manžeta ZTI z PVC pr. 110 mm 
OZN. B8

kus 15,000 915,04 13 725,60 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Prostup s kanalizačním potrubím bude utěsněn atypicky zhotovenou 
manžetou z PVC, případně TPO fólie horkovzdušně přivařenou k 
původní nebo nové střešní fólii. Na potrubí bude fólie svisle vytažená 
do výšky ≥ 200 mm. Spára mezi fólií a potrubím bude po obvodu 
vyplněná trvale pružným PU tmelem a pojistnou objímkou z 
korozivzdorné oceli.
Parametry kanalizačního potrubí
Průměr potrubí: ≥ 110 mm
Materiál potrubí: plast HT

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"15 15,000
VV Součet 15,000

183 K 028
D+M Prostupová manžeta VZT z PVC pr. 385 mm 
OZN. B9

kus 15,000 1 120,92 16 813,80 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Prostup se vzduchotechnickým potrubím bude utěsněn atypicky 
zhotovenou manžetou z PVC, případně TPO fólie horkovzdušně 
přivařenou k původní nebo nové střešní fólii. Na potrubí bude fólie 
svisle vytažená do výšky ≥ 200 mm. Spára mezi fólií a potrubím bude 
po obvodu vyplněná trvale pružným PU tmelem a pojistnou objímkou 
z korozivzdorné oceli.
Parametry vzduchotechnického potrubí
Průměr vzduchotechnického potrubí: ≥ 385 mm, včetně tepelné 
izolace
Materiál potrubí: hladký pozinkovaný plech spirálovitě vinutý
Materiál izolace: minerální s jednostranným hliníkovým plechem

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"15 15,000
VV Součet 15,000

184 K 029
D+M Prostupová manžeta VZT z PVC 720x790 mm 
OZN. B10

kus 2,000 1 727,14 3 454,28 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Prostup se vzduchotechnickým potrubím bude utěsněn atypicky 
zhotovenou manžetou z PVC, případně TPO fólie horkovzdušně 
přivařenou k původní nebo nové střešní fólii. Na potrubí bude fólie 
svisle vytažená do výšky ≥ 200 mm. Spára mezi fólií a potrubím bude 
po obvodu vyplněná trvale pružným PU tmelem a pojistnou objímkou 
z korozivzdorné oceli.
Součástí položky je dodávka materiálu, zhotovení tvarovky, 
rozměrová a tvarová úprava na staveništi, montáž a utěsnění 
prostupu.
Parametry vzduchotechnického potrubí
Průřez vzduchotechnického potrubí: ≥ 720x790 mm, včetně tepelné 
izolace
Materiál potrubí: hladký pozinkovaný plech ohýbaný
Materiál izolace: minerální s jednostranným hliníkovým plechem

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

185 K 030
D+M Prostupová manžeta sloupků zajišťovacího 
systému z PVC pr. 80 mm OZN. B11

kus 15,000 1 017,98 15 269,70 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Prostupy s kovovými sloupky zajišťovacího systému budou utěsněny 
atypicky zhotovenými manžetami z PVC, případně TPO fólie 
horkovzdušně přivařenými k původní nebo nové střešní fólii. Na 
sloupky bude fólie svisle vytažená do výšky ≥ 200 mm. Spára mezi 
fólií a sloupky bude po obvodu vyplněná trvale pružným PU tmelem a 
pojistnou objímkou z korozivzdorné oceli.
Parametry sloupků
Průměr sloupků: ≤ 80 mm
Materiál sloupků: korozivzdorná ocel

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"15 15,000
VV Součet 15,000

186 K 031
D+M Prostupová manžeta VZT z PVC pr. 500 mm 
OZN. B12

kus 1,000 1 200,99 1 200,99 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Prostup se vzduchotechnickým potrubím bude utěsněn atypicky 
zhotovenou manžetou z PVC, případně TPO fólie horkovzdušně 
přivařenou k původní nebo nové střešní fólii. Na potrubí bude fólie 
svisle vytažená do výšky ≥ 200 mm. Spára mezi fólií a potrubím bude 
po obvodu vyplněná trvale pružným PU tmelem a pojistnou objímkou 
z korozivzdorné oceli.
Parametry vzduchotechnického potrubí
Průměr vzduchotechnického potrubí: ≥ 500 mm, včetně tepelné 
izolace
Materiál potrubí: hladký pozinkovaný plech spirálovitě vinutý
Materiál izolace: minerální s jednostranným hliníkovým plechem

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

187 K 032
D+M Prostupová manžeta VZT z PVC 40X40 mm 
OZN. B13

kus 142,000 799,52 113 531,84 individuální kalkulace
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PP

Dodávka a montáž:
Prostup se vzduchotechnickým potrubím bude utěsněn atypicky 
zhotovenou manžetou z PVC, případně TPO fólie horkovzdušně 
přivařenou k původní nebo nové střešní fólii. Na potrubí bude fólie 
svisle vytažená do výšky ≥ 200 mm. Spára mezi fólií a potrubím bude 
po obvodu vyplněná trvale pružným PU tmelem a pojistnou objímkou 
z korozivzdorné oceli.
Parametry vzduchotechnického potrubí
Průřez sloupůků podpůrné konstrukce: ≥ 40x40 mm
Materiál potrubí: hladký pozinkovaný jeckel

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"142 142,000
VV Součet 142,000

188 K 035 D+M Střešní PP vtok DN 125 mm OZN. C3 kus 2,000 3 134,01 6 268,02 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Střešní vtok se svislým odtokem pro jednoplášťové ploché střechy s 
paro-zábranou z asfaltových pásů a fóliovou střešní krytinou, s 
pevnou izolační přírubou a izolační svorkou s křídlovými maticemi z 
korozivzdorné oceli, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30 
W / 230 V), se záchytným košem.
Materiál: PP
Vnější průměr: DN 125 mm
Hydraulická kapacita: ≥ 14,0 l/s
Nástavec se svislým odtokem pro jednoplášťové ploché střechy s 
paro-zábranou z asfaltových pásů a fóliovou střešní krytinou, s 
pevnou izolační přírubou a izolační svorkou s křídlovými maticemi z 
korozivzdorné oceli.
Materiál: PP
Vnější průměr: DN 125 mm
Délka: 300 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy
Délka: 300 mm, včetně rozměrové a tvarové úpravy

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

189 K 998712104
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 36 m

t 1,050 40 033,00 42 034,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 713 Izolace tepelné 439 136,12

190 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 206,400 28,75 5 934,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 
podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka 
izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé 
izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování 
polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. 
V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. 
Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV "1.NP"20,64*10 206,400
VV Součet 206,400

191 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 1 745,673 46,00 80 300,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 
určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy. 

192 M 61155340.4
podložka izolační z pěnového PE 5mm š 1,2m bez 
povrchové úpravy

m2 127,968 28,75 3 679,08 individuální kalkulace

PP podložka izolační z pěnového PE 5mm š 1,1m bez povrchové úpravy

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

- Kročejová a tepelná izolace litých podlah ve formě pásů pro trvalé 
 zabudování do skladby průmyslových podlah. Šíře: 120 cm (šedý)

 Vlastnosti:
 provedení v rolích: 20 m, 100 m

 kročejový útlum: 23 dB
tepelný odpor: až 0,217 m2K/W

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.08. - kuchyňka, úklid" ((3,46*4,21)+(1,22+1,655)+)*8

VV
"X.10.-X.16 -koupelna před sprchovacím koutem-
(7x)"(1,315*1,655)*7*8

121,874

VV Součet 121,874
VV 121,8742*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 127,968

193 M 61155340.5
podložka izolační z pěnového PE 10mm š 1,2m bez 
povrchové úpravy

m2 976,209 41,40 40 415,05 individuální kalkulace

PP
podložka izolační z pěnového PE 10mm š 1,1m bez povrchové 
úpravy
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P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

- Kročejová a tepelná izolace litých podlah ve formě pásů pro trvalé 
 zabudování do skladby průmyslových podlah. Šíře: 120 cm (šedý)

 Vlastnosti:
 provedení v rolích: 20 m, 100 m

 kročejový útlum: 23 dB
tepelný odpor: až 0,217 m2K/W

VV "2.-9.NP-(8x)"

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*8

929,723

VV Součet 929,723
VV 929,7232*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 976,209

194 M 28376557
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm

m2 694,076 57,61 39 985,72 CS ÚRS 2023 02

PP
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 
kN/m2) tl 30mm

VV "2.NP-9.NP-(8x)"
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*8 694,076
VV Součet 694,076

195 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 138,734 71,88 9 972,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 
určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy. 

VV 277,4681*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 138,734

196 M 28375909
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 50mm

m2 23,645 118,45 2 800,75 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm

VV "1.NP"
VV "1.10-1.16 - jádro-(7x)"((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*7 22,519
VV Součet 22,519
VV 22,51865*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,645

197 M 28375911
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 70mm

m2 122,026 149,50 18 242,89 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 70mm

VV "1.NP"

VV "1.10-1.16 -pokoj-(7x)"((3,46*5,965)-(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7 116,215

VV Součet 116,215
VV 116,2154*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 122,026

198 M 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 
tl 80mm

m2 145,671 171,35 24 960,73 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm

VV "1.NP"
VV "1.10-1.16 - jádro-(7x)"((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*7 22,519

VV "1.10-1.16 -pokoj-(7x)"((3,46*5,965)-(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7 116,215

VV Součet 138,734
VV 138,73405*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 145,671

199 K 713140814
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 
100 mm

m2 222,760 46,00 10 246,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých 
materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140814

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé 
izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování 
polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. 
V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. 
Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV "střecha"99,32 99,320
VV "nad střešní objekty"(1,9*3+1)*1,8 12,060
VV Součet 111,380
VV 111,38*2 'Přepočtené koeficientem množství 222,760

200 K 713140823
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm

m2 111,380 28,75 3 202,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu 
suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140823

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé 
izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování 
polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. 
V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. 
Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV "střecha"99,32 99,320
VV "nad střešní objekty"(1,9*3+1)*1,8 12,060
VV Součet 111,380

201 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 99,320 57,50 5 710,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141151
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -
1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 
obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech 
plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 
půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -
1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku 
kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny 
náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 
1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro 
montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí 
se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž 
tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

202 M 713-001
Pascal rapid - EPS 150 tl.150mm+ SBS asfaltový pás 
se skelnou tkaninou tl 4mm  

m2 109,252 482,82 52 749,05 individuální kalkulace

PP
Pascal rapid - EPS 150 tl.150mm+ SBS asfaltový pás se skelnou 
tkaninou tl 4mm  

VV "střecha "99,32 99,320
VV Součet 99,320
VV 99,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 109,252

203 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 99,320 143,75 14 277,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -
1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 
obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech 
plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 
půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -
1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku 
kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny 
náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 
1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro 
montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí 
se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž 
tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

VV 198,64*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 99,320

204 M 63140404
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm

m2 109,252 215,05 23 494,64 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-
0,039 tl 120mm

VV "střecha "99,32 99,320
VV Součet 99,320
VV 99,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 109,252

205 M 63140405
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 140mm

m2 109,252 249,55 27 263,84 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-
0,039 tl 140mm

VV "střecha "99,32 99,320
VV Součet 99,320
VV 99,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 109,252

206 K 713141263
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm

m2 99,320 230,00 22 843,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby 
včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 
240 mm do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141263

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -
1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 
obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech 
plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 
půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -
1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku 
kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny 
náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 
1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro 
montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí 
se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž 
tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

VV "střecha "99,32 99,320
VV Součet 99,320

207 K 713191115
Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech 
překrytí pásem asfaltovým samolepícím na sucho

m2 99,320 86,25 8 566,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem 
asfaltovým samolepícím na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191115

208 M 62856002

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  spalitelnou 
fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo 
textilií na horním povrchu

m2 114,218 184,00 21 016,11 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s hliníkové fólie, 
hliníkové fólie s textilií se  spalitelnou fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

VV "střecha "99,32 99,320
VV Součet 99,320
VV 99,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 114,218

209 K 713410831
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo 
rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm

m 50,400 43,13 2 173,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi  s 
povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem 
potrubí, tloušťka izolace do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713410831

VV "instalační kanál"3,6*7*2 50,400
VV Součet 50,400
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210 K 713410833
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo 
rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm

m 111,230 43,13 4 797,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi  s 
povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem 
potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713410833

VV "instalační kanál"3,6*7*2 50,400
VV "topný kanál"(3,6*6+2,815+6)*2 60,830
VV Součet 111,230

211 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 5,277 3 127,30 16 502,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 m do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 720 Zdravotechnika 199 449,77

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 287,05
212 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 7,000 86,25 603,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub  odpadních nebo 
připojovacích přes 114 do D 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171809

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-
18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02. 

VV "střecha - větrací hlavice"1*7 7,000
VV Součet 7,000

213 K 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 kus 2,000 287,50 575,00 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž kanalizačního příslušenství  střešních vtoků DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210823

VV "střecha"2 2,000
VV Součet 2,000

214 K 721290824
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech výšky do 36 m

t 0,059 1 835,66 108,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  
vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 
36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290824

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 198 162,72

215 K 727111506
Prostup kovového potrubí D 106 mm příčkou tl 10cm 
bez izolace požární odolnost EI 120

kus 126,000 566,18 71 338,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup 
příčkou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 D 106

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111506

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V 
cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 
15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 
je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V 
cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí 
minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 
1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "silnoproud"
VV "1.-9.NP"(2+3)*9 45,000
VV "slaboproud"
VV "1.9.NP"(2+7)*9 81,000
VV Součet 126,000

216 K 727111504
Prostup kovového potrubí D 50 mm příčkou tl 10cm 
bez izolace požární odolnost EI 120

kus 252,000 503,27 126 824,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup 
příčkou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 D 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111504

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V 
cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 
15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 
je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V 
cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí 
minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 
1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "silnoproud"
VV "1.-9.NP"2*7*9 126,000
VV "slaboproud"
VV "1.-9.NP"(1*6+2*4)*9 126,000
VV Součet 252,000

D 740 Elektroinstalace 321 511,36

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 321 511,36

217 K 014
D+M Elektrické trubkové topné těleso ≥ 75 W OZN. 
A2

kus 63,000 4 803,96 302 649,48 individuální kalkulace
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PP

Dodávka a montáž:
Elektrický sušák určený k nahřívání a sušení vlhkých ručníků 
vyrobený z trubek z korozivzdorné oceli kruhového průřezu povrchově 
upravených leštěním. Topné těleso bude vybavené odporovým 
drátem, bez použití kapalné plnicí směsi.
Parametry
Příkon: ≥ 75 W

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"7 7,000
VV "2.NP-9.NP"56 56,000
VV Součet 63,000

218 K 741-00
Připojení ventilátoru včetně dodávky jističe a připojení 
v rozvaděči

soubor 1,000 3 431,40 3 431,40 individuální kalkulace

PP Připojení ventilátoru včetně dodávky jističe a připojení v rozvaděči

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 - stěnový ventilátor
 - kabeláž 3x1,5 - 20m

 - jistič 
 - lišta

- zapojení v rozvaděči
VV " 1.05a"1 1,000
VV Součet 1,000

219 K 741-001
Přeložka trasy stávající kabeláže rozvodných skříní, 
včetně demontáže, odpojení v rozvaděči, zapojení a 
zprovoznění

m 200,000 45,75 9 150,00 individuální kalkulace

PP
Přeložka stávající kabeláže rozvodných skříní, včetně demontáže, 
odpojení v rozvaděči, zapojení a zprovoznění

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 - 25ks kabelů
 - uvolnění z nosného systému

 - odpojení v rozvaděči
 - přeložení do nového kabelového žalbu v délce cca10m

 - zapojení v rozvaděči
 - zprovoznění a oživaení tras

- demontáž původního nosného systému
VV "základy 1.05a"20*10 200,000
VV Součet 200,000

220 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 9,000 205,88 1 852,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a 
příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910414

221 M 1000287697
Dodávka drátěný kabelový žlab  MERKUR 2  250/50 
"GZ" - vzdálenost podpěr 1m, včetně příslušenství a 
kotvení

m 9,000 285,95 2 573,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Dodávka drátěný kabelový žlab  MERKUR 2  250/50 "GZ" - 
vzdálenost podpěr 1m , včetně příslušenství a kotvení

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 - drátěný žlab 250/50 žárově zinkovaný
 - 1x oblouk

 - spojky
- upevňovací konzoly

VV "základy 1.05a"9 9,000
VV Součet 9,000

222 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 3 196,574 0,58 1 854,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202

D 750 Vzduchotechnika 12 478,34

D 751 Vzduchotechnika 12 478,34
223 K 751-001 Demontáž ventilační turbíny kus 7,000 718,75 5 031,25 individuální kalkulace

PP Demontáž ventilační terbíny

VV "střecha"7 7,000

224 K 751111012
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D přes 100 do 200 mm

kus 1,000 1 715,70 1 715,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého  nástěnného základního, 
průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111012

225 M 42914120
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 35W D 
150mm

kus 1,000 2 630,74 2 630,74 CS ÚRS 2023 02

PP ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 35W D 150mm

VV "1.05a"1 1,000
VV Součet 1,000

226 K 751111811
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové 
potrubí D do 200 mm

kus 1,000 287,50 287,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, 
průměru do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111811

P
 Poznámka k položce:

podrobná specifikace položky je uvedena v kapitole D.1.1a - 
Technická zpráva

VV "1.22"1 1,000
VV Součet 1,000

227 K 751398041
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí D do 300 mm

kus 1,000 343,14 343,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 
na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

228 M 42972901
žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro 
potrubí D 160mm

kus 1,000 571,90 571,90 CS ÚRS 2023 02

PP
žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 
160mm
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VV "1.05a"1 1,000
VV Součet 1,000

229 K 751398822
Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 
do 0,100 m2

kus 4,000 71,88 287,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 
0,040 do 0,100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398822

VV "1.08"2 2,000
VV "2.08"2 2,000
VV Součet 4,000

230 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 0,500 1 372,56 686,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

VV "1.05a"0,5 0,500
VV Součet 0,500

231 K 751511801
Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného 
s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm 
průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 3,200 287,50 920,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo 
bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751511801

VV "1.08"1,6 1,600
VV "2.08"1,6 1,600
VV Součet 3,200

232 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 0,003 1 437,50 4,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 
objektech výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101

D 760 Konstrukce řemesel 8 454 930,08

D 762 Konstrukce tesařské 4 437,73
233 K 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2 34,300 129,38 4 437,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž bednění a laťování  bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých 
(cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341832

VV
"nadstřešní objekty - demontáž 
OSB"(1,9*3+1)*1,8+((1,9*3+1)+1,8*4)*2*0,8

34,300

VV Součet 34,300

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 470 206,41

234 K 763121413
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 - dočasná instalace

m2 789,750 514,71 406 492,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní 
A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121413

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny 
lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené 
na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. 
Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny 
náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 
až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a 
příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-
17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 

P
 Poznámka k položce:

Vzduchotěsné provedení
VV "Půdorys POV"
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.01-chodba"(0,8*2+2)*2,6*2*9 168,480
VV "x.09-chodba"26,55*2,6*9 621,270
VV Součet 789,750

235 K 763121423
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB

m2 76,055 909,32 69 158,33 CS ÚRS 2023 02

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární 
DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 87,5 mm, profil 75, Rw do 12 
dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121423

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny 
lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené 
na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. 
Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny 
náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 
až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a 
příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-
17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 

VV "Svislé opláštění VZT potrubí" (0,8+0,7)*2,65*9 35,775
VV "svislé opláštění dešťových svodů"(0,25*2+0,3)*2,65*2*9 38,160
VV "svislé opláštění dešťových vodovod"(0,25*2+0,3)*2,65 2,120
VV Součet 76,055
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236 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 288,350 589,06 169 855,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení 
stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121712

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny 
lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené 
na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. 
Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny 
náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 
až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a 
příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-
17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.01-chodba dočasná instalace"2,6*2*2*9 93,600
VV "x.09-chodba dočasná instalace"2,6*3*9 70,200
VV "Svislé opláštění VZT potrubí" 2,65*9 23,850
VV "svislé opláštění dešťových svod"2,65*2*2*9 95,400
VV "svislé opláštění vodovodu 1.NP"2,65*2 5,300
VV Součet 288,350

237 K 763121716
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
akrylátovým tmelem

m 28,700 17,16 492,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava 
styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121716

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny 
lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené 
na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. 
Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny 
náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 
až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a 
příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-
17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 

VV "Svislé opláštění VZT potrubí" (0,8+0,7)*9 13,500
VV "svislé opláštění dešťových svod"(0,25*2+0,3)*2*9 14,400
VV "svislé opláštění dešťových svod"(0,25*2+0,3)*1 0,800
VV Součet 28,700

238 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě

m2 76,055 28,60 2 175,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 
plochu do 6 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121751

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny 
lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené 
na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. 
Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny 
náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 
až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a 
příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-
17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 

VV "Svislé opláštění VZT potrubí" (0,8+0,7)*2,65*9 35,775
VV "svislé opláštění dešťových svod"(0,25*2+0,3)*2,65*2*9 38,160

VV "svislé opláštění dešťových vodovod 1.NP"(0,25*2+0,3)*2,65 2,120

VV Součet 76,055

239 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché - 
dočasná instalace

m2 789,750 115,00 90 821,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových 
desek  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 
opláštění jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž 
předsazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i 
tepelné izolace. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.01-chodba"(0,8*2+2)*2,6*2*9 168,480
VV "x.09-chodba"26,55*2,6*9 621,270
VV Součet 789,750

240 K 763131421
SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD, EI 30

m2 466,322 932,20 434 705,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131421

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné 
konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 
a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou 
započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci. 
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VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.01-chodba"(7,06*3,46+1,3*3,46)*9 260,330
VV "x.09-chodba"(25,075*(1,215+0,6))*1+(25,075*(0,6+0,2))*8 205,991
VV Součet 466,322

241 K 763131511
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 1 092,517 783,50 855 987,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné 
konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 
a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou 
započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"

VV
"X..08 -kuchyňka, úklid-
(1x)"((3,46*4,210+1,22*1,655+2,14*1,48-0,355*0,925)*1)*9

174,821

VV "X.10-X.16 -pokoj-(7x)"((3,46*4,210)*7)*9 917,696
VV Součet 1 092,517

242 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 70,560 285,95 20 176,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh 
podhledu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131712

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné 
konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 
a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou 
započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "pokoj-(7x)"1,120*7*9 70,560
VV Součet 70,560

243 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 580,870 589,06 342 167,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky 
podhledu do 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131721

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné 
konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 
a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou 
započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1..08 -kuchyňka, úklid-(1x)"3,6*1 3,600
VV "1.10-1.16 -pokoj-(7x)"3,46*7 24,220
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "´x.01-chodba"3,46*9 31,140
VV "x.09-chodba"(25,075*2)*9 451,350
VV "x.10-x.16 -pokoj-(7x)"1,12*7*9 70,560
VV Součet 580,870

244 K 763131731
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 
12,5 mm

m 70,560 623,37 43 984,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F 
lišta) tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131731

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné 
konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 
a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve 
specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou 
započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)
VV "x.10-x.16 -pokoj-(7x)"1,12*7*9 70,560
VV Součet 70,560

245 K 763131822
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění dvojité

m2 366,298 172,50 63 186,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze 
sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí dvouvrstvou 
z ocelových profilů, opláštění dvojité

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131822

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž 
podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné 
konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 
a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce 
podhledu. 

VV "1.NP "
VV "1.01"(0,6+0,35+0,8+0,2+0,6+0,2)*7,06+0,6*0,35*1*2 19,835
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.09"(0,6+0,35)*25,325+0,6*0,35*2 24,479
VV "2.-9.NP - 
VV "X.01"(0,6+0,35)*(7,06+3,46)*2*8 159,904
VV "X.09"(0,6+0,2)*25,325*8 162,080
VV Součet 366,298

246 K 763171811
Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 
m2 pro příčky/předsazené stěny

kus 1,000 287,50 287,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek  revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo předsazené 
stěny, velikost do 1,00 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763171811

VV "1.04"1 1,000
VV Součet 1,000

247 K 763171821
Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 
m2 pro podhledy

kus 21,000 287,50 6 037,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek  revizních klapek nebo dvířek pro podhledy, velikost do 1,00 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763171821

VV "1.NP"7*3 21,000
VV Součet 21,000

248 K 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka - 
dočasná instalace

kus 27,000 800,66 21 617,82 CS ÚRS 2023 02

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  montáž 
zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny 
náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž 
zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou 
započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé 
strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách 
ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny 
náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany 
dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky 
do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - 
délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 
mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu 
UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční 
výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny 
náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního 
materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat 
cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a 
-2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. 
V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na 
CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i 
náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -
3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra 
sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se 
oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze 
sádrokartonových desek. 

249 M 55331513 zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 levá/pravá 900 kus 27,000 1 830,08 49 412,16 CS ÚRS 2023 02

PP zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 levá/pravá 900

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.01-chodba"2*9 18,000
VV "x.09-chodba"1*9 9,000
VV Součet 27,000

250 K 763181811
Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m 
SDK příčka

kus 27,000 400,33 10 808,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček  
výšky do 2,75 m jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181811

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.01-chodba"2*9 18,000
VV "x.09-chodba"1*9 9,000
VV Součet 27,000

251 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 326,501 325,98 106 432,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu viditelného 
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny 
náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech 
lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

252 M 59036122
panel akustický pro vlhké prostory, barvená hrana, 
bílá, tl 20mm

m2 342,826 966,51 331 344,76 CS ÚRS 2023 02

PP panel akustický pro vlhké prostory, barvená hrana, bílá, tl 20mm

P

 Poznámka k položce:
Tloušťka desky: 20 mm; rovná, povrchově upravená boční hrana po 

 obvodu
Hmotnost desky:  ≥ 2,1 kg/m²
Odolnost desek trvalé relativní vlhkosti prostředí při 30°C podle dle 
(ISO 4611):  ≥ 95 %
Světelná odrazivost:  ≥ 84 %
Mikrobiologická rezistence systému podle normy ASTM G 21-96: 

 třída 0
 Klasifikace systému dle normy NF S 90-351: třída M1 pro zónu 4

Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654: αw=0,95, 
 αp 125 Hz =0,50

 Podílové složení materiálu minerálních desek:
 - Skelná vata: 63 %

 - Barva na vodní bázi – 29 %
 - Skelné vlákno: 5 %   

 - Pojivo na vodní bázi: 3 %

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 -jádro-(7x)"((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*7*9 202,668
VV "x.10-x16 -pokoj-(7x)"1,12*1,755*7*9 123,833
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 326,501
VV 326,50065*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 342,826

253 K 763431201
Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou 
lištou

m 782,460 62,91 49 224,56 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podhledu minerálního  napojení na stěnu lištou obvodovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny 
náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech 
lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 - jádro-(7x)"(2,24+1,655)*2*7*9 490,770
VV "x.10-x.16 - pokoj-(7x)"(1,12+1,755*2)*7*9 291,690
VV Součet 782,460

254 K 020
D+M Skrytá hliníková revizní dvířka s PO ≥ EI 30 DP1 
300x300 mm OZN. B1

kus 47,000 1 322,23 62 144,81 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Průmyslově vyrobená skrytá revizní dvířka určená k montáži do 
vodorovného sádrokartonového opláštění povrchových rozvodů 
vnitřních instalací s požadovanou požární odolností.
Parametry
Materiál: hliník, sádrokarton GKF
Montáž: podhled
Zámek: tlakový
Vnitřní rozměr: 300x300 mm
Osvědčení o požární odolnosti zabudovaného výrobku: ≥ EI 30 DP1

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"7 7,000
VV "2.NP-9.NP"40 40,000
VV Součet 47,000

255 K 021
D+M Skrytá hliníková revizní dvířka s PO ≥ EI 30 DP1 
400x400 mm OZN. B2

kus 36,000 1 424,03 51 265,08 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Průmyslově vyrobená skrytá revizní dvířka určená k montáži do 
vodorovného sádrokartonového opláštění povrchových rozvodů 
vnitřních instalací s požadovanou požární odolností.
Parametry
Materiál: hliník, sádrokarton GKF
Montáž: podhled
Zámek: tlakový
Vnitřní rozměr: 400x400 mm
Osvědčení o požární odolnosti zabudovaného výrobku: ≥ EI 30 DP1

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"4 4,000
VV "2.NP-9.NP"32 32,000
VV Součet 36,000

256 K 022
D+M Skrytá hliníková revizní dvířka bez PO 300x300 
mm OZN. B3

kus 125,000 897,88 112 235,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Průmyslově vyrobená skrytá revizní dvířka určená k montáži do 
vodorovného sádrokartonového opláštění povrchových rozvodů 
vnitřních instalací nebo podhledu.
Parametry
Materiál: hliník, sádrokarton GKF
Montáž: podhled
Zámek: tlakový + bezpečnostní lanko
Vnitřní rozměr: 300x300 mm
Dodávka obsahuje revizní dvířka, upevňovací prostředky a tmely.
Součástí položky je dodávka výrobku a příslušenství, odborná montáž 
a zprovoznění.

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"13 13,000
VV "2.NP-9.NP"112 112,000
VV Součet 125,000

257 K 023
D+M Skrytá hliníková revizní dvířka s PO ≥ EI 30 DP1 
200x200 mm OZN. B4

kus 2,000 1 023,70 2 047,40 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Průmyslově vyrobená skrytá revizní dvířka určená k montáži do 
svislého sádrokartonového opláštění povrchových rozvodů vnitřních 
instalací s požadovanou požární odolností.
Parametry
Materiál: hliník, sádrokarton GKF
Montáž: stěna
Zámek: tlakový
Vnitřní rozměr: 200x200 mm
Osvědčení o požární odolnosti zabudovaného výrobku: ≥ EI 30 DP1

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"2 2,000
VV "2.NP-9.NP"0 0,000
VV Součet 2,000

258 K 024
D+M Skrytá hliníková revizní dvířka s PO ≥ EI 30 DP1 
400x400 mm OZN. B5

kus 8,000 1 424,03 11 392,24 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Průmyslově vyrobená skrytá revizní dvířka určená k montáži do 
svislého sádrokartonového opláštění povrchových rozvodů vnitřních 
instalací s požadovanou požární odolností.
Parametry
Materiál: hliník, sádrokarton GKF
Montáž: stěna
Zámek: tlakový
Vnitřní rozměr: 400x400 mm
Osvědčení o požární odolnosti zabudovaného výrobku: ≥ EI 30 DP1

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.NP"0 0,000
VV "2.NP-9.NP"8 8,000
VV Součet 8,000

259 K 025
D+M Skrytá hliníková revizní dvířka bez PO 400x400 
mm OZN. B6

kus 1,000 1 080,89 1 080,89 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Průmyslově vyrobená skrytá revizní dvířka určená k montáži do 
vodorovného sádrokartonového opláštění povrchových rozvodů 
vnitřních instalací nebo podhledu.
Parametry
Materiál: hliník, sádrokarton GKF
Montáž: podhled
Zámek: tlakový + bezpečnostní lanko
Vnitřní rozměr: 400x400 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"0 0,000
VV Součet 1,000

260 K 998763304
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 36 m

t 38,886 4 003,30 155 672,32 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763304

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení 
přesunu ocení individuálně. 

D 764 Konstrukce klempířské 16 676,81
261 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 17,550 43,13 756,93 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV "x.15 - Okna"1,95*9 17,550
VV Součet 17,550

262 K 037
D+M Venkovní kompozitní hliníkový parapetní profil š. 
300 mm, dl. 2050 mm OZN. K1

kus 9,000 1 736,29 15 626,61 CS ÚRS 2023 02

PP

Dodávka a montáž:
Jednodílný venkovní plnoplošně lepený kompozitní parapetní profil se 
zaobleným nosem vyrobený z jakostní hliníkové slitiny extrudováním, 
rozměrově, tvarově a barevně shodný se stávajícími obklady 
venkovních parapetů okenních otvorů.Na volných okrajích bude 
parapetní profil ukončený krytkami z trvale UV stabilizovaného bílého 
plastu.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍHO PROFILU:
2050 x ≤ 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/037

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"8 8,000
VV Součet 9,000

263 K 998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 163,835 1,79 293,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764204

D 766 Konstrukce truhlářské 4 102 759,97
264 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 566,748 115,00 65 176,02 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž dřevěných stěn  plných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766111820

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách 
je započtena demontáž lišt i vysklení. 

VV "1.NP"3,46*2,6*7*9 566,748
VV Součet 566,748

265 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus 9,000 57,50 517,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 
300 mm délky přes 1 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821

VV "1.-9.NP"
VV "x.15 -okna"9 9,000
VV Součet 9,000

266 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 27,000 287,50 7 762,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se 
oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 
až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i 
náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu 
a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 
až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení 
stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 
94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 
příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

267 M 61160053
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bez 
povrchové úpravy 900x1970mm

kus 27,000 1 035,00 27 945,00 CS ÚRS 2023 02

PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.01-chodba"2*9 18,000
VV "x.09-chodba"1*9 9,000
VV Součet 27,000

268 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 162,000 28,75 4 657,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří 
jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766662811

VV "1-9.NP"
VV "x.NP"(4+2*7)*9 162,000
VV Součet 162,000

269 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 27,000 28,75 776,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
dveřních, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691915

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě 
jmenované funkce. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.01-chodba"2*9 18,000
VV "x.09-chodba"1*9 9,000
VV Součet 27,000

270 K 001.1
D+M Vnitřní hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře  
800x1970mm, s PO EI 30 DP3-C2, OZN. D1

kus 74,000 21 644,13 1 601 665,62 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní dřevěné atypické plné hladké zátěžové zvukově izolační 
jednokřídlé otočné dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou 
úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do provozně 
exponovaného prostředí, s požadovanou požární odolností EI 30 DP3-
C2
Rozměr dveří: 800 x 1970 mm 

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP - levé + pravé"5+4 9,000
VV "2.NP-9.NP - levé + pravé"32+32 64,000
VV "10.NP"0+1 1,000
VV Součet 74,000

271 K 001
D+M Oboustranná hliníková dveřní mřížka 400x50 mm 
OZN. D2

kus 72,000 1 516,68 109 200,96 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Oboustranná mechanicky upevněná neprůhledná hliníková dveřní 
mřížka s pevnými lamelami, určená k instalaci do dveřního křídla ve 
vnitřním prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody.
Rozměr instalačního otvoru: 400 x 150 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"8 8,000
VV "2.NP-9.NP"64 64,000
VV Součet 72,000

272 K 002 D+M hliníková dveřní mřížka 400x150 mm OZN. D3 kus 9,000 1 715,70 15 441,30 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Oboustranná mechanicky upevněná neprůhledná hliníková dveřní 
mřížka s pevnými lamelami, určená k instalaci do dveřního křídla ve 
vnitřním prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody.
Rozměr instalačního otvoru: 400 x 150 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"8 8,000
VV Součet 9,000

273 K 003
D+M Vnitřní hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře 
700x1970 mm OZN. D2

kus 72,000 18 048,02 1 299 457,44 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypické plné hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v 
provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým 
laminátem, určené k použití do místností se zvýšeným výskytem 
vlhkosti a vody.
Rozměr dveří: 700 x 1970 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP - levé + pravé"3+5 8,000
VV "2.NP-9.NP - levé + pravé"32+32 64,000
VV Součet 72,000

274 K 004
D+M Vnitřní hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře 
800x1970 mm OZN. D3

kus 27,000 10 774,60 290 914,20 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypické plné hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v 
provedení s polodrážkou, s
povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do 
místností se zvýšeným výskytem vlhkosti a vody.
Rozměr dveří: 800 x 1970 mm
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P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP - levé + pravé"2+1 3,000
VV "2.NP-9.NP - levé + pravé"8+16 24,000
VV Součet 27,000

275 K 033
Demontáž a zpětná montáž oken 1950x1500 mm 
OZN. C1

kus 9,000 2 300,00 20 700,00 individuální kalkulace

PP

Demontáž pro zpětné použití a montáž:
V souvislosti se zřízením transportní cesty pro přesun stavebních 
hmot v úrovni 1.NP až 9.NP budovy DM je navržena demontáž 
stávajících jednodílných tříkřídlých oken z plastových profilů a jejich 
zpětná montáž před ukončením stavebních úprav.
Rozměr okenního otvoru: 1950x1500 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"8 8,000
VV Součet 9,000

276 K 034
D+M Vnitřní předokenní hliníkové žaluzie 650x1500 
mm OZN. C2

kus 27,000 1 380,00 37 260,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní předokenní horizontální žaluzie. Konstrukční, materiálové a 
výtvarné zpracování žaluzií bude totožné se stávajícími prvky na 
ostatních oknech.
Nosné prvky žaluzie budou vyrobeny z tažených profilů z 
extrudovaného hliníku.
Lamely jsou navrženy hliníkové tloušťky ≥ 0,21 mm.
Šířka lamel bude 25 mm, bez viditelných prostřihů (celo-stínicí).
Rozměr okenního otvoru: 1950x1500 mm
Vnější rozměr okenního křídla: ≤ 650x1500 mm x 3 ks / 1 okno

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"1*3 3,000
VV "2.NP-9.NP"8*3 24,000
VV Součet 27,000

277 K 036
D+M Vnitřní plastová parapetní deska š. 300 mm, dl. 
2150 mm OZN. V1

kus 9,000 1 436,61 12 929,49 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Jednodílná vnitřní plnoplošně lepená více-komorová plastová 
parapetní deska se zaobleným nosem včetně krytek.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
2150 x ≤ 300 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"8 8,000
VV Součet 9,000

278 K 056
D+M Atypická kuchyňská linka - bez spotřebičů, OZN. 
T2

kpl 8,000 61 765,20 494 121,60 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypická kuchyňská linka s prostorem pro podstavnou lednici, 
dřezem, vodovodní baterií. Součástí je příslušenství bez spotřebičů.
Rozměrové parametry prostoru pro přistavěnou kuchyňskou linku
Šířka: 1950 mm
Hloubka: 600 mm
Výška: 2120 mm

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.1.1.
 Kuchyňská linka je započítána bez spotřebíčů

Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem
VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"7 7,000
VV Součet 8,000

279 K 057
D+M Atypická kuchyňská linka  - bez spotřebičů, OZN. 
T3

kpl 1,000 57 190,00 57 190,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypická kuchyňská linka s prostorem pro podstavnou lednici, 
dřezem, vodovodní baterií. Součástí je příslušenství bez spotřebičů. 
Rozměrové parametry prostoru pro přistavěnou kuchyňskou linku:
Šířka: 2100 mm
Hloubka: 600 mm
Výška: 2120 mm

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.1.1.
 Kuchyňská linka je započítána bez spotřebíčů

Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem
VV "1.NP"0 0,000
VV "2.NP-9.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

280 K 998766204
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 24 do 36 m

% 40 457,154 1,41 57 044,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766204

D 767 Konstrukce zámečnické 860 849,16
281 K 767134802 Demontáž oplechování stěn šroubovaných m2 30,888 115,00 3 552,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn plechy 
šroubovanými

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767134802

VV "opláštění vnitřních svodů dešťové kanalizace"
VV "chodby"(0,21*2+0,24)*2,6*2*9 30,888
VV Součet 30,888
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282 K 038
D+M Hliníkový poklop inspekční šachty v interiéru 
600x600 mm OZN. Z1

kus 2,000 10 350,00 20 700,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vodotěsný a plynotěsný poklop pro zakrytí otvoru inspekční šachty v 
interiéru budovy. Rám a poklop budou vyrobeny z extrudovaných 
hliníkových v celé délce spoje svařovaných profilů s kotvícími prvky 
do betonu a závitovými sloupci v rozích poklopu určených ke zvedání 
a zamykání víka poklopu.
Parametry
Světlý průchozí rozměr poklopu: 600x600 mm
Vnější rozměr poklopu: 715x715 mm
Výška rámu: 75 mm
Výška víka poklopu: 50 mm
Nosnost poklopu: ≥ 1,5 t
Výplň konstrukce poklopu: beton B 30, tloušťka 50 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"2 2,000
VV "2.NP-9.NP"0 0,000
VV Součet 2,000

283 K 039
D+M Bezpečnostní cylindrická vložka třída RC 3 OZN. 
Z2

kus 9,000 285,95 2 573,55 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Je navržena bezpečnostní cylindrická vložka odolná vůči 
destruktivním i nedestruktivním metodám překonání.
Provedení: jednostranná s otočným kolíkem na vnitřní straně, 
rozměrově v souladu se stávajícím dveřním zámkem,
kováním a dveřní zárubní
Materiál: satinovaný nikl
Počet klíčů: 5

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"8 8,000
VV Součet 9,000

284 K 040
D+M Bezpečnostní cylindrická vložka třída RC 3 OZN. 
Z3

kus 27,000 285,95 7 720,65 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Je navržena bezpečnostní cylindrická vložka odolná vůči 
destruktivním i nedestruktivním metodám překonání.
Provedení: oboustranná, rozměrově v souladu se stávajícím dveřním 
zámkem, kováním a dveřní zárubní
Materiál: satinovaný nikl
Počet klíčů: 5

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"3 3,000
VV "2.NP-9.NP"24 24,000
VV Součet 27,000

285 K 041 D+M Visací zámek OZN. Z4 kus 1,000 138,00 138,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Stávající výklopný poklop na střechu budovy DM v 9.NP bude 
vybaven novým visacím zámkem.
Je navržen visací zámek se samočinně výsuvným otočným (360°) 
třmenem se zvýšenou ochranou proti řezání, stříhání nebo úderům 
kladiva.
Rozměry:
Šířka tělesa: ≥ 63 mm
Výška tělesa: ≥ 42 mm
Hloubka tělesa: ≥ 25 mm
Průměr třmenu: 10 mm
Počet klíčů: 3

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"0 0,000
VV "2.NP-9.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

286 K 042 D+M Kovová atypická konzola pro VZT OZN. Z5 kus 1,000 3 888,92 3 888,92 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Kovová, konstrukčně atypická, dílensky zhotovená konzola pro 
upevnění venkovních horizontálních rozvodů vzduchotechniky v 
prostoru jednoplášťové dodatečně zateplené ploché střechy.
Předpokládaná materiálová specifikace konzoly:
Průřez profilu sloupku: ≥ 40x40/3,0 mm
Délka sloupku: ≤ 1300 mm, 2x předvrtaný otvor v horní části sloupku 
průměr ≥ 10 mm
Počet sloupků: 2 ks / 1 konzola
Kotevní patice: formát 150x150 mm, tloušťka plechu ≥ 4,0 mm, 4x 
předvrtaný otvor průměr ≥ 10 mm
Počet kotevních patic: 1 ks / 1 sloupek
Průřez montážního nosníku: 40x60/2,5 mm
Délka montážního nosníku: ≤ 1700 mm
Počet montážních nosníků: 1 ks / 1 konzola
Spoje: svářením v ochranné atmosféře
Povrchová úprava: galvanické zinkování

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

287 K 043 D+M Kovová atypická konzola pro VZT OZN. Z6 kus 10,000 3 774,54 37 745,40 individuální kalkulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dodávka a montáž:
Kovová, konstrukčně atypická, dílensky zhotovená konzola pro 
upevnění venkovních horizontálních rozvodů vzduchotechniky v 
prostoru jednoplášťové dodatečně zateplené ploché střechy.
Předpokládaná materiálová specifikace konzoly:
Průřez profilu sloupku: ≥ 40x40/3,0 mm
Délka sloupku: ≤ 1300 mm, 2x předvrtaný otvor v horní části sloupku 
průměr ≥ 10 mm
Počet sloupků: 2 ks / 1 konzola
Kotevní patice: formát 150x150 mm, tloušťka plechu ≥ 4,0 mm, 4x 
předvrtaný otvor průměr ≥ 10 mm
Počet kotevních patic: 1 ks / 1 sloupek
Průřez montážního nosníku: 40x60/2,5 mm
Délka montážního nosníku: ≤ 1450 mm
Počet montážních nosníků: 1 ks / 1 konzola
Spoje: svářením v ochranné atmosféře
Povrchová úprava: galvanické zinkování

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"10 10,000
VV Součet 10,000

288 K 044 D+M Kovová atypická konzola pro VZT OZN. Z7 kus 5,000 3 774,54 18 872,70 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Kovová, konstrukčně atypická, dílensky zhotovená konzola pro 
upevnění venkovních horizontálních rozvodů vzduchotechniky v 
prostoru jednoplášťové dodatečně zateplené ploché střechy.
Předpokládaná materiálová specifikace konzoly:
Průřez profilu sloupku: ≥ 40x40/3,0 mm
Délka sloupku: ≤ 850 mm, 2x předvrtaný otvor v horní části sloupku 
průměr ≥ 10 mm
Počet sloupků: 2 ks / 1 konzola
Kotevní patice: formát 150x150 mm, tloušťka plechu ≥ 4,0 mm, 4x 
předvrtaný otvor průměr ≥ 10 mm
Počet kotevních patic: 1 ks / 1 sloupek
Průřez montážního nosníku: 40x60/2,5 mm
Délka montážního nosníku: ≤ 1450 mm
Počet montážních nosníků: 1 ks / 1 konzola
Spoje: svářením v ochranné atmosféře
Povrchová úprava: galvanické zinkování

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"5 5,000
VV Součet 5,000

289 K 045 D+M Kovová atypická konzola pro VZT OZN. Z8 kus 2,000 3 774,54 7 549,08 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Kovová, konstrukčně atypická, dílensky zhotovená konzola pro 
upevnění venkovních horizontálních rozvodů vzduchotechniky v 
prostoru jednoplášťové dodatečně zateplené ploché střechy.
Předpokládaná materiálová specifikace konzoly:
Průřez profilu sloupku: ≥ 40x40/3,0 mm
Délka sloupku: ≤ 700 mm, 2x předvrtaný otvor v horní části sloupku 
průměr ≥ 10 mm
Počet sloupků: 2 ks / 1 konzola
Kotevní patice: formát 150x150 mm, tloušťka plechu ≥ 4,0 mm, 4x 
předvrtaný otvor průměr ≥ 10 mm
Počet kotevních patic: 1 ks / 1 sloupek
Průřez montážního nosníku: 40x60/2,5 mm
Délka montážního nosníku: ≤ 1450 mm
Počet montážních nosníků: 1 ks / 1 konzola
Spoje: svářením v ochranné atmosféře
Povrchová úprava: galvanické zinkování

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

290 K 046 D+M Kovová atypická konzola pro VZT OZN. Z9 kus 3,000 4 117,68 12 353,04 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Kovová, konstrukčně atypická, dílensky zhotovená konzola pro 
upevnění venkovních horizontálních rozvodů vzduchotechniky v 
prostoru jednoplášťové dodatečně zateplené ploché střechy.
Předpokládaná materiálová specifikace konzoly:
Průřez profilu sloupku: ≥ 40x40/3,0 mm
Délka sloupku: ≤ 850 mm, 2x předvrtaný otvor v horní části sloupku 
průměr ≥ 10 mm
Počet sloupků: 2 ks / 1 konzola
Kotevní patice: formát 150x150 mm, tloušťka plechu ≥ 4,0 mm, 4x 
předvrtaný otvor průměr ≥ 10 mm
Počet kotevních patic: 1 ks / 1 sloupek
Průřez montážního nosníku: 38x40/2,0 mm
Délka montážního nosníku: ≤ 1100 mm
Počet montážních nosníků: 1 ks / 1 konzola
Spoje: svářením v ochranné atmosféře
Povrchová úprava: galvanické zinkování

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"3 3,000
VV Součet 3,000

291 K 047 D+M Kovová atypická konzola pro VZT OZN. Z10 kus 1,000 4 117,68 4 117,68 individuální kalkulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dodávka a montáž:
Kovová, konstrukčně atypická, dílensky zhotovená konzola pro 
upevnění venkovních horizontálních rozvodů vzduchotechniky v 
prostoru jednoplášťové dodatečně zateplené ploché střechy.
Předpokládaná materiálová specifikace konzoly:
Průřez profilu sloupku: ≥ 40x40/3,0 mm
Délka sloupku: ≤ 1950 mm, 2x předvrtaný otvor v horní části sloupku 
průměr ≥ 10 mm
Počet sloupků: 2 ks / 1 konzola
Kotevní patice: formát 150x150 mm, tloušťka plechu ≥ 4,0 mm, 4x 
předvrtaný otvor průměr ≥ 10 mm
Počet kotevních patic: 1 ks / 1 sloupek
Průřez montážního nosníku: 38x40/2,0 mm
Délka montážního nosníku: ≤ 950 mm
Počet montážních nosníků: 1 ks / 1 konzola
Spoje: svářením v ochranné atmosféře
Povrchová úprava: galvanické zinkování

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

292 K 048 D+M Kovová atypická konzola pro VZT OZN. Z11 kus 4,000 3 888,92 15 555,68 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Kovová, konstrukčně atypická, dílensky zhotovená konzola pro 
upevnění venkovních horizontálních rozvodů vzduchotechniky v 
prostoru jednoplášťové dodatečně zateplené ploché střechy.
Předpokládaná materiálová specifikace konzoly:
Průřez profilu sloupku: ≥ 40x40/3,0 mm
Délka sloupku: ≤ 850 mm, 2x předvrtaný otvor v horní části sloupku 
průměr ≥ 10 mm
Počet sloupků: 2 ks / 1 konzola
Kotevní patice: formát 150x150 mm, tloušťka plechu ≥ 4,0 mm, 4x 
předvrtaný otvor průměr ≥ 10 mm
Počet kotevních patic: 1 ks / 1 sloupek
Průřez montážního nosníku: 38x40/2,0 mm
Délka montážního nosníku: ≤ 950 mm
Počet montážních nosníků: 1 ks / 1 konzola
Spoje: svářením v ochranné atmosféře
Povrchová úprava: galvanické zinkování

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"4 4,000
VV Součet 4,000

293 K 049 D+M Kovová atypická konzola pro VZT OZN. Z12 kus 4,000 3 888,92 15 555,68 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Kovová, konstrukčně atypická, dílensky zhotovená konzola pro 
upevnění venkovních horizontálních rozvodů vzduchotechniky v 
prostoru jednoplášťové dodatečně zateplené ploché střechy.
Předpokládaná materiálová specifikace konzoly:
Průřez profilu sloupku: ≥ 40x40/3,0 mm
Délka sloupku: ≤ 850 mm, 2x předvrtaný otvor v horní části sloupku 
průměr ≥ 10 mm
Počet sloupků: 2 ks / 1 konzola
Kotevní patice: formát 150x150 mm, tloušťka plechu ≥ 4,0 mm, 4x 
předvrtaný otvor průměr ≥ 10 mm
Počet kotevních patic: 1 ks / 1 sloupek
Průřez montážního nosníku: 38x40/2,0 mm
Délka montážního nosníku: ≤ 700 mm
Počet montážních nosníků: 1 ks / 1 konzola
Spoje: svářením v ochranné atmosféře
Povrchová úprava: galvanické zinkování

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"4 4,000
VV Součet 4,000

294 K 050
D+M Kovová atypická nosná konstrukce pro VZT 
OZN. Z17

kus 1,000 86 928,80 86 928,80 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Kovová, konstrukčně atypická, dílensky zhotovená jednodílná nosná 
konstrukce pro uložení a upevnění venkovní vzduchotechnické 
jednotky v prostoru jednoplášťové dodatečně zateplené ploché 
střechy.
Parametry vzduchotechnické jednotky
Šířka: 1700 mm
Délka: 2650 mm
Výška bez podstavce: 1390 mm
Výška podstavce: 200 mm
Výška spodní hrany jednotky od horního líce stropní / střešní 
konstrukce: ≤ 800 mm
Orientační hmotnost: 628 kg

Předpokládaná materiálová specifikace nosné konstrukce
Průřez profilu sloupku: ≥ 50x50/5,0 mm
Délka sloupku: ≤ 600 mm
Počet sloupků: ≥ 6 ks
Kotevní patice: formát 200x200 mm, tloušťka plechu ≥ 8,0 mm, 4x 
předvrtaný otvor průměr ≥ 12 mm
Počet kotevních patic: 1 ks / 1 sloupek
Průřez profilu horizontálního rámu: ≥ 80x50/5,0 mm
Výška svislého lemu po obvodu rámu: ≥ 300 mm
Tloušťka plechu svislého lemu: ≥ 3,0 mm
Spoje: svářením v ochranné atmosféře
Povrchová úprava: galvanické zinkování

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

295 K 051
D+M Atypické nerezové schodišťové zábradlí OZN. 
Z13

m 41,600 7 475,00 310 960,00 individuální kalkulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dodávka a montáž:
Atypické schodišťové stavebnicové zábradlí z nerezové oceli s výplní 
vodorovnými a šikmími prvky.
Konstrukční prvky:
Sloupky: nerez trubka ø 42,4 mm, boční kotvení, včetně příslušenství 
a tvarovek, povrchová úprava kartáčovaná nerez
Madlo: nerez trubka ø 42,4 mm, včetně příslušenství a tvarovek, 
povrchová úprava kartáčovaná nerez
Kotvení: Úchyt nerez na boční kotvení sloupku ø 42,4 mm, (kotevní 
deska 120x60x10 mm), povrchová úprava kartáčovaná nerez
Výplň: 5x nerez vodorovné trubky ø 12 mm, včetně příslušenství a 
tvarovek pro boční napojení na sloupek, povrchová úprava 
kartáčovaná
nerez
Rozměry: délka šikmého segmentu 2,6m x 2 x 8 = 41,6m´

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"0 0,000
VV "2.NP-9.NP"41,6 41,600
VV Součet 41,600

296 K 052
D+M Atypické nerezové schodišťové zábradlí OZN. 
Z14

m 21,300 7 475,00 159 217,50 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Atypické schodišťové stavebnicové zábradlí z nerezové oceli s výplní 
vodorovnými a šikmími prvky.
Konstrukční prvky:
Sloupky: nerez trubka ø 42,4 mm, boční kotvení, včetně příslušenství 
a tvarovek, povrchová úprava kartáčovaná nerez
Madlo: nerez trubka ø 42,4 mm, včetně příslušenství a tvarovek, 
povrchová úprava kartáčovaná nerez
Kotvení: Úchyt nerez na boční kotvení sloupku ø 42,4 mm, (kotevní 
deska 120x60x10 mm), povrchová úprava kartáčovaná nerez
Výplň: 5x nerez vodorovné trubky ø 12 mm, včetně příslušenství a 
tvarovek pro boční napojení na sloupek, povrchová úprava 
kartáčovaná
nerez
Rozměry: délka vodorovného segmentu 1,26m x 2 x 8 +1,1= 21,3m´

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"0 0,000
VV "2.NP-9.NP"21,3 21,300
VV Součet 21,300

297 K 053 D+M Atypické ocelové schodiště OZN. Z15 kus 1,000 41 400,00 41 400,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Atypické stavebnicové schodiště s podestou z ocelových 
pozinkovaných prvků bez podstupnic se dvěma bočními schodnicemi 
včetně oboustranného zábradlí.
Rozměry: půdorys 1500/2000mm, 3 schodišťové stupně 275/175mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"0 0,000
VV Součet 1,000

298 K 054 D+M Atypické ocelové schodiště OZN. Z16 kus 1,000 17 250,00 17 250,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Atypické stavebnicové schodiště s podestou z ocelových 
pozinkovaných prvků bez podstupnic se dvěma bočními schodnicemi 
včetně oboustranného zábradlí.
Rozměry: půdorys 1500/2200mm, 4 schodišťové stupně 275/175mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"0 0,000
VV Součet 1,000

299 K 767-001 Systém generálního klíče soubor 1,000 54 559,26 54 559,26 individuální kalkulace

PP
Dodávka a montáž:
Systém generálního klíče

P

 Poznámka k položce:
 Počty a oprávnění rozšíření stávajícího systému:

 9 podlaží celkem
 v každém podlaží 7 pokojů v rámci rekonstrukce 

celkem tak 63 vložek (35/35mm) výrobce KABA (EG LINE) typ 
 pExtra+ BT RC4

pro případ ztráty nebo odcizení klíče od pokoje bude zajištěna  
rezerva systému -  5x rezervní vložka pro možnost výměny za 
některou z 126 ks systému - tyto vložky se ale zatím fyzicky nebudou 

 vyrábět
 ke každému pokoji bude 5ks klíčů (celkem tedy 315 klíčů)

 OPRÁVNĚNÍ:
KAŽDÝ POKOJ + KUCHYŇKA BUDE MÍT TZV. VLASTNÍ KLÍČ (který 
tedy otevře pouze a jenom jednu místnost) - CELKEM TEDY 72 

 VLASTNÍCH KLÍČŮ
KAŽDÉ PATRO BUDE MÍT CENTRÁLNÍ KLÍČ OD VŠECH 7 
POKOJŮ a kuchyňky  (jeden klíč tedy otevře všech 7 pokojů a 

 kuchyňku na patře) - celkem tedy 9 centrálních klíčů
GENERÁLNÍ KLÍČ OD VŠECH POKOJŮ A KUCHYNĚK  NA DM

VV "SO01 - domov mládeže"1 1,000
VV Součet 1,000

300 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 21,300 172,50 3 674,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 
m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161813

VV "1.NP"0 0,000
VV "2.NP-9.NP"21,3 21,300
VV Součet 21,300

301 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 41,600 172,50 7 176,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161823

VV "1.NP"0 0,000
VV "2.NP-9.NP"41,6 41,600
VV Součet 41,600

302 K 767161850 Demontáž madel rovných do suti m 21,300 86,25 1 837,13 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž zábradlí do suti madel rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161850

VV "1.NP"0 0,000
VV "2.NP-9.NP"21,3 21,300
VV Součet 21,300

303 K 767161851 Demontáž madel schodišťových do suti m 41,600 86,25 3 588,00 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161851

VV "1.NP"0 0,000
VV "2.NP-9.NP"41,6 41,600
VV Součet 41,600

304 K 998767204
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 36 m

% 8 369,134 2,86 23 935,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767204

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 770 Podlahy 4 722 375,95

D 771 Podlahy z dlaždic 827 571,32
305 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 608,004 11,44 6 955,57 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady 
na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -
1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 -jádro-(7x)"(((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*7)*9 202,668
VV Součet 202,668
VV 202,66785*3 'Přepočtené koeficientem množství 608,004

306 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 202,668 64,05 12 980,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady 
na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -
1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 -jádro-(7x)"(((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*7)*9 202,668
VV Součet 202,668

307 K 771151031.01
Vyrovnávací stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm -  
rychle tvrdnoucí s výztužnými vlákny

m2 202,668 410,62 83 219,53 individuální kalkulace

PP
Vyrovnávací stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm -  rychle 
tvrdnoucí s výztužnými vlákny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady 
na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -
1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

P

 Poznámka k položce:
 TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

 SPECIFIKACE VÝROBKU
 Konzistence: prášek

 Barva: šedá
 Maximální rozměry plniva (mm): 1

 Zdánlivá objemová hmotnost (kg/m³): 1 300
 Obsah sušiny (%): 100

 EMICODE: EC1 - velmi nízké emise
 ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +20°C - 50% rel. vlhkosti)

 Barva směsi: šedá
 Mísicí poměr: 100 hmotnostních dílů Planitopu Fast 330 s 18-20

 hmotnostními díly vody (4,5-5 litru vody 25 kg pytel)
Objemová hmotnost směsi EN 1015-6 (kg/m  ³): 1 750

 Maximální tloušťka vrstvy pro nanášení (mm): 30
 Přípustná teplota zpracování: od +5°C do +35°C
 Minimální doba čekání před následným lepením

 keramiky:
 4 hodiny při +20°C

24 hodiny při +5°C
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 -jádro-(7x)"(((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*7)*9 202,668
VV Součet 202,668

308 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 91,080 28,75 2 618,55 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do malty rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771471810

VV "1.NP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.01 chodba"(5,36+3,46)*2 17,640
VV "2.-9.NP"
VV "X.02 - schodiště"(3,46+(1,36+1,5)*2)*8 73,440
VV Součet 91,080

309 K 771471830
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty schodišťových

m 58,240 28,75 1 674,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do malty 
schodišťových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771471830

VV "2.-9.NP"
VV "X.02 - schodiště"(0,28+0,175)*128 58,240
VV Součet 58,240

310 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 91,080 90,36 8 229,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112

VV "1.NP"
VV "1.01 chodba"(5,36+3,46)*2 17,640
VV "2.-9.NP"
VV "X.02 - schodiště"(3,46+(1,36+1,5)*2)*8 73,440
VV Součet 91,080

311 M 59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm

kus 333,626 34,31 11 446,71 CS ÚRS 2023 02

PP
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
300x80mm

VV "1.NP"
VV "1.01 chodba"(5,36+3,46)*2 17,640
VV "1.02 - schodiště"(3,46+(1,36+1,5)*2)*8 73,440
VV Součet 91,080
VV 91,08*3,33 303,296
VV 303,2964*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 333,626

312 K 771474123
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
šikmých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm

m 58,240 147,55 8 593,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
schodišťových šikmých, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474123

VV "2.-9.NP"
VV "X.02 - schodiště"(0,28+0,175)*128 58,240
VV Součet 58,240

313 M 59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm

kus 213,333 34,31 7 319,46 CS ÚRS 2023 02

PP
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
300x80mm

VV "1.NP"
VV "1.02 - schodiště"(0,28+0,175)*128 58,240
VV Součet 58,240
VV 58,24*3,33 193,939
VV 193,9392*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 213,333

314 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 202,668 78,92 15 994,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 -jádro-(7x)"(((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*7)*9 202,668
VV Součet 202,668

315 K 771591112.01
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 202,668 455,23 92 260,55 individuální kalkulace

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. 
Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny 
i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-
1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 - jádro-(7x)"(((2,24*1,655)-(0,925*0,53))*7)*9 202,668
VV Součet 202,668

316 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 683,595 97,22 66 459,11 CS ÚRS 2023 02
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu 
řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 
až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít 
při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 

VV "1.NP"
VV "1.01 chodba"(5,36+3,46)*2 17,640
VV "1.02 - schodiště"(3,46+4,905)*2 16,730
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "jádro-(7x)"(((2,24+1,655)*2+1,125-0,7)*7)*9 517,545
VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "x.02 - schodiště"(3,46+(1,36+1,5)*2)*8 73,440
VV "x.02 - schodiště - stupně"(0,28+0,175)*16*8 58,240
VV Součet 683,595

317 K 771591121
Podlahy separační provazec do pružných spar 
průměru 4 mm

m 683,595 28,60 19 550,82 CS ÚRS 2023 02

PP
Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, 
průměru 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591121

VV "1.NP"
VV "1.01 chodba"(5,36+3,46)*2 17,640
VV "1.02 - schodiště"(3,46+4,905)*2 16,730
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VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "jádro-(7x)"(((2,24+1,655)*2+1,125-0,7)*7)*9 517,545
VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "x.02 - schodiště"(3,46+(1,36+1,5)*2)*8 73,440
VV "x.02 - schodiště - stupně"(0,28+0,175)*16*8 58,240
VV Součet 683,595

318 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 1 222,000 11,44 13 979,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických 
rovné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591185

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu 
řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 
až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít 
při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 

VV "2.NP-9.NP"
VV "x.02 - schodiště"(0,28+0,175)*16*8*3,33*1,1 213,333
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 - jádro-(7x) - úžlabí dlažby"2*2*4*7*9 1 008,000
VV Součet 1 221,333
VV 1222 1 222,000

319 K 771591232 Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry m 70,875 158,99 11 268,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591232

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. 
Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny 
i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-
1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 -jádro-(7x)"1,125*7*9 70,875
VV Součet 70,875

320 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 315,000 158,99 50 081,85 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. 
Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny 
i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-
1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x-10-x.16-jádro-(7x)"5*7*9 315,000
VV Součet 315,000

321 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 63,000 158,99 10 016,37 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. 
Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny 
i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-
1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16-jádro-(7x)"1*7*9 63,000
VV Součet 63,000

322 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 446,670 158,99 71 016,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou 
a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. 
Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny 
i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-
1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16jádro-(7x)"(((2,24+1,655)*2-0,7)*7)*9 446,670
VV Součet 446,670

323 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 168,152 683,99 115 014,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574112

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

324 M LSS.TAA35003
dlaždice vysoce slinuté neglazované jednobarevné, 
298x298x9mm - hladká

m2 139,428 582,19 81 173,59 CS ÚRS 2023 02

PP dlaždice TAURUS COLOR 03 Light Grey, 298x298x9mm

P

 Poznámka k položce:
 Požadované technické parametry dlažby

Odolnost proti uklouznutí – zatřídění dle ČSN 72 5191:  ≥ R10 / A
Tloušťka keramické dlažby:  ≥ 9 mm

 Povrch keramické dlažby: matný, hladký nebo jemně reliéfní
 Požadovaný formát keramické dlažby: 300x300 mm 

 Chemická odolnost: vysoká

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 -jádro-(7x)"((1,315*1,53)*7)*9 126,753
VV Součet 126,753
VV 126,75285*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 139,428
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325 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2,  
hladký povrch, R9/A

m2 45,539 367,16 16 720,10 CS ÚRS 2023 02

PP
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV "1.NP"
VV "1.01 - chodba"7,06*3,46 24,428
VV "1.02 - schodiště"3,46*4,905 16,971
VV Součet 41,399
VV 41,3989*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,539

326 K 771574226
Montáž podlah keramických z dekorů lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2

m2 65,559 683,99 44 841,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574226

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

327 M LSS.TR326069
dlaždice vysoce slinuté neglazované jednobarevné, 
198x198x9mm - reliéfní

m2 72,115 528,44 38 108,45 CS ÚRS 2023 02

PP dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm

P

 Poznámka k položce:
 Požadované technické parametry dlažby:

Odolnost proti uklouznutí – zatřídění dle ČSN 72 5191:  ≥ R11 / B
Tloušťka keramické dlažby:  ≥ 9 mm

 Povrch keramické dlažby: matný, pravidelně reliéfní
 Požadovaný formát keramické dlažby: 200x200 mm 

 Chemická odolnost: vysoká

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "jádro-(7x)"(0,925*1,125)*7*9 65,559
VV Součet 65,559
VV 65,559375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,115

328 K 998771104
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 36 m

t 5,544 6 862,80 38 047,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 773 Podlahy z litého teraca 268 135,78

329 K 773-001
Oprava hran schodišťových stupňů  přírodním litým 
teracem - stupňů profilovaných bez zábradlí

m 140,800 571,90 80 523,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava hran schodišťových stupňů  přírodním litým teracem - stupňů 
profilovaných bez zábradlí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773-001

VV "2.NP-9.NP"
VV "x.02 - schodiště"128*1,1 140,800
VV Součet 140,800

330 K 773993901 Broušení stávající podlahy z litého teraca m2 137,428 1 143,80 157 190,15 CS ÚRS 2023 02
PP Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773993901

VV "2.NP-9.NP"
VV "X.02 - schodiště"(3,46*4,905-1,26*2,28+16*1,1*0,175)*8 137,428
VV Součet 137,428

331 K 773993907 Impregnace podlahy z litého teraca m2 137,428 171,57 23 578,52 CS ÚRS 2023 02
PP Údržba podlah z litého teraca impregnace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/773993907

VV "2.NP-9.NP"
VV "X.02 - schodiště"(3,46*4,905-1,26*2,28+16*1,1*0,175)*8 137,428
VV Součet 137,428

332 K 998773104
Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 
objektech v přes 24 do 36 m

t 9,972 571,90 5 702,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy teracové lité  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998773104

333 K 998773181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 773 prováděný bez 
použití mechanizace

t 9,972 114,38 1 140,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy teracové lité  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998773181

D 776 Podlahy povlakové 3 626 668,85

334 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 2 454,111 22,88 56 150,06 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 
náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V 
ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."((3,46*4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*9 177,872
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*9 780,836

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*9

1 045,939

Strana 53 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"((7,06+0,14)*3,46)*8 199,296
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV Součet 2 454,111

335 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 4 908,221 4,58 22 479,65 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 
náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V 
ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."((3,46*4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*9 177,872
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*9 780,836

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*9

1 045,939

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"((7,06+0,14)*3,46)*8 199,296
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV Součet 2 454,111
VV 2454,1105*2 'Přepočtené koeficientem množství 4 908,221

336 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m2 2 454,111 51,47 126 313,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 
(válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 
náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V 
ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."((3,46*4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*9 177,872
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*9 780,836

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*9

1 045,939

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"((7,06+0,14)*3,46)*8 199,296
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV Součet 2 454,111

337 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 2 454,111 187,58 460 342,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 
náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V 
ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."((3,46*4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*9 177,872
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*9 780,836

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*9

1 045,939

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"((7,06+0,14)*3,46)*8 199,296
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV Součet 2 454,111

338 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 2 629,903 46,00 120 975,54 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."((3,46*4,585)+(3,46*1,25))*9 181,702
VV "X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)+(0,1*0,7))*7)*9 1 304,661
VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"((7,06+0,14)*3,46)*8 199,296
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*8 694,076
VV Součet 2 629,903

339 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 454,111 142,98 350 888,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 
standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111

340 M 28411018.1
PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, 
nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 
0,07mm, útlum 15dB, R9, hořlavost Bfl S1

m2 2 699,522 674,84 1 821 745,43 CS ÚRS 2023 02

PP
PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, nášlapná vrstva 
0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, R9, hořlavost Bfl 
S1

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."((3,46*4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*9 177,872
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*9 780,836

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*9

1 045,939

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"((7,06+0,14)*3,46)*8 199,296
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV Součet 2 454,111
VV 2454,1105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 699,522

341 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 1 227,055 96,08 117 895,44 CS ÚRS 2023 02
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PP
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně 
frézování)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223111

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."((3,46*4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*9 177,872
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*9 780,836

VV
"X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46*5,965)-
(2,34*1,755)+(0,1*0,7))*7)*9

1 045,939

VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"((7,06+0,14)*3,46)*8 199,296
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV Součet 2 454,111
VV 2454,1105*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 227,055

342 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 3 001,154 11,50 34 513,27 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."(((3,46+4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*2)*9 231,606
VV "x.09-chodba"(25,075+3,46)*2*9 513,630
VV "X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46+5,965+3,46+1,68)*2)*7)*9 1 835,190
VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"(7,06+0,14+3,46)*2*8 170,560
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV Součet 3 001,154

343 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 2 353,514 62,91 148 059,57 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."(((3,46+4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*2)*9 231,606
VV "x.09-chodba"(25,075+3,46)*2*9 513,630
VV "X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46+5,965)*2)*7)*9 1 187,550
VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"(7,06+0,14+3,46)*2*8 170,560
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV Součet 2 353,514

344 M 28411018.1
PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, 
nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 
0,07mm, útlum 15dB, R9, hořlavost Bfl S1

m2 148,271 674,84 100 059,20 CS ÚRS 2023 02

PP
PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, nášlapná vrstva 
0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, R9, hořlavost Bfl 
S1

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."(((3,46+4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*2)*9 231,606
VV "x.09-chodba"(25,075+3,46)*2*9 513,630
VV "X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46+5,965)*2)*7)*9 1 187,550
VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"(7,06+0,14+3,46)*2*8 170,560
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV Součet 2 353,514
VV 2353,514*0,06 141,211
VV 141,21084*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 148,271

345 K 018 D+M Podlahový soklíkový PVC profil OZN. A6 m 2 353,514 85,79 201 907,97 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky upevněný, případně konstrukčně lepený podlahový 
soklíkový profil v místnostech s povlakovou podlahovou krytinou.
Je navržen profil z tvrzeného PVC s průběžnou samolepicí zónou pro 
vlepení pásku podlahové krytiny, s průběžným lemem z měkčeného 
PVC v místě kontaktu s vodorovnou plochou.

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.08."(((3,46+4,21)+(1,22*1,655)+(2,14*1,485))*2)*9 231,606
VV "x.09-chodba"(25,075+3,46)*2*9 513,630
VV "X.10-X.16 -pokoj-(7x)"(((3,46+5,965)*2)*7)*9 1 187,550
VV "2.-9.NP-(8x)"
VV "X.01 chodba"(7,06+0,14+3,46)*2*8 170,560
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*8 250,168
VV Součet 2 353,514

346 K 005
D+M Mechanicky kotvený nerezový přechodový profil 
š. 40 mm dl. 800 mm OZN. U1

kus 71,000 331,70 23 550,70 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry 
rozdílných podlahových krytin rozdílné tloušťky, ve stejné výšce, v 
odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah 
nepřesahujícím 6 mm.
Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou 
úpravou kartáčováním nebo satinováním.
Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016
Výška profilu: maximálně 6 mm
Šířka profilu: minimálně 40 mm, maximálně 60 mm
Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky
Délka: 800 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"7 7,000
VV "2.NP-9.NP"64 64,000
VV Součet 71,000

347 K 006
D+M Mechanicky kotvený nerezový přechodový profil 
š. 40 mm dl. 800 mm OZN. U2

kus 1,000 331,70 331,70 individuální kalkulace
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PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry 
rozdílných podlahových krytin rozdílné tloušťky, ve stejné výšce, v 
odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah 
nepřesahujícím 6 mm.
Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou 
úpravou kartáčováním nebo satinováním.
Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016
Výška profilu: maximálně 6 mm
Šířka profilu: minimálně 40 mm, maximálně 60 mm
Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky
Délka: 800 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "10.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

348 K 007
D+M Mechanicky kotvený nerezový přechodový profil 
š. 40 mm dl. 700 mm OZN. U4

kus 72,000 331,70 23 882,40 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry 
rozdílných podlahových krytin rozdílné tloušťky, ve stejné výšce, v 
odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah 
nepřesahujícím 6 mm.
Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou 
úpravou kartáčováním nebo satinováním.
Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016
Výška profilu: maximálně 6 mm
Šířka profilu: minimálně 40 mm, maximálně 60 mm
Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky
Délka: 700 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"8 8,000
VV "2.NP"64 64,000
VV Součet 72,000

349 K 019
D+M Mechanicky kotvený nerezový přechodový profil 
š. 40 mm dl. 3500 mm OZN. A7

kus 8,000 789,22 6 313,76 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry 
rozdílných podlahových krytin rozdílné tloušťky, ve stejné výšce, v 
odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah 
nepřesahujícím 6 mm.
Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou 
úpravou kartáčováním nebo satinováním.
Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016
Výška profilu: maximálně 6 mm
Šířka profilu: minimálně 40 mm, maximálně 60 mm
Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky
Délka: 3500 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"0 0,000
VV "2.NP-9.NP"8 8,000
VV Součet 8,000

350 K 998776104
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 36 m

t 19,689 571,90 11 260,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 780 Dokončovací práce 3 069 784,84

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 141 389,74

351 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 374,850 455,23 170 642,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené 
přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou 
započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-
1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny 
náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 - sprchový kout-(7x)"((0,925*2+1,125)*2,0)*7*9 374,850
VV Součet 374,850

352 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou

m 486,360 158,99 77 326,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi 
podlahou a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131264

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené 
přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou 
započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-
1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny 
náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 -jádro-(7x)"(2,31+1,55)*2*7*9 486,360
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VV Součet 486,360

353 K 781131251
Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy 
potrubí

kus 126,000 158,99 20 032,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety 
pro prostupy potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131251

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené 
přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou 
započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-
1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny 
náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 -jádro-(7x)"2*7*9 126,000
VV Součet 126,000

354 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 1 041,390 683,99 712 300,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474154

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

355 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2

m2 1 197,599 513,57 615 050,92 CS ÚRS 2023 02

PP obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2

VV "1.-9.NP-(9x)"

VV
"x.10-x.16 - jádro-(7x)"((2,24+1,655)*2*2,4-
(0,8*2,02+1,1*0,5))*7*9

1 041,390

VV Součet 1 041,390
VV 1041,39*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 197,599

356 K 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 1 041,390 78,92 82 186,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek 
k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781479191

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 
VV "1.-9.NP-(9x)"

VV
"x.10-x.16 - jádro-(7x)"((2,24+1,655)*2*2,4-
(0,8*2,02+1,1*0,5))*7*9

1 041,390

VV Součet 1 041,390

357 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 1 041,390 64,05 66 701,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 
stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na 
materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady 
na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm 
se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních 
omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. 
V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.-9.NP-(9x)"

VV
"x.10-x.16 - jádro-(7x)"((2,24+1,655)*2*2,4-
(0,8*2,02+1,1*0,5))*7*9

1 041,390

VV Součet 1 041,390

358 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 1 284,570 97,22 124 885,90 CS ÚRS 2023 02
PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 
lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV "1.-9.NP-(9x)"

VV
"x.10-x.16 - jádro-
(7x)"(5*2,4+0,125*2+0,9+2,02*2+(1,1+0,5)*2)*7*9

1 284,570

VV Součet 1 284,570

359 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 252,000 102,94 25 940,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do 
DN 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 
lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 -jádro-(7x)"4*7*9 252,000
VV Součet 252,000

360 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 252,000 102,94 25 940,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 
DN 30 do DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495142

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 
lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x16 - jádro-(7x)"4*7*9 252,000
VV Součet 252,000

361 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace kus 63,000 102,94 6 485,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 
DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495143

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 
lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 
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VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 - jádro-(7x)"1*7*9 63,000
VV Součet 63,000

362 K 781495153
Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm 
bez izolace

kus 63,000 102,94 6 485,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o 
delší straně přes 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495153

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 
lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.10-x.16 - jádro-(7x)"1*7*9 63,000
VV Součet 63,000

363 K 013
D+M Interiérová plastová revizní dvířka do zdiva 
300x300 mm OZN. A1

kus 72,000 474,68 34 176,96 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Průmyslově vyrobená interiérová revizní dvířka určená k montáži do 
zdiva z pórobetonu povrchově upraveného keramickým obkladem.
Materiál: plast ASA, trvale UV stabilizovaný
Barva: bílá
Světlý rozměr revizních dvířek: 300 x 300 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"8 8,000
VV "2.NP-9.NP"64 64,000
VV Součet 72,000

364 K 016
D+M Ukončovací nerezový profil pro vodorovné a 
svislé rohy 12,5 mm OZN. A4

m 276,300 342,00 94 494,60 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé 
vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně 
svislé ukončení keramických obkladů ve styku s
omítkou.
Materiál: nerezová ocel AISI 316 - DIN 1.4404
Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; v 
intervalu 8 - 12,5 mm
Povrch: satinovaný

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"30,7 30,700
VV "2.NP-9.NP"245,6 245,600
VV Součet 276,300

365 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

t 34,420 2 287,60 78 739,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 928 395,10

366 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 8 735,138 13,46 117 574,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 
3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

VV "stropy"
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.01-chodba"(7,06*3,46+1,3*3,46)*9 260,330
VV "x.09-chodba"(25,075*(1,215+0,6))*1+(25,075*(0,6+0,2))*9 226,051
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*9 281,439

VV
"X.08 -kuchyňka, úklid-
(1x)"((3,46*4,210+1,22*1,655+2,14*1,48-0,355*0,925)*1)*9

174,821

VV "X.10-X.16 -pokoj-(7x)"((3,46*4,210)*7)*9 917,696
VV Mezisoučet 1 860,337
VV "stěny"
VV "X.01 chodba"(7,06+3,46)*2*2,6*9 492,336

VV
"X.04- výtahová 
šachta"(1,935+2,4)*2*2,8*9+(1,935+2,4)*2*1,2*2

239,292

VV "X.05+X.06"((3,46+3,425)*2*2,6+(1,385+2,4)*2*2,6)*2*9 998,712

VV
"X.08."((3,46+4,21)*2*2,6+(1,22+1,655)*2*2,6+(1,485+2,14)*2
*2,6)*9

663,156

VV "x.09-chodba"((25,075+3,46)*2*2,6)*9 1 335,438
VV "X.10-X.16 - pokoj"((3,46+5,965)*2*2,6)*7*9 3 087,630
VV "1.10 - výtahová strojovna"(8,54+3,345)*2*2,45 58,237
VV Mezisoučet 6 874,801
VV Součet 8 735,138

367 K 784181127
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m

m2 519,930 13,46 6 998,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181127

VV "X.02 - schodiště"((3,46+4,905)*2*2,8+3,46*4,05-2,45*1,26)*9 519,930

VV Součet 519,930
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368 K 784191003
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených 
po provedení malířských prací

m2 322,560 71,88 23 185,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 
omytím oken dvojitých nebo zdvojených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191003

VV "1.NP"8*2,1*1,5*1 25,200
VV "2.NP"9*2,1*1,5*1+(1,5*1,5+0,9*2,4) 32,760
VV "3.-9.NP-(7x)"
VV "x.NP"2,1*1,5*12*7 264,600
VV Součet 322,560

369 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 2 733,204 5,75 15 715,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 
omytím podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191007

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.01 chodba"(7,06*3,46)*9 219,848
VV "X.04- výtahová šachta"(1,935*2,4) 4,644
VV "X.05+X.06"(3,46*3,425)*2*9 213,309
VV "X.08."(3,46*5,965)*9 185,750
VV "x.09-chodba"(25,075*3,46)*9 780,836
VV "X.10.-X.16 -(9x)"(3,46*5,965)*7*9 1 300,251
VV "10.NP"
VV "1.10 - výtahová strojovna"8,54*3,345 28,566
VV Součet 2 733,204

370 K 784191009
Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení 
malířských prací

m2 152,742 34,50 5 269,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 
omytím schodišť

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191009

VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "X.02 - schodiště"(3,46*4,905)*9 152,742
VV Součet 152,742

371 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 830,235 55,82 213 803,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, 
bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

VV "stěny"
VV "X.01 chodba"(7,06+3,46)*2*1,5*9 284,040
VV "X.05+X.06"((3,46+3,425)*2*1,5+(1,385+2,4)*2*1,5)*2*9 576,180

VV
"X.08."((3,46+4,21)*2*1,5+(1,22+1,655)*2*1,5+(1,485+2,14)*2
*1,5)*9

382,590

VV "x.09-chodba"((25,075+3,46)*2*1,5)*9 770,445
VV "X.10-X.16 - pokoj"((3,46+5,965)*2*1,5)*7*9 1 781,325
VV "1.10 - výtahová strojovna"(8,54+3,345)*2*1,5 35,655
VV Mezisoučet 3 830,235
VV Součet 3 830,235

372 K 784211107
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m

m2 225,855 55,82 12 607,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, 
bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 
3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211107

VV "X.02 - schodiště"((3,46+4,905)*2*1,5)*9 225,855
VV Součet 225,855

373 K 784211143
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za 
provádění styku 2 barev

m 2 975,086 2,30 6 842,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k 
cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění 
styku 2 barev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211143

VV "stěny"
VV "X.01 chodba"(7,06+3,46)*2*9 189,360
VV "X.02 - schodiště"((3,46+4,905)*2*2,8)*9 421,596
VV "X.05+X.06"((3,46+3,425)*2+(1,385+2,4)*2)*2*9 384,120
VV "X.08."((3,46+4,21)*2+(1,22+1,655)*2+(1,485+2,14)*2)*9 255,060
VV "x.09-chodba"((25,075+3,46)*2)*9 513,630
VV "X.10-X.16 - pokoj"((3,46+5,965)*2)*7*9 1 187,550
VV "1.10 - výtahová strojovna"(8,54+3,345)*2 23,770
VV Mezisoučet 2 975,086
VV Součet 2 975,086

374 K 784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 4 251,831 2,30 9 779,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k 
cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované 
na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211163

VV "stěny"
VV "X.01 chodba"(7,06+3,46)*2*1,5*9 284,040
VV "X.02 - schodiště"((3,46+4,905)*2*2,8)*9 421,596
VV "X.05+X.06"((3,46+3,425)*2*1,5+(1,385+2,4)*2*1,5)*2*9 576,180

VV
"X.08."((3,46+4,21)*2*1,5+(1,22+1,655)*2*1,5+(1,485+2,14)*2
*1,5)*9

382,590

VV "x.09-chodba"((25,075+3,46)*2*1,5)*9 770,445
VV "X.10-X.16 - pokoj"((3,46+5,965)*2*1,5)*7*9 1 781,325
VV "1.10 - výtahová strojovna"(8,54+3,345)*2*1,5 35,655
VV Mezisoučet 4 251,831
VV Součet 4 251,831

375 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 8 735,138 55,82 487 595,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stropy"
VV "1.-9.NP-(9x)"
VV "x.01-chodba"(7,06*3,46+1,3*3,46)*9 260,330
VV "x.09-chodba"(25,075*(1,215+0,6))*1+(25,075*(0,6+0,2))*9 226,051
VV "X.05+X.06"((3,46*3,425)+(1,385+2,4))*2*9 281,439

VV
"X.08 -kuchyňka, úklid-
(1x)"((3,46*4,210+1,22*1,655+2,14*1,48-0,355*0,925)*1)*9

174,821

VV "X.10-X.16 -pokoj-(7x)"((3,46*4,210)*7)*9 917,696
VV Mezisoučet 1 860,337
VV "stěny"
VV "X.01 chodba"(7,06+3,46)*2*2,6*9 492,336

VV
"X.04- výtahová 
šachta"(1,935+2,4)*2*2,8*9+(1,935+2,4)*2*1,2*2

239,292

VV "X.05+X.06"((3,46+3,425)*2*2,6+(1,385+2,4)*2*2,6)*2*9 998,712

VV
"X.08."((3,46+4,21)*2*2,6+(1,22+1,655)*2*2,6+(1,485+2,14)*2
*2,6)*9

663,156

VV "x.09-chodba"((25,075+3,46)*2*2,6)*9 1 335,438
VV "X.10-X.16 - pokoj"((3,46+5,965)*2*2,6)*7*9 3 087,630
VV "1.10 - výtahová strojovna"(8,54+3,345)*2*2,45 58,237
VV Mezisoučet 6 874,801
VV Součet 8 735,138

376 K 784221107
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m

m2 519,930 55,82 29 022,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221107

VV "X.02 - schodiště"((3,46+4,905)*2*2,8+3,46*4,05-2,45*1,26)*9 519,930

VV Součet 519,930
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 070 917,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 070 917,09 21,00% 854 892,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 925 809,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 070 917,09

HSV - Práce a dodávky HSV 712 850,20

    1 - Zemní práce 32 971,04

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 9 200,00
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 14 164,32
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 9 606,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 213,15

      31 - Zdi pozemních staveb 8 213,15

    4 - Vodorovné konstrukce 49 019,00

      41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 47 828,68
      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 190,32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 660,62

      61 - Úprava povrchů vnitřních 5 660,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 616 986,39

      94 - Lešení a stavební výtahy 20 825,28
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 592,00
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 533 581,66
      99 -  Přesuny hmot a sutí 50 987,45

        997 - Přesun sutě 44 114,91

        998 - Přesun hmot 6 872,54

PSV - Práce a dodávky PSV 3 353 777,64

    710 - Izolace 225 860,43

      713 - Izolace tepelné 225 860,43

    720 - Zdravotechnicka 3 127 917,21

      721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 463 326,51
      722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 828 571,96
      725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 296 678,18
      726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 342 424,00
      727 - Zdravotechnika - požární ochrana 196 916,56

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 289,25

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 070 917,09

D HSV Práce a dodávky HSV 712 850,20

D 1 Zemní práce 32 971,04

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 9 200,00

1 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně

m3 8,000 1 150,00 9 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139751101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání 
pracovního prostoru. 

VV "stoupačka"8*1 8,000
VV Součet 8,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 14 164,32

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 8,000 258,75 2 070,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311

VV "stoupačka"8*1 8,000
VV Součet 8,000

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 40,000 57,50 2 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých 
dalších 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319

VV "stoupačka"8*1 8,000
VV Součet 8,000
VV 8*5 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8,000 505,54 4 044,32 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 
použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV "stoupačka"8*1 8,000
VV Součet 8,000

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 40,000 28,75 1 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 
použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV "stoupačka"8*1 8,000
VV Součet 8,000
VV 8*5 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

6 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 ručně

m3 8,000 575,00 4 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
VV "stoupačka"8*1 8,000
VV Součet 8,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 9 606,72

7 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 8,000 576,39 4 611,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 
oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách 
je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 
výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. 
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 
cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého 
výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny 
a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení 

VV "stoupačka"8*1 8,000
VV Součet 8,000

8 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 8,000 201,25 1 610,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za 
prohození sypaniny sítem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111109

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 
oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách 
je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 
výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. 
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 
cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého 
výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny 
a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení 

VV "stoupačka"8*1 8,000
VV Součet 8,000

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,000 575,00 1 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 
oceňuje ve specifikaci. 

VV "stoupačka"8*0,25 2,000
VV Součet 2,000

10 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 3,600 621,00 2 235,60 CS ÚRS 2023 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 213,15

D 31 Zdi pozemních staveb 8 213,15

11 K 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže

m3 1,000 8 213,15 8 213,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, 
odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV "stoupačka - zabetonování v základovém pasu"8*0,5*0,5*0,5 1,000

VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 49 019,00

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 47 828,68
12 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 4,131 11 577,99 47 828,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, 
bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech 
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388531

VV "instalační jádra"0,45*0,85*0,15*8*9 4,131
VV Součet 4,131
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D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 190,32

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,800 1 487,90 1 190,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "stoupačka"8*0,1 0,800
VV Součet 0,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 660,62

D 61 Úprava povrchů vnitřních 5 660,62

14 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 19,800 285,89 5 660,62 CS ÚRS 2023 02

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení 
příšlušnými cenami tohoto katalogu. 

VV "vodovod"
VV "z instalační jádra k ZP"0,75*8*9*0,1 5,400
VV "kanalizce"
VV "z instalačního jádra k ZP"1*8*9*0,2 14,400
VV Součet 19,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 616 986,39

D 94 Lešení a stavební výtahy 20 825,28

15 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1 008,000 20,66 20 825,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 
demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci 
s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 
prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, 
na které se práce provádí. 

VV "plocha montáže ZTI"112*9 1 008,000
VV Součet 1 008,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 592,00
16 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 1 008,000 5,75 5 796,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah 
hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021

VV "plocha montáže ZTI"112*9 1 008,000
VV Součet 1 008,000

17 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 008,000 5,75 5 796,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím 
prachu z ostatních ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611

VV "plocha montáže ZTI"112*9 1 008,000
VV Součet 1 008,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 533 581,66

18 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm

m3 4,131 28 750,00 118 766,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054491

VV "instalační šachty"0,45*0,85*0,15*8*9 4,131
VV Součet 4,131

19 K 974032143
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 70 mm š do 100 mm

m 54,000 86,25 4 657,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek  
z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032143

VV "vodovod"
VV "z instalační jádra k ZP"0,75*8*9 54,000
VV Součet 54,000

20 K 974032145
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 70 mm š do 200 mm

m 72,000 102,64 7 390,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek  
z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032145

VV "kanalizce"
VV "z instalačního jádra k ZP"1*8*9 72,000
VV Součet 72,000

21 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného 
zdiva nebo prostého betonu

m 864,000 57,50 49 680,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
průměru do 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím 
kladivem a opotřebení příklepových vrtáků. 

VV "instalační jádra - smykové trny"12*8*9 864,000
VV Součet 864,000

22 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

m 26,100 1 212,43 31 644,42 CS ÚRS 2023 02

Strana 66 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 
35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 
vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 
spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "vodovod"
VV "páteřní rozvody 1.NP"5*3*0,15*2 4,500
VV "z instalační šachty k ZP"2*0,075*8*9*2 21,600
VV Součet 26,100

23 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 35 do 40 mm

m 57,600 1 212,43 69 835,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
35 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151112

VV "vodovod"
VV "stoupačky v instalačních šachtách"8*8*2*3*0,15 57,600
VV Součet 57,600

24 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 40 do 50 mm

m 2,850 1 509,82 4 302,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151113

VV "vodovod"
VV "páteřní rozvody 1.NP - panel"5*3*0,15 2,250
VV "páteřní rozvody 1.NP - porobeton"2*3*0,10 0,600
VV Součet 2,850

25 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 
stavebních materiálů

m 65,025 2 070,28 134 619,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
70 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 
vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 
spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "kanalizace"
VV "sprchový kout do instal. šachty"7*9*0,075 4,725
VV Mezisoučet 4,725
VV "vodovod"
VV "páteřní rozvody 1.NP - porobeton"9*3*0,10 2,700
VV "stoupačky v instalačních šachtách"8*8*2*3*0,15 57,600
VV Součet 65,025

26 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 120 do 130 mm

m 31,050 2 411,13 74 865,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
120 do 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151122

VV "kanalizace"
VV "stoupačky přes strop"8*0,15*9 10,800
VV "sprchový kout přes strop"7*0,15*9 9,450
VV "z instalační šachty k ZP"0,075*2*8*9 10,800
VV Součet 31,050

27 K 977211111
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 200 mm

m 46,980 805,00 37 818,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 
výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211111

VV "instalační jádra"(0,455+0,85)/2*8*9 46,980
VV Součet 46,980

D 99  Přesuny hmot a sutí 50 987,45

D 997 Přesun sutě 44 114,91

28 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 30,906 575,00 17 770,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) 
vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro 
uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na 
rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro 
svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v 
budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 
3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž 
a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

29 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 30,906 281,99 8 715,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 
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30 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 432,684 16,10 6 966,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 

VV 30,906*14 'Přepočtené koeficientem množství 432,684

31 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 30,906 345,00 10 662,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 6 872,54

32 K 998017004
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 24 do 36 m

t 18,486 371,77 6 872,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017004

D PSV Práce a dodávky PSV 3 353 777,64

D 710 Izolace 225 860,43

D 713 Izolace tepelné 225 860,43

33 K 713420811
Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez 
úpravy v pletivu spojenými drátem tl do 50 mm

m 792,000 5,75 4 554,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi 
v pletivu  bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, 
tloušťka izolace do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713420811

VV "vodovod"
VV "páteřní rozvod 1.NP"5*8*3 120,000
VV "svodné potrubí (stoupačky)"25*8*3 600,000
VV "připojovací"1*8*9 72,000
VV Součet 792,000

34 K 713420813
Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez 
úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm

m 130,000 5,75 747,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi 
v pletivu  bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, 
tloušťka izolace přes 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713420813

VV "vodovod"
VV "instalační kanál"32,5*2*2 130,000
VV Součet 130,000

35 K 713420821
Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez 
úpravy v pletivu spojenými drátem tl do 50 mm

m 274,000 5,75 1 575,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi 
v pletivu  bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem ohybů, 
tloušťka izolace do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713420821

VV "vodovod"
VV "páteřní rozvod 1.NP"22 22,000
VV "svodné potrubí (stoupačky)"18*7 126,000
VV "připojovací"9*2*7 126,000
VV Součet 274,000

36 K 713420823
Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez 
úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm

m 32,000 5,75 184,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi 
v pletivu  bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem ohybů, 
tloušťka izolace přes 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713420823

VV "vodovod"
VV "instalační kanál"4*8 32,000
VV Součet 32,000

37 K 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm

m 621,000 11,44 7 104,24 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se 
samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463311
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav 
tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 
Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. 
do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze 
oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné 
těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u 
položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 
Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

38 M 63154530
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/30mm

m 248,600 160,13 39 808,32 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
22/30mm

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"0 0,000
VV "S"0 0,000
VV "C"1+1 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "odpadní (stoupačky)"
VV "T"3*8 24,000
VV "S"3*8 24,000
VV "C"22*8 176,000
VV Mezisoučet 224,000
VV Součet 226,000
VV 226*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 248,600

39 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm

m 130,900 160,13 20 961,02 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
28/30mm

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"0 0,000
VV "S"0 0,000
VV "C"23 23,000
VV Mezisoučet 23,000
VV "odpadní (stoupačky)"
VV "T"3*2*8 48,000
VV "S"3*2*8 48,000
VV Mezisoučet 96,000
VV Součet 119,000
VV 119*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 130,900

40 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/30mm

m 228,000 160,13 36 509,64 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
35/30mm

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"1+1 2,000
VV "S"1+1 2,000
VV "C"0 0,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "odpadní (stoupačky)"
VV "T"14*8 112,000
VV "S"14*8 112,000
VV "C"0 0,000
VV Mezisoučet 224,000
VV Součet 228,000

41 M 63154533
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/30mm

m 16,000 160,13 2 562,08 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
42/30mm

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"8 8,000
VV "S"8 8,000
VV "C"0 0,000
VV Mezisoučet 16,000
VV Součet 16,000

42 M 63154014
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 54/30mm

m 32,000 183,01 5 856,32 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
54/30mm

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"16 16,000
VV "S"16 16,000
VV "C"0 0,000
VV Mezisoučet 32,000
VV Součet 32,000

43 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry

m 648,000 11,44 7 413,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463411

44 M 27127004 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm m 712,800 137,26 97 838,93 CS ÚRS 2023 02

PP pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm

VV "vodovod"
VV "připojovací potrubí"
VV "T"4*8*9 288,000
VV "S"5*8*9 360,000
VV Součet 648,000
VV 648*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 712,800

45 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,326 1 143,80 372,88 CS ÚRS 2023 02
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PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

46 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,326 1 143,80 372,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 720 Zdravotechnicka 3 127 917,21

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 463 326,51
47 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 8,000 571,90 4 575,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy odpadního potrubí plastového  propojení dosavadního potrubí 
DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171916

VV "kanalizace"
VV "stoupačky"8 8,000
VV Součet 8,000

48 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 16,000 571,90 9 150,40 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního 
vtoku po čisticí kus. 

VV "kanalizace"2*8 16,000
VV Součet 16,000

49 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 192,000 571,90 109 804,80 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního 
vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV "kanalizace"
VV "stoupačka"24*8 192,000
VV Součet 192,000

50 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 56,000 343,14 19 215,84 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního 
vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV "kanalizace"
VV "U"1*8*7 56,000
VV Součet 56,000

51 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 92,000 343,14 31 568,88 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního 
vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV "kanalizace"
VV "S"1,5*8*7 84,000
VV "D"1*8 8,000
VV Součet 92,000

52 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 85,500 571,90 48 897,45 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního 
vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z 
plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana 
potrubí, části A 02. 

VV "kanalizace"
VV "WC"1*9*8 72,000
VV "V"1,5*9 13,500
VV Součet 85,500

53 K 721174056 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125 m 52,000 571,90 29 738,80 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174056

VV "kanalizace - dešťová"
VV 26*2 52,000
VV Součet 52,000

54 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 63,000 171,57 10 808,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují 
cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

VV "kanalizace"
VV "U"7*9 63,000
VV Součet 63,000

55 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 71,000 171,57 12 181,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují 
cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

VV "kanalizace"
VV "D"9 9,000
VV "S"6*9+8 62,000
VV Součet 71,000

56 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 72,000 171,57 12 353,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují 
cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

VV "kanalizace"
VV "WC"7*9 63,000
VV "V"9 9,000
VV Součet 72,000

57 K 721211911 Montáž vpustí podlahových DN 40/50 kus 6,000 686,28 4 117,68 CS ÚRS 2023 02
PP Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211911

58 M ALP.APV2324
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka 
nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, 
kombinovaná zápachová uzávěra SMART, OZN.:"S"

kus 6,000 2 058,84 12 353,04 individuální kalkulace

PP
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová 
příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra 
SMART

VV "kanalizace - 1.NP"
VV "S"6 6,000
VV Součet 6,000

59 K 721211912.1 Montáž vpustí podlahových DN 50/50 ostatní typ kus 56,000 686,28 38 431,68 individuální kalkulace

PP
Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 
50/75

60 M ALP.APV2311
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka 
nerez, vodní zápachová uzávěra, OZN.:"S"

kus 56,000 2 058,84 115 295,04 individuální kalkulace

PP
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní 
zápachová uzávěra

VV "kanalizace - 2.-9.NP"
VV "S"7*8 56,000
VV Součet 56,000

61 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 285,500 11,44 3 266,12 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se 
oceňuje ve specifikaci. 

VV "kanalizace"
VV "DN40"56 56,000
VV "DN50"92 92,000
VV "DN110"85,5 85,500
VV "DN125"52 52,000
VV Součet 285,500

62 K 721290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m

t 0,914 571,90 522,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  
vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290823

63 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,914 571,90 522,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
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64 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,914 571,90 522,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 828 571,96

65 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 40 do 50

m 189,000 45,75 8 646,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových přes 
40 do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130803

VV "vodovod"
VV "vodorovné"189 189,000
VV Součet 189,000

66 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 345,000 11,44 3 946,80 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž rozvodů vody z plastů  do Ø 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170801

VV "vodovod"345 345,000
VV Součet 345,000

67 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 276,000 11,44 3 157,44 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž rozvodů vody z plastů  přes 25 do Ø 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170804

VV "vodovod"276 276,000
VV Součet 276,000

68 K 722130821 Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4 kus 144,000 45,75 6 588,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  šroubení do G 
6/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130821

VV "vodovod"
VV "armatury v bytovém jádře- koupelna"2*8*9 144,000
VV Součet 144,000

69 K 722130831 Demontáž nástěnky kus 72,000 11,44 823,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  tvarovek 
nástěnek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130831

VV "vodovod"
VV "armatury v bytovém jádře-WC"1*8*9 72,000
VV Součet 72,000

70 K 722174062
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm

kus 126,000 114,38 14 411,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174062

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 
dodávku potrubí a tvarovek. 

VV "vodovod"
VV "obytné buňky"7*9*2 126,000
VV Součet 126,000

71 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,8 mm

m 874,000 343,14 299 904,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 20 x 2,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175002

P
 Poznámka k položce:

 SPECIFIKACE:
třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"0 0,000
VV "S"0 0,000
VV "C"1+1 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "odpadní (stoupačky)"
VV "T"3*8 24,000
VV "S"3*8 24,000
VV "C"22*8 176,000
VV Mezisoučet 224,000
VV "připojovací potrubí"
VV "T"4*8*9 288,000
VV "S"5*8*9 360,000
VV Mezisoučet 648,000
VV Součet 874,000

72 K 722175003
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
25x3,5 mm

m 119,000 457,52 54 444,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 25 x 3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175003

P
 Poznámka k položce:

 SPECIFIKACE:
třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"0 0,000
VV "S"0 0,000
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VV "C"23 23,000
VV Mezisoučet 23,000
VV "odpadní (stoupačky)"
VV "T"3*2*8 48,000
VV "S"3*2*8 48,000
VV Mezisoučet 96,000
VV Součet 119,000

73 K 722175004
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
32x4,4 mm

m 228,000 571,90 130 393,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 32 x 4,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175004

P
 Poznámka k položce:

 SPECIFIKACE:
třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"1+1 2,000
VV "S"1+1 2,000
VV "C"0 0,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "odpadní (stoupačky)"
VV "T"14*8 112,000
VV "S"14*8 112,000
VV "C"0 0,000
VV Mezisoučet 224,000
VV Součet 228,000

74 K 722175005
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
40x5,5 mm

m 16,000 686,28 10 980,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 40 x 5,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175005

P
 Poznámka k položce:

 SPECIFIKACE:
třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"8 8,000
VV "S"8 8,000
VV "C"0 0,000
VV Mezisoučet 16,000
VV Součet 16,000

75 K 722175006
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
50x6,9 mm

m 32,000 800,66 25 621,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 50 x 6,9

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175006

P
 Poznámka k položce:

 SPECIFIKACE:
třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"16 16,000
VV "S"16 16,000
VV "C"0 0,000
VV Mezisoučet 32,000
VV Součet 32,000

76 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 610,000 1,14 695,40 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž plstěných pásů z trub  do Ø 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181812

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i demontáž plstěných pásů z potrubí 
odpadního z novodurových trubek části B 01. 2. Množství se určí v m 
izolovaného potrubí. 

VV "vodovod "
VV "ocelové potrubí"610 610,000
VV Součet 610,000

77 K 722181851 Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45 m 890,000 1,14 1 014,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubic z trub, průměru do 
45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181851

VV "vodovod"
VV "do D45"890 890,000
VV Součet 890,000

78 K 722181852
Demontáž termoizolačních trubic z trub D přes 45 do 
89

m 185,000 1,14 210,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubic z trub, průměru 
přes 45 do 89 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181852

VV "vodovod"
VV "do D89"185 185,000
VV Součet 185,000

79 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 23,000 68,63 1 578,49 CS ÚRS 2023 02
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž 
podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, 
ty jsou zahrnuty v cenách potrubí. 

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"0 0,000
VV "S"0 0,000
VV "C"23 23,000
VV Součet 23,000

80 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 4,000 68,63 274,52 CS ÚRS 2023 02
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182013

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž 
podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, 
ty jsou zahrnuty v cenách potrubí. 

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"1+1 2,000
VV "S"1+1 2,000
VV "C"0 0,000
VV Součet 4,000

81 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 16,000 68,63 1 098,08 CS ÚRS 2023 02
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž 
podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, 
ty jsou zahrnuty v cenách potrubí. 

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"8 8,000
VV "S"8 8,000
VV "C"0 0,000
VV Součet 16,000

82 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 32,000 68,63 2 196,16 CS ÚRS 2023 02
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182015

VV "vodovod"
VV "ležaté v podvěsu 1.NP"
VV "T"16 16,000
VV "S"16 16,000
VV "C"0 0,000
VV Mezisoučet 32,000
VV Součet 32,000

83 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 349,000 343,14 119 755,86 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek 
zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních 
přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně 
strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako 
rozvod. 

VV "vodovod"
VV "K"7*9 63,000
VV "U"7*9*2 126,000
VV "S"(6*9+8)*2 124,000
VV "V"1*9*2 18,000
VV "D"1*9*2 18,000
VV Součet 349,000

84 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 349,000 171,57 59 877,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 
1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V 
cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
výpustek. 

VV "vodovod"
VV "K"7*9 63,000
VV "U"7*9*2 126,000
VV "S"(6*9+8)*2 124,000
VV "V"1*9*2 18,000
VV "D"1*9*2 18,000
VV Součet 349,000

85 K 722232402 Kompenzátor nerezový G 3/4" PN 16 do 90°C kus 1,000 2 287,60 2 287,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kompenzátory nerezové PN 16 do 90 °C G 
3/4" (DN 20)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232402

VV "vodovod"
VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

86 K 722232405 Kompenzátor nerezový G 6/4" PN 16 do 90°C kus 1,000 4 575,20 4 575,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kompenzátory nerezové PN 16 do 90 °C G 
6/4" (DN 40)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232405

VV "vodovod"
VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

87 K 722240121 Kohout kulový plastový PPR DN 16 kus 160,000 285,95 45 752,00 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury z plastických hmot  kohouty (PPR) kulové DN 16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722240121

VV "vodovod"
VV "bytové uzávěry"8*9*2 144,000
VV "vyvažovací ventil"8*2 16,000
VV Součet 160,000

88 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 1,000 400,33 400,33 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury z plastických hmot  kohouty (PPR) kulové DN 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722240122

VV "vodovod"
VV "napojení páteřního rozvodu -C"1 1,000
VV Součet 1,000

89 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 16,000 514,71 8 235,36 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury z plastických hmot  kohouty (PPR) kulové DN 25
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722240123

VV "vodovod"
VV "pata stoupačky"8*2 16,000
VV Součet 16,000

90 K 722240125 Kohout kulový plastový PPR DN 40 kus 2,000 743,47 1 486,94 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury z plastických hmot  kohouty (PPR) kulové DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722240125

VV "vodovod"
VV "napojení páteřního rozvodu  T+S"1+1 2,000
VV Součet 2,000

91 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 1 269,000 5,72 7 258,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky 
těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, 
které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 
nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání 
vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -
0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV "vodovod"
VV "D20"874 874,000
VV "D25"119 119,000
VV "D32"228 228,000
VV "D40"16 16,000
VV "D50"32 32,000
VV Součet 1 269,000

92 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 269,000 5,72 7 258,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, 
které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 
nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání 
vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -
0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV "vodovod"
VV "D20"874 874,000
VV "D25"119 119,000
VV "D32"228 228,000
VV "D40"16 16,000
VV "D50"32 32,000
VV Součet 1 269,000

93 K 722290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m

t 2,001 2 287,60 4 577,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  
vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290823

94 K 998722104
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 36 m

t 1,953 571,90 1 116,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

95 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,953 1,14 2,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 296 678,18
96 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 63,000 11,44 720,72 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klozetů  kombi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814

VV "vodovod"
VV "K"7*9 63,000
VV Součet 63,000

97 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 63,000 686,28 43 235,64 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách 
jsou započtená klozetová sedátka. 

98 M 551673810
sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem, 
OZN.: WC

kus 63,000 1 143,80 72 059,40 CS ÚRS 2020 01

PP sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem

VV "zařizovací předměty"
VV "K"7*9 63,000
VV Součet 63,000

99 M 64236031
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
530x360x350mm, OZN.: WC

kus 63,000 2 287,60 144 118,80 CS ÚRS 2023 02

PP klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm

VV "zařizovací předměty"
VV "K"7*9 63,000
VV Součet 63,000

100 M ALP.M270.WC
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, 
bílá-lesk, OZN.: WC

kus 63,000 1 143,80 72 059,40 individuální kalkulace

PP Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá-lesk

VV "zařizovací předměty"
VV "K"7*9 63,000
VV Součet 63,000

101 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 63,000 11,44 720,72 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821

VV "zařizovací předměty"
VV "K"7*9 63,000
VV Součet 63,000

102 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 63,000 1 143,80 72 059,40 CS ÚRS 2023 02

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů 
(roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu 
sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s 
celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny 
náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 
766693411 až 766693422 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-
56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 

103 M 64211005
umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm, OZN.: 
U

kus 63,000 1 372,56 86 471,28 CS ÚRS 2023 02

PP umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm

VV "zařizovací předměty"
VV "U"7*9 63,000
VV Součet 63,000

104 K 725220841 Demontáž van ocelová rohová soubor 63,000 114,38 7 205,94 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž van  ocelových rohových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725220841

VV "zařizovací předměty"
VV "sprchovací vana"7*9 63,000
VV Součet 63,000

105 K 725339111 Montáž výlevky soubor 9,000 686,28 6 176,52 CS ÚRS 2023 02
PP Výlevky montáž výlevky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725339111

106 M 64271101 výlevka keramická bílá závěsná, OZN.: V kus 9,000 3 431,40 30 882,60 CS ÚRS 2023 02
PP výlevka keramická bílá závěsna včetně plastové mřížky

VV "zařizovací předměty"
VV "V"9 9,000
VV Součet 9,000

107 M ALP.M270.V
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, 
bílá-lesk, OZN.: WC

kus 9,000 1 143,80 10 294,20 individuální kalkulace

PP Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá-lesk

VV "zařizovací předměty"
VV "V"9 9,000
VV Součet 9,000

108 K 725590813
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech v přes 12 do 24 m

t 5,759 571,90 3 293,57 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  
zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725590813

109 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 144,000 5,72 823,68 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž výtokových ventilů  nástěnných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725810811

VV "zařizovací předměty"
VV "U"9*7*2 126,000
VV "D"9*2 18,000
VV Součet 144,000

110 K 725819402 Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky soubor 207,000 57,19 11 838,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací 
trubičky G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725819402

VV "zařizovací předměty"
VV "K"7*9 63,000
VV "U"7*9*2 126,000
VV "D"9*2 18,000
VV Součet 207,000

111 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 72,000 11,44 823,68 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801

VV "zařizovací předměty"
VV "U"7*9 63,000
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VV "D"9 9,000
VV Součet 72,000

112 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 9,000 400,33 3 602,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo 
klasických

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

113 M 55143169
baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 
300mm

kus 9,000 1 321,09 11 889,81 CS ÚRS 2023 02

PP baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm

VV "zařizovací předměty"
VV "V"9 9,000
VV Součet 9,000

114 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 
typ

kus 63,000 400,33 25 220,79 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

115 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková, OZN.: U kus 63,000 2 287,60 144 118,80 CS ÚRS 2023 02
PP baterie umyvadlová stojánková páková

VV "zařizovací předměty"
VV "U"7*9 63,000
VV Součet 63,000

116 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy

kus 62,000 400,33 24 820,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou 
sprchy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411

117 M 55145590
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 
150mm chrom

kus 62,000 5 490,24 340 394,88 CS ÚRS 2023 02

PP baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 TECHNICKÉ ÚDAJE
  materiál:nerez

  regulace teploty:se směšovací kartuší
  napájení:24V DC
  ovládání:piezo

  Rozměr nerezového krytu:170 x 170 x 10 mm
  Rozměr montážní krabice:155 x 155 x 82 mm

  Napájecí napětí:24 V DC
  Doporučený pracovní tlak:0,1 - 0,6 MPa

  Průtok:12 l/min. (inf. údaj)
  Vstup vody:vnější závit G 3/4“
 Výstup vody:vnější závit G 3/4“

VV "zařizovací předměty"
VV "S"(6*9+8) 62,000
VV Součet 62,000

118 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 72,000 1,14 82,08 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž odpadních ventilů  všech připojovacích dimenzí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725850800

VV "zařizovací předměty"
VV "U"7*9 63,000
VV "D"9 9,000
VV Součet 72,000

119 K 725859102
Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací 
předměty

kus 63,000 171,57 10 808,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do 
DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725859102

120 M 55161007
ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK 
s přepadem a připojovacím závitem 5/4"

kus 63,000 560,46 35 308,98 CS ÚRS 2023 02

PP
ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a 
připojovacím závitem 5/4"

VV "zařizovací předměty"
VV "U"7*9 63,000
VV Součet 63,000

121 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 72,000 1,14 82,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty  
jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725860811

VV "zařizovací předměty"
VV "sprchovací vana"7*9 63,000
VV "Dřez"9 9,000
VV Součet 72,000

122 K 725-001
Atypický vodorovný nosný a vodící profil, závěs do 
sprchového koutu, OZN.: S

kus 62,000 1 715,70 106 373,40

PP
D+M přímý nosný a vodící atypický profil závěsu do sprchy - bez 
závěsu, dl. 910mm

VV "zařizovací předměty"
VV "sprchovací vana"6*9+8 62,000
VV Součet 62,000

123 K 734220101
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 7,000 2 287,60 16 013,20 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220101

VV "vodovod"
VV "C"7 7,000
VV Součet 7,000

124 K 734491101
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 
měřící k vyvažovacímu ventilu

kus 7,000 1 715,70 12 009,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Měřicí armatury s vypouštěním k vyvažovacím nebo stoupačkovým 
ventilům přímé PN 20 do 100°C G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734491101
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VV "vodovod"
VV "C"7 7,000
VV Součet 7,000

125 K 998725104
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 36 m

t 2,767 1 143,80 3 164,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

126 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 2,767 1,14 3,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 342 424,00

127 K 726111204
Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní 
zděné kce

soubor 63,000 686,28 43 235,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných 
konstrukcí montáž ostatních typů klozetů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111204

128 M 55281700
montážní prvek pro závěsné WC do zděných 
konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 
1080mm, OZN.: WC

kus 63,000 3 431,40 216 178,20 CS ÚRS 2023 02

PP
montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání 
zepředu hl 120mm stavební v 1080mm

P
 Poznámka k položce:

1
VV "předstěnové instalace"
VV "K"7*9 63,000
VV Součet 63,000

129 K 726131204
Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn 
s kovovou kcí

soubor 9,000 686,28 6 176,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
montáž ostatních typů klozetů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131204

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka 
na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační 
soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí 
desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání 
ovládacího tlačítka [Artline] a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně 
nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a 
madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů. 

130 M 6000169844 Modul instalační pro výlevku, v. 1100 mm, OZN.: V kus 9,000 8 246,80 74 221,20

PP Modul instalační Alca A108F/1100 pro výlevku

VV "předstěnové instalace"
VV "V"9 9,000
VV Součet 9,000

131 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 9,000 114,38 1 029,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů  zvukoizolační souprava 
pro WC a bidet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191001

VV "předstěnové instalace"
VV "V"9 9,000
VV Součet 9,000

132 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

t 0,692 1 143,80 791,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

133 K 998726181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,692 1 143,80 791,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 196 916,56

134 K 727212102
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 
mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90

kus 24,000 411,77 9 882,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou 
tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727212102

VV "ZTI"
VV "1.NP" 8 8,000
VV "UT"
VV "1.NP"8*2 16,000
VV Součet 24,000

135 K 727212104
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 
mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90

kus 24,000 434,64 10 431,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou 
tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727212104

VV "ZTI"
VV "1.NP" 8 8,000
VV "UT"
VV "1.NP"8*2 16,000
VV Součet 24,000

136 K 727212105
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 
mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90

kus 8,000 457,52 3 660,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou 
tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727212105

VV "ZTI"
VV "1.NP" 8 8,000
VV Součet 8,000

137 K 727213215
Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 
mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90

kus 168,000 457,52 76 863,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem 
tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727213215

VV "ZTI"
VV 3*7*8 168,000
VV Součet 168,000

138 K 727223106
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 125 mm stropem tl 150 mm požární odolnost 
EI 90

kus 56,000 1 715,70 96 079,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem 
tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727223106

VV "ZTI"
VV 7*8 56,000
VV Součet 56,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 289,25

139 K HZS4232
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - 
koordinace řemesel

hod 75,000 57,19 4 289,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní 
činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232

P

 Poznámka k položce:
Koordinace řemesel zhotovitel bude řešit vždy za účasti investora 
nebo AD nebo TDS výhradně v průběhu kontrolních dnů. Čerpání 
hodin bude na základě schválených  záznamem do stavebního 
deníku investorem nebo AD nebo TDS.

VV "ZTI"
VV "kanalizace"28 28,000
VV "vodovod"32 32,000
VV "zařizovací předměty"15 15,000
VV Součet 75,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 260 639,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 260 639,52 21,00% 264 734,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 525 373,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.4.2 - Vytápění

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 260 639,52

HSV - Práce a dodávky HSV 33 010,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 010,54

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 592,00
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 7 897,75
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 11 578,75

        997 - Přesun sutě 11 572,80

        998 - Přesun hmot 5,95

PSV - Práce a dodávky PSV 1 225 455,76

    710 - Izolace 26 070,80

      713 - Izolace tepelné 26 070,80

    73 - Ústřední vytápění 921 099,76

      732 - Strojovny 5 750,00
      733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 273 311,81
      734 - Ústřední vytápění - armatury 244 742,32
      735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 381 854,33

    78 - Dokončovací práce 278 285,20

      783 - Dokončovací práce - nátěry 278 285,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 173,22

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.4.2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 260 639,52

D HSV Práce a dodávky HSV 33 010,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 010,54

1 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 94,000 20,66 1 942,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV (15+32)*2 94,000
VV Součet 94,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 592,00
2 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 1 008,000 5,75 5 796,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah 
hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021

VV "plocha montáže UT"112*9 1 008,000
VV Součet 1 008,000

3 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 008,000 5,75 5 796,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím 
prachu z ostatních ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611

VV "plocha montáže UT"112*9 1 008,000
VV Součet 1 008,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 7 897,75

4 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 35 do 40 mm

m 2,400 1 209,23 2 902,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
35 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151112

VV "páteřní rozvod 1.NP"0,15*2*8 2,400
VV Součet 2,400

5 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 
stavebních materiálů

m 2,400 2 081,50 4 995,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
70 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení 
vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 
spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 
započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "páteřní rozvod 1.NP"0,15*2*8 2,400
VV Součet 2,400

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 11 578,75

D 997 Přesun sutě 11 572,80

6 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace

t 14,559 287,50 4 185,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 
do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013157

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 14,559 281,99 4 105,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 203,826 16,10 3 281,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 14,559*14 'Přepočtené koeficientem množství 203,826

D 998 Přesun hmot 5,95

9 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 0,016 371,77 5,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003

D.1.4.2 - Vytápění

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 225 455,76

D 710 Izolace 26 070,80

D 713 Izolace tepelné 26 070,80

10 K 713420813
Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez 
úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm

m 151,500 5,75 871,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi 
v pletivu  bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, 
tloušťka izolace přes 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713420813

VV "vytápění"
VV 32,5*3 97,500
VV 18*3 54,000
VV Součet 151,500

11 K 713420823
Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez 
úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm

m 48,000 5,75 276,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi 
v pletivu  bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem ohybů, 
tloušťka izolace přes 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713420823

VV "vytápění"
VV 15*3 45,000
VV 3*5*0,2 3,000
VV Součet 48,000

12 K 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm

m 104,000 11,44 1 189,76 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se 
samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav 
tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 
Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. 
do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze 
oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné 
těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u 
položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 
Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

13 M 63154004
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/20mm

m 33,000 114,38 3 774,54 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
22/20mm

VV "1.NP - páteřní "15*2 30,000
VV Součet 30,000
VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

14 M 63154005
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/20mm

m 15,400 114,38 1 761,45 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
28/20mm

VV "1.NP - páteřní "7*2 14,000
VV Součet 14,000
VV 14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,400

15 M 63154006
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/20mm

m 2,200 114,38 251,64 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
35/20mm

VV "1.NP - páteřní "1*2 2,000
VV Součet 2,000
VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

16 M 63154007
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/20mm

m 17,600 171,57 3 019,63 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
42/20mm

VV "1.NP - páteřní "8*2 16,000
VV Součet 16,000
VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

17 M 63154008
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 48/20mm

m 46,200 171,57 7 926,53 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
48/20mm

VV "1.NP - páteřní "21*2 42,000
VV Součet 42,000
VV 42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,200

18 K 713463312
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm

m 26,000 11,44 297,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se 
samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463312

19 M 63154015
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 64/30mm

m 11,000 228,76 2 516,36 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
64/30mm

VV "1.NP - páteřní "5*2 10,000
VV Součet 10,000
VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

20 M 63154538
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 89/30mm

m 17,600 228,76 4 026,18 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
89/30mm

VV "strojovna"16 16,000
VV Součet 16,000
VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

21 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,070 1 143,80 80,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

22 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,070 1 143,80 80,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 73 Ústřední vytápění 921 099,76
23 K 730-001 Vyregulování systému soubor 1,000 5 719,00 5 719,00 individuální kalkulace

PP Vyregulování systému

VV "Stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 730-002 Topná zkouška soubor 1,000 5 719,00 5 719,00 individuální kalkulace
PP Topná zkouška

VV "Stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 730-003 Tlaková zkouška hod 10,000 400,33 4 003,30 individuální kalkulace
PP Tlaková zkouška

D 732 Strojovny 5 750,00

26 K 732-001
Digitální prostorový termostat, dodávka a montáž, 
OZN. UT-01

kus 1,000 4 025,00 4 025,00 individuální kalkulace

PP Digitální prostorový termostat, (viz. spec. E1), dodávka a montáž

P

 Poznámka k položce:
 Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní

 Prostorový termostat a čidlo teploty
Elektronický digitální prostorový termostat a externí čidlo teploty pro 

 ovládání topných systémů.
Termostat a čidlo budou technicky a funkčně v souladu s 
instalovaným dvoucestným zónovým uzávěrem se servo-pohonem 
použitým v systému stávající otopné soustavy v úrovni 2.NP až 9.NP 

 v  v západní  svislé polovině řešené části budovy domova mládeže.
Součástí položky je dodávka výrobků a souvisejících prvků, montáž a 

 zapojení, zprovoznění, seřízení a zaškolení obsluhy.
 Prostorový termostat

Prostorový termostat bude umístěn v 9.NP v místnosti 9.10a  budovy 
DM. Součástí dodávky termostatu je zajištění silnoproudého přívodu 
napájení zařízení, včetně napojení do rozvaděče v místnosti 9.46, 
včetně povrchově vedené kabeláže v plastových lištách, koncových 

 prvků, samostatného jištění bude-li vyžadováno, včetně
revize silnoproudé elektroinstalace bez závad, případně ostatních 

 souvisejících dodávek, činností nebo zajištění služeb.
Součástí položky bude kabelové propojení s externím vnitřním čidlem 
umístěným v 9.NP v místnosti 9.05a. Trasa povrchového kabelového 
vedení je patrná z výkresu  - Vytápění - Půdorys 9.NP. Parametry 
kabelového vedení budou v souladu s požadavky termostatu a čidla. 
Kabely budou vedeny stávajícími trasami dělenými kabelovými žlaby 
pod stropem, po povrchu v nově instalovaných lištách, případně na 

 kabelových příchytkách.
Součástí položky bude kabelové propojení termostatu s dvoucestným 
zónovým uzávěrem umístěným v 1.NP v místnosti 1.06b. Trasa 
kabelového vedení je patrná zvýkresů - Vytápění - Půdorysy 1.NP až 
9.NP. Parametry kabelového vedení budou v souladu s požadavky 

 termostatu a zónového uzávěru.
Kabely budou vedeny povrchově instalační šachtou na kabelových 

 příchytkách, případně nově instalovanými lištami.
Součástí položky bude zřízení prostupů vodorovnými a svislými 
stavebními železobetonovými nebo pórobetonovými konstrukcemi 

 pro kabelová vedení jádrovým
vrtáním a jejich utěsnění v souladu s požadavky Požárně 

27 K 732-002
Smínač teploty k prostorovému termostatu, dodávka a 
montáž, OZN. UT-01

kus 1,000 1 725,00 1 725,00 individuální kalkulace

PP
Smínač teploty k prostorovému termostatu, (viz. spec. E6), dodávka a 
montáž
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P

 Poznámka k položce:
 Není obsaženo v databázi RTS, cenová soustava vlastní

Stávající referenční čidlo pro topný okruh ZÁPAD  umístěné ve 2.NP 
v místnosti 2.47 budovy DM bude v souvislosti s navrženými 
úpravami vytápění východní svislé poloviny budovy DM přemístěno 
do 1.NP, místnost 1.06b. Původní povrchové kabelové vedení do 
místnosti 2.47 bude využito. Nová kabeláž, parametry shodná se 

 stávající kabeláží, bude napojena v místnosti 2.47. Kabely
budou vedeny stávajícími trasami dělenými kabelovými žlaby pod 
stropem, po povrchu v nově instalovaných lištách, případně na 
kabelových příchytkách do instalačníšachty v místnosti 2.03 a dále 
svisle instalační šachtou do místnosti 1.04. Umístění referenčního 
čidla v 1.NP bude půdorysně totožné s umístěním nového externího 

 čidla v 9.NP. Výška umístění 2200 mm nad podlahou.
Součástí položky bude zřízení prostupů vodorovnými a svislými 
stavebními železobetonovými nebo pórobetonovými konstrukcemi 
pro kabelová vedení jádrovýmvrtáním a jejich utěsnění v souladu s 

 požadavky Požárně bezpečnostního řešení.
Součástí položky je dodávka výrobků a souvisejících prvků, montáž a 
zapojení, zprovoznění, seřízení a zaškolení obsluhy.

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 273 311,81

28 K 733111123
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
středotlaké DN 15

m 376,000 400,33 150 524,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 
15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111123

VV "připojovací"
VV "1.NP"4*2*9 72,000
VV "2.NP-9.NP"2*2*9*8 288,000
VV Mezisoučet 360,000
VV "1.NP - páteřní "8*2 16,000
VV Součet 376,000

29 K 733111124
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
středotlaké DN 20

m 30,000 457,52 13 725,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 
20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111124

VV "1.NP - páteřní "15*2 30,000
VV Součet 30,000

30 K 733111125
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
středotlaké DN 25

m 14,000 514,71 7 205,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 
25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111125

VV "1.NP - páteřní "7*2 14,000
VV Součet 14,000

31 K 733111126
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
středotlaké DN 32

m 2,000 629,09 1 258,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 
32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111126

VV "1.NP - páteřní "1*2 2,000
VV Součet 2,000

32 K 733111127
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
středotlaké DN 40

m 16,000 743,47 11 895,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 
40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111127

VV "1.NP - páteřní "8*2 16,000
VV Součet 16,000

33 K 733111128
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
středotlaké DN 50

m 42,000 915,04 38 431,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 
50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111128

VV "1.NP - páteřní "21*2 42,000
VV Součet 42,000

34 K 733111129
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
středotlaké DN 65

m 10,000 1 029,42 10 294,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 
65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111129

VV "1.NP - páteřní "5*2 10,000
VV Součet 10,000

35 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 180,000 34,31 6 175,80 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø do 38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120815

VV "připojovací"
VV "1.NP"2*2*9 36,000
VV "2.NP-9.NP"1*2*9*8 144,000
VV Součet 180,000

36 K 733120819
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 
60,3

m 50,300 57,19 2 876,66 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 38 do 60,3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120819

VV "instalační kanál"
VV 32,3+18 50,300
VV Součet 50,300

37 K 733120826
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 
89

m 50,300 57,19 2 876,66 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 60,3 do 89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120826
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VV "instalační kanál"
VV 32,3+18 50,300
VV Součet 50,300

38 K 733120832
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 
133

m 50,300 57,19 2 876,66 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø přes 89 do 133

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120832

VV "instalační kanál"
VV 32,3+18 50,300
VV Součet 50,300

39 K 733131103
Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 3/4 PN 16 
do 100°C závitový

kus 2,000 1 143,80 2 287,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové 
se šroubením G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733131103

VV "1.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

40 K 733131107
Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 2 PN 16 
do 100°C závitový

kus 2,000 4 117,68 8 235,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové 
se šroubením G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733131107

VV "1.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 590,000 11,44 6 749,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových 
DN do 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107

VV "připojovací"
VV "1.NP"2*2*9 36,000
VV "2.NP-9.NP"1*2*9*8 144,000
VV "stoupačky"25*2*7 350,000
VV "páteřní rozvod 1.NP"30*2 60,000
VV Součet 590,000

42 K 733190108
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 
do 50

m 60,000 11,44 686,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových 
DN 40 do 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190108

VV "páteřní rozvod 1.NP"30*2 60,000
VV Součet 60,000

43 K 733190801 Odřezání objímky dvojité DN do 50 kus 30,000 11,44 343,20 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž příslušenství potrubí  odřezání objímek dvojitých DN do 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190801

VV "instalační kanál"
VV 15*2 30,000
VV Součet 30,000

44 K 733191823
Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 
76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků

kus 15,000 11,44 171,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž příslušenství potrubí  odřezání třmenových držáků bez 
demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 44,5 do 76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733191823

VV "instalační kanál"
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

45 K 733191828
Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 76 do 108 
bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků

kus 30,000 11,44 343,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž příslušenství potrubí  odřezání třmenových držáků bez 
demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø přes 76 do 108

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733191828

VV "instalační kanál"
VV 15*2 30,000
VV Součet 30,000

46 K 733193820
Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí 
z L profilu přes 50x50x5 do 80x80x8 mm

kus 30,000 11,44 343,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž příslušenství potrubí  rozřezání konzol, podpěr a výložníků 
pro potrubí z úhelníků L přes 50x50x5 do 80x80x8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733193820

VV "instalační kanál"
VV 15*2 30,000
VV Součet 30,000

47 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech v přes 6 do 24 m

t 2,085 2 287,60 4 769,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 
rozvodů potrubí  vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733890803

48 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 1,085 1 143,80 1 241,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733103

D 734 Ústřední vytápění - armatury 244 742,32

49 K 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 90,000 857,85 77 206,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 
do 110°C přímé jednoregulační G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221545

VV "amatury"
VV 10*9 90,000
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VV Součet 90,000

50 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 90,000 1 143,80 102 942,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů 
PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

VV "amatury"
VV 10*9 90,000
VV Součet 90,000

51 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním

kus 90,000 514,71 46 323,90 CS ÚRS 2023 02

PP Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261717

VV "amatury"
VV 10*9 90,000
VV Součet 90,000

52 K 734292724
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 2,000 571,90 1 143,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit 
s vypouštěním G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292724

VV "1.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

53 K 734292725
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním

kus 2,000 800,66 1 601,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit 
s vypouštěním G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292725

VV "1.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

54 K 734292726
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 8,000 1 029,42 8 235,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit 
s vypouštěním G 5/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292726

VV "1.NP"8 8,000
VV Součet 8,000

55 K 734292728
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním

kus 3,000 2 401,98 7 205,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit 
s vypouštěním G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292728

VV "1.NP"3 3,000
VV Součet 3,000

56 K 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 
12 do 24 m

t 0,073 1 143,80 83,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734103

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 381 854,33

57 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 99,000 343,14 33 970,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Regulace otopného systému při opravách  vyregulování 
dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735000912

VV "nastavení termostatických ventilů"11*9 99,000
VV Součet 99,000

58 K 735110911
Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových 
článkových

kus 8,000 183,01 1 464,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy otopných těles článkových litinových  přetěsnění radiátorové 
růžice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735110911

VV "1.NP"2*4 8,000
VV Součet 8,000

59 K 735110912 Rozpojení tělesa otopného teplovodního kus 2,000 171,57 343,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy otopných těles článkových litinových  rozpojení otopného 
tělesa teplovodního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735110912

VV "1.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

60 K 735111350
Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 
m2/kus se základním nátěrem

m2 110,925 1 337,10 148 317,82 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 53-152 
W/článek připojovací rozteč/hloubka (mm) 500/160 (0,255 m2/kus)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735111350

VV "2NP:"0,255*(25+20) 11,475
VV "3NP:"0,255*(25+20) 11,475
VV "4NP:"0,255*(25+20) 11,475
VV "5NP:"0,255*(25+20) 11,475
VV "6NP:"0,255*(25+20) 11,475
VV "7NP:"0,255*(25+20) 11,475
VV "8NP:"0,255*20 5,100
VV "9NP:"0,255*(25+20+20+20+20+20+20) 36,975
VV Součet 110,925

61 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 350,880 57,19 20 066,83 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž otopných těles litinových  článkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735111810

VV "1.NP"11+6+5+5+25+25+18+20+20+20+27 182,000
VV "2.NP"10+5+5+5+22+22+22+22+22+22+27 184,000
VV "3.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "4.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "5.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "6.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "7.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "8.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
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VV "9.NP"15+15+14+12+27+27+27+27+27+27+28+5 251,000
VV Součet 1 811,000
VV 1811-435 1 376,000
VV 1376*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 350,880

62 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 110,925 57,19 6 343,80 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž otopných těles ocelových  článkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735121810

VV "2NP:"25+20 45,000
VV "3NP:"25+20 45,000
VV "4NP:"25+20 45,000
VV "5NP:"25+20 45,000
VV "6NP:"25+20 45,000
VV "7NP:"25+20 45,000
VV "8NP:"20 20,000
VV "9NP:"25+20+20+20+20+20+20 145,000
VV Součet 435,000
VV 435*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 110,925

63 K 735191904 Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2 461,805 11,44 5 283,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní opravy otopných těles  vyčištění propláchnutím vodou 
otopných těles litinových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191904

VV "1.NP"11+6+5+5+25+25+18+20+20+20+27 182,000
VV "2.NP"10+5+5+5+22+22+22+22+22+22+27 184,000
VV "3.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "4.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "5.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "6.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "7.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "8.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "9.NP"15+15+14+12+27+27+27+27+27+27+28+5 251,000
VV Součet 1 811,000
VV 1811*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 461,805

64 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 99,000 11,44 1 132,56 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní opravy otopných těles  odvzdušnění tělesa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191905

VV "nastavení termostatických ventilů"11*9 99,000
VV Součet 99,000

65 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 461,805 11,44 5 283,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní opravy otopných těles  napuštění vody do otopného systému 
včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191910

VV "1.NP"11+6+5+5+25+25+18+20+20+20+27 182,000
VV "2.NP"10+5+5+5+22+22+22+22+22+22+27 184,000
VV "3.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "4.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "5.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "6.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "7.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "8.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "9.NP"15+15+14+12+27+27+27+27+27+27+28+5 251,000
VV Součet 1 811,000
VV 1811*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 461,805

66 K 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 350,880 400,33 140 467,79 CS ÚRS 2023 02
PP Otopná tělesa litinová montáž těles článkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735119140

VV "stávající"
VV "1.NP"11+6+5+5+25+25+18+20+20+20+27 182,000
VV "2.NP"10+5+5+5+22+22+22+22+22+22+27 184,000
VV "3.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "4.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "5.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "6.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "7.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "8.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "9.NP"15+15+14+12+27+27+27+27+27+27+28+5 251,000
VV Mezisoučet 1 811,000
VV "nová"
VV "2NP:"-(25+20) -45,000
VV "3NP:"-(25+20) -45,000
VV "4NP:"-(25+20) -45,000
VV "5NP:"-(25+20) -45,000
VV "6NP:"-(25+20) -45,000
VV "7NP:"-(25+20) -45,000
VV "8NP:"-20 -20,000
VV "9NP:"-(25+20+20+20+20+20+20) -145,000
VV Mezisoučet -435,000
VV Součet 1 376,000
VV 1376*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 350,880

67 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, 
registrů nebo konvektorů do odpadu

kus 562,000 11,44 6 429,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, registrů, konvektorů 
do odpadu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735291800

VV "1.NP"2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4 30,000
VV "2.NP"2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4 30,000
VV "3.NP"2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4 30,000
VV "4.NP"2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4 30,000
VV "5.NP"2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4 30,000
VV "6.NP"2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4 30,000
VV "7.NP"2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4 30,000
VV "8.NP"2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4 30,000
VV "9.NP"3+3+3+2+4+4+4+4+4+4+4+2 41,000
VV Součet 281,000
VV 281*2 'Přepočtené koeficientem množství 562,000
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68 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 461,805 11,44 5 283,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Vypuštění vody z otopných soustav  bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 
nádrží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735494811

VV "1.NP"11+6+5+5+25+25+18+20+20+20+27 182,000
VV "2.NP"10+5+5+5+22+22+22+22+22+22+27 184,000
VV "3.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "4.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "5.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "6.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "7.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "8.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "9.NP"15+15+14+12+27+27+27+27+27+27+28+5 251,000
VV Součet 1 811,000
VV 1811*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 461,805

69 K 735890803
Přemístění demontovaného otopného tělesa 
vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 9,945 571,90 5 687,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 
otopných těles  vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735890803

70 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 3,115 571,90 1 781,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735103

D 78 Dokončovací práce 278 285,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 278 285,20

71 K 783601345
Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem 
vodou ředitelným před provedením nátěru

m2 461,805 57,19 26 410,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových 
odmaštěním vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601345

VV "1.NP"11+6+5+5+25+25+18+20+20+20+27 182,000
VV "2.NP"10+5+5+5+22+22+22+22+22+22+27 184,000
VV "3.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "4.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "5.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "6.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "7.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "8.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "9.NP"15+15+14+12+27+27+27+27+27+27+28+5 251,000
VV Součet 1 811,000
VV 1811*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 461,805

72 K 783601441
Ometením litinových otopných těles před provedením 
nátěru

m2 461,805 22,88 10 566,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových 
očištění ometením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601441

VV "1.NP"11+6+5+5+25+25+18+20+20+20+27 182,000
VV "2.NP"10+5+5+5+22+22+22+22+22+22+27 184,000
VV "3.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "4.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "5.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "6.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "7.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "8.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "9.NP"15+15+14+12+27+27+27+27+27+27+28+5 251,000
VV Součet 1 811,000
VV 1811*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 461,805

73 K 783601713
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
DN do 50 mm

m 650,000 5,72 3 718,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením 
nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou 
ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601713

VV "připojovací"
VV "1.NP"2*2*9 36,000
VV "2.NP-9.NP"1*2*9*8 144,000
VV "stoupačky"25*2*7 350,000
VV "páteřní rozvod 1.NP"30*4 120,000
VV Součet 650,000

74 K 783601731
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm

m 16,000 11,44 183,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením 
nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, 
odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601731

VV "páteřní rozvod 1.NP"8*2 16,000
VV Součet 16,000

75 K 783615553
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
nátěr potrubí DN do 50 mm

m 650,000 17,16 11 154,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615553

VV "připojovací"
VV "1.NP"2*2*9 36,000
VV "2.NP-9.NP"1*2*9*8 144,000
VV "stoupačky"25*2*7 350,000
VV "páteřní rozvod 1.NP"30*4 120,000
VV Součet 650,000

76 K 783615563
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm

m 16,000 22,88 366,08 CS ÚRS 2023 02
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PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 
mm syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615563

VV "páteřní rozvod 1.NP"8*2 16,000
VV Součet 16,000

77 K 783617147
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných 
těles

m2 452,750 423,21 191 608,33 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617147

VV "1.NP"11+6+5+5+25+25+18+20+20+20+27 182,000
VV "2.NP"10+5+5+5+22+22+22+22+22+22+27 184,000
VV "3.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "4.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "5.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "6.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "7.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "8.NP"12+7+11+10+22+22+22+22+22+22+27 199,000
VV "9.NP"15+15+14+12+27+27+27+27+27+27+28+5 251,000
VV Součet 1 811,000
VV 1811*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 452,750

78 K 783617603
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 650,000 51,47 33 455,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617603

VV "připojovací"
VV "1.NP"2*2*9 36,000
VV "2.NP-9.NP"1*2*9*8 144,000
VV "stoupačky"25*2*7 350,000
VV "páteřní rozvod 1.NP"30*4 120,000
VV Součet 650,000

79 K 783617623
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí přes DN 50 do DN 100 mm

m 16,000 51,47 823,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do 
DN 100 mm jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617623

VV "páteřní rozvod 1.NP"8*2 16,000
VV Součet 16,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 173,22

80 K HZS2222
Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - 
koordinace řemesel

hod 38,000 57,19 2 173,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních 
instalací topenář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2222

P

 Poznámka k položce:
Koordinace řemesel zhotovitel bude řešit vždy za účasti investora 
nebo AD nebo TDS výhradně v průběhu kontrolních dnů. Čerpání 
hodin bude na základě schválených  záznamem do stavebního 
deníku investorem nebo AD nebo TDS.

VV "stavba"38 38,000
VV Součet 38,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 571 740,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 571 740,09 21,00% 750 065,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 321 805,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 571 740,09

PSV - Práce a dodávky PSV 3 541 629,69

    751 - Vzduchotechnika 3 541 629,69

      Z1 - Zař.č.1 - větrání pokojů a hyg.zázemí 3 233 749,72
      Z-2 - Zař.č.2 -větrání kuchyňky 1-2.np 127 390,71
      Z-3 - Zař.č.3 - nucené větrání výtahové šachty 180 489,26

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 30 110,40

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 571 740,09

D PSV Práce a dodávky PSV 3 541 629,69

D 751 Vzduchotechnika 3 541 629,69

D Z1 Zař.č.1 - větrání pokojů a hyg.zázemí 3 233 749,72

1 K 751611117
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h

kus 1,000 28 595,00 28 595,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s 
výměnou vzduchu do 9 000 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751611117

2 K 1.1 Kompaktní nástřešní větrací jednotka s rekuperací kus 1,000 438 623,28 438 623,28 individuální kalkulace

PP

Kompaktní nástřešní větrací jednotka s rekuperací ve složení : 
přívodní ventilátor Vp=5040m3/h (EC motor), Vo=5040m3/h (EC 
motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o účinnosti 82%,  kazety 
filtrů přívod-M5, odtah M5, interní bypass, vestavěný el.ohřívač, 
uzavírací klapky vč.servophonů, pružné manžety. Podrobněji 
viz.specifikace zařízení D.1.4c.05
Včetně rozšířené záruky na 5let.

3 M 1.2 Kompletní systém MaR pro zař.č.1 kus 1,000 32 026,40 32 026,40 individuální kalkulace

PP

Kompletní systém MaR pro zař.č.1 - vestavěný rozvaděč MaR, 
kompletní dodávka čidel, snímačů, servopohonů, kompletního 
prokabelování systému, zprovoznění, zaškolení obsluhy, revize 
elektro. Podrobná specifikace viz.D.1.4-c.3

4 M 1.2a
Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. 
dodávka vč.montáže

kus 1,000 2 859,50 2 859,50 individuální kalkulace

PP
Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku 1.1. dodávka 
vč.montáže.

5 M 1.2b Detektor kouře kus 1,000 16 654,87 16 654,87 individuální kalkulace
PP Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabeláže a montáže

6 M 1.2c
Poruchová ústředna signalizace poloh protipožárních 
klapek vč.GSM modulu

kus 1,000 45 752,00 45 752,00 individuální kalkulace

PP

Poruchová ústředna signalizace poloh protipožárních klapek dodávka 
vč.montáže,viz.specifikace zařízení D.1.4c.03. Součástí dodávky 
ústředny bude GSM modul na DIN lištu, 1x vstup PPK + výpadek 
napětí PPK, 1x vstup pro VZT + výpadek napětí VZT. SIM kartu do 
GSM modulu si dodá provozovatel.

7 K 751344124 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,600 m2 kus 7,000 571,90 4 003,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tlumičů  hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 
0,600 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344124

8 M 1.3 Čtyřhranný tlumič hluku kus 3,000 15 292,61 45 877,83 individuální kalkulace

PP
Čtyřhranný tlumič hluku 1000x500 dl.1500mm pozink vč.buněk hluku 
s děrovaným plechem

9 M 1.4 Čtyřhranný tlumič hluku kus 2,000 10 470,35 20 940,70 individuální kalkulace

PP
Čtyřhranný tlumič hluku 1000x500 dl.1000mm pozink vč.buněk hluku 
s děrovaným plechem

10 M 1.5 Čtyřhranný tlumič hluku kus 2,000 15 450,45 30 900,90 individuální kalkulace

PP
Čtyřhranný tlumič hluku 900x500 dl.1500mm pozink vč.buněk hluku s 
děrovaným plechem

11 K 1.6 Nasávací šikmý kus kus 1,000 4 009,02 4 009,02 individuální kalkulace
PP Nasávací šikmý kus 800x800 vč.síta, dodávka vč.montáže

12 K 1.7
Výfukový šikmý kus 1000x500 vč.síta, dodávka 
vč.montáže

kus 1,000 3 521,76 3 521,76 individuální kalkulace

PP Výfukový šikmý kus 1000x500 vč.síta, dodávka vč.montáže

13 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 70,000 228,76 16 013,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, 
průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

14 M 1.8 Protipožární ventil DN 125 kus 63,000 1 143,80 72 059,40 individuální kalkulace
PP Protipožární ventil DN 125, viz.specifikace D.1.4c.03

15 K 751514876
Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí kruhové 
bez příruby D do 200 mm

kus 126,000 228,76 28 823,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí  kruhové 
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514876

16 M 1.9
Omezovací regulátor průtoku pro vložení do potrubí 
DN 125

kus 63,000 997,39 62 835,57 individuální kalkulace

PP
Omezovací regulátor průtoku pro vložení do potrubí DN 125, 
viz.D.1.4c.03

17 M 1.10
Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí 
DN 160

kus 63,000 2 051,98 129 274,74 individuální kalkulace

PP
Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí DN 160, 
viz.D.1.4c.03

18 K 751344112 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm kus 70,000 228,76 16 013,20 CS ÚRS 2023 02

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344112

19 M 1.11
Kruhový tlumič hluku DN 160 dl.900mm, nízká 
instalační výška

kus 56,000 3 471,43 194 400,08 individuální kalkulace

PP
Kruhový tlumič hluku DN 160 dl.900mm, nízká instalační výška, 
viz.D.1.4c.03

20 K 751311091
Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,040 
m2

kus 56,000 228,76 12 810,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vyústí  čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311091

21 M 1.12 Dvouřadá výustka 225x100 Al kus 56,000 889,88 49 833,28 individuální kalkulace
PP Dvouřadá výustka 225x100 Al

22 M 1.13 Přívodní talířový ventil DN 160 kus 7,000 487,26 3 410,82 individuální kalkulace
PP Přívodní talířový ventil DN 160

23 M 1.14 Kruhový tlumič hluku DN 125 dl.600mm kus 7,000 2 727,96 19 095,72 individuální kalkulace
PP Kruhový tlumič hluku DN 125 dl.600mm

24 M 1.15
Kruhový tlumič hluku DN 160 dl.600mm, nízká 
instalační výška

kus 7,000 3 267,84 22 874,88 individuální kalkulace

PP
Kruhový tlumič hluku DN 160 dl.600mm, nízká instalační výška, 
viz.D.1.4c.03

25 M PPK-1 Protipožární klapka kus 1,000 35 494,40 35 494,40 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 630x200 prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

26 M PPK-2 Protipožární klapka kus 1,000 5 453,64 5 453,64 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 630x500 prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

27 M PPK-3 Protipožární klapka kus 1,000 5 259,19 5 259,19 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 560x500 prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

28 M PPK-4 Protipožární klapka kus 1,000 4 929,78 4 929,78 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 500x500  prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

29 M PPK-5 Protipožární klapka kus 1,000 4 929,78 4 929,78 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 500x500 prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

30 M PPK-6 Protipožární klapka kus 1,000 4 651,83 4 651,83 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 500x400 prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

31 M PPK-7 Protipožární klapka kus 1,000 4 290,39 4 290,39 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 500x315 prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

32 M PPK-8 Protipožární klapka kus 1,000 4 084,51 4 084,51 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 400x315  prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

33 M PPK-9 Protipožární klapka kus 1,000 3 764,25 3 764,25 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 400x200 prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

34 M PPK-9.1 až 9.7 Protipožární klapka kus 7,000 3 365,06 23 555,42 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 DN 160  prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

35 M PPK-8.1 až 8.7 Protipožární klapka kus 7,000 3 365,06 23 555,42 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 DN 160  prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

36 M PPK-7.1 až 7.7 Protipožární klapka kus 7,000 3 365,06 23 555,42 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 DN 160  prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

37 M PPK-6.1 až 6.7 Protipožární klapka kus 7,000 3 365,06 23 555,42 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 DN 160  prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

38 M PPK-5.1 až 5.7 Protipožární klapka kus 7,000 3 365,06 23 555,42 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 DN 160  prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

39 M PPK-4.1 až 4.7 Protipožární klapka kus 7,000 3 365,06 23 555,42 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 DN 160  prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

40 M PPK-3.1 až 3.7 Protipožární klapka kus 7,000 3 365,06 23 555,42 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 DN 160  prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

41 M PPK-2.1 až 2.7 Protipožární klapka kus 7,000 3 365,06 23 555,42 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 DN 160  prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

42 M PPK-1.1 až 1.7 Protipožární klapka kus 7,000 3 365,06 23 555,42 individuální kalkulace

PP
Protipožární klapka EIS90 DN 160  prov.11, ruční, teplotní, s 
koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.

43 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm

m 126,000 658,83 83 012,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, provedení 
těsné, dodávka vč.montáže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

44 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 400 mm

m 195,000 1 390,86 271 217,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm,provedení 
těsné,  dodávka vč.montáže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

45 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,13 m2

m 198,000 1 195,27 236 663,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510013

Strana 96 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,28 m2

m 36,000 2 596,43 93 471,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

47 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,50 m2

m 52,000 4 868,01 253 136,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

48 K 713150 Čtyřhranné potrubí m2 20,000 1 056,87 21 137,40 individuální kalkulace

PP
Čtyřhranné a kruhové potrubí pozink.krčky, odskoky, úprava potrubí, 
doměry. Dodávka vč.montáže

49 K R713000001
Tepelná a protihluková izolace tl.60mm ALS, montáž 
na navařovací trny vč.zaplechování pozink.plechem, 
dodávka vč.montáže

m2 226,000 1 942,17 438 930,42 individuální kalkulace

PP
Tepelná a protihluková izolace tl.60mm ALS, montáž na navařovací 
trny vč.zaplechování pozink.plechem, dodávka vč.montáže

50 K R713000004 Protipožární izolace, dodávka vč.montáže m2 15,000 936,77 14 051,55 individuální kalkulace
PP Protipožární izolace, dodávka vč.montáže

51 K R713000006
Tepelná a protihluková izolace tl.40mm ALS, dodávka 
vč.montáže

m2 25,000 735,46 18 386,50 individuální kalkulace

PP Tepelná a protihluková izolace tl.40mm ALS, dodávka vč.montáže

52 K R751000012
Spojovací, těsnící, závěsný materiál, objímky, spojky 
na kruh.potrubí

kg 400,000 106,37 42 548,00 individuální kalkulace

PP
Spojovací, těsnící, závěsný materiál, objímky, spojky na kruh.potrubí, 
dodávka vč.montáže

53 K R751000019
Ocelové profily žárově zinkované pro zhotovení konzol 
pod vzt potrubí na střeše, dodávka vč.montáže

kg 200,000 292,81 58 562,00 individuální kalkulace

PP
Ocelové profily žárově zinkované pro zhotovení konzol pod vzt potrubí 
na střeše objektu, dodávka vč.montáže

54 K R751000005.1
Zprovoznění zařízení, zaregulování, funkční zkoušky, 
zaškolení obsluhy

soubor 1,000 9 665,11 9 665,11

PP
Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení 
obsluhy

55 K R751000006
Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované 
zprovoznění MaR

hod 1,000 2 453,45 2 453,45 individuální kalkulace

PP
Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, 
včetně revize

56 K R751000007 Vnitrostaveništní doprava, přesun hmot soub 1,000 12 787,68 12 787,68 individuální kalkulace
PP Mimostaveništní doprava, přesun hmot

57 K R751000010 Stavební přípomoce hod 30,000 285,95 8 578,50 individuální kalkulace

PP
Stavební přípomoce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v 
dodávce stavby)

58 K R751000011 Demontáže ks 9,000 981,38 8 832,42 individuální kalkulace
PP Demontáže stávajících střešních hlavic

59 K R751000009 Jeřáb soub 1,000 29 166,90 29 166,90 individuální kalkulace

PP
Práce jeřábem pro dopravu vzt jednotky, veškerého potrubí a 
instal.materiálu na střechu objektu

60 K R751000011.1 Protipožární ucpávky soub 1,000 17 157,00 17 157,00 individuální kalkulace
PP Protipožární ucpávky

61 K R751000015
Příplatek za ruční nastěhování částí vzt pro 1-9.np, 
které nebude možné vyvézt výtahem

soub 1,000 4 906,90 4 906,90 individuální kalkulace

PP
Příplatek za ruční nastěhování částí vzt pro 1-9.np , které nebude 
možné vyvézt výtahem

62 K D001
Demontáž a opětovná montáž stávajícího vzt zařízení 
(1x tlumič dn160, regulátor průtoku, talířový ventil 
dn160) včetně spoj.a montážního materiálu

soub 1,000 23 017,83 23 017,83 individuální kalkulace

PP
Demontáž a opětovná montáž stávajícího vzt zařízení (1x tlumič 
dn160, regulátor průtoku, talířový ventil dn160) včetně spoj.a 
montážního materiálu

D Z-2 Zař.č.2 -větrání kuchyňky 1-2.np 127 390,71
63 K 2.1 Lokalní nástěnná rekuperační jednotka ks 2,000 51 374,92 102 749,84 individuální kalkulace

PP
Lokalní nástěnná rekuperační jednotka, EC motor, uzavírací klapka, 
deskový rekuperátor, včetně potrubí přes obv.zeď, žaluzie, dálkového 
ovladače, dodávka včetně montáže viz.specifikace zařízení

64 K R751000012
Spojovací, těsnící, závěsný materiál, objímky, spojky 
na kruh.potrubí

kg 1,000 106,37 106,37 individuální kalkulace

PP
Spojovací, těsnící, závěsný materiál, objímky, spojky na kruh.potrubí, 
dodávka vč.montáže

65 K R751000005
Zprovoznění zařízení, zaregulování, funkční zkoušky, 
zaškolení obsluhy

hod 2,000 966,51 1 933,02 individuální kalkulace

PP
Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení 
obsluhy

66 K R751000006
Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované 
zprovoznění MaR

hod 4,000 2 453,45 9 813,80 individuální kalkulace

PP
Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, 
včetně revize

67 K R751000007.1 Mimostaveništní doprava, přesun hmot soub 1,000 12 787,68 12 787,68 individuální kalkulace
PP Mimostaveništní doprava, přesun hmot

D Z-3 Zař.č.3 - nucené větrání výtahové šachty 180 489,26

68 K 751111161
Mtž vent ax ntl potrubního protipožárního D do 500 
mm

kus 1,000 5 719,00 5 719,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého  potrubního protipožárního, 
průměru do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111161

69 K 3.1. Ventilátor pro přívod vzduchu do výtahové šachty kus 1,000 56 181,17 56 181,17 individuální kalkulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Ventilátor pro nucený přívod vzduchu do výtahové šachty 
Vp=2100m3/h (300Pa) ventilátor musí být v protipožárním obkladu s 
přístupem přes revizní dvířka s pož.odoslností (dodávka vzt) nebo s 
požární odolností.

70 K 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 1,000 1 143,80 1 143,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení  protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 
na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398052

71 M 3.1a Uzavírací klapka 600x300 vč.servopohonu kus 1,000 9 399,75 9 399,75 individuální kalkulace

PP
Uzavírací klapka 600x300 vč.servopohonu se zrychleným chodem do 
30s, včetně krytu servopohonu do venkovního prostředí

72 K 751398042 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 400 mm kus 1,000 571,90 571,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení  protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 
na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398042

73 M 3.1b Těsná zpětná klapka dn400 kus 1,000 1 530,40 1 530,40 individuální kalkulace
PP Těsná zpětná klapka dn400

74 K 3.2 Krycí mřížka tahokov 500x500 kus 1,000 1 030,56 1 030,56 individuální kalkulace
PP Krycí mřížka tahokov 500x500 dodávka včetně montáže

75 K 751398042 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 400 mm kus 1,000 571,90 571,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení  protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 
na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398042

76 M 3.3 Protidešťová žaluzie dn400 Al kus 1,000 2 229,27 2 229,27 individuální kalkulace
PP Protidešťová žaluzie dn400 Al  dodávka včetně montáže

77 K 3.4 Výfukový kus 300x600 110 vč.mřížky kus 1,000 2 178,94 2 178,94 individuální kalkulace
PP Výfukový kus 300x600 110 vč.mřížky dodávka včetně montáže

78 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 400 mm

m 4,000 1 390,86 5 563,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm,provedení 
těsné,  dodávka vč.montáže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

79 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,28 m2

m 6,000 2 596,43 15 578,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

80 K 713150 Čtyřhranné potrubí m2 2,000 1 056,87 2 113,74 individuální kalkulace

PP
Čtyřhranné a kruhové potrubí pozink.krčky, odskoky, úprava potrubí, 
doměry. Dodávka vč.montáže

81 K R713000005
Protipožární izolace vzduchotechnického potrubí 
požární odolnost zevnitř i zvenku EI45, dodávka 
vč.montáže

m2 12,000 2 646,75 31 761,00 individuální kalkulace

PP
Protipožární izolace vzduchotechnického potrubí požární odolnost 
zevnitř i zvenku EI45, dodávka vč.montáže

82 K R713000088
Protipožární obklad ventilátoru včetně protipožárních 
revizních dvířek, dodávka vč.montáže

soub 1,000 9 486,68 9 486,68 individuální kalkulace

PP
Protipožární obklad ventilátoru včetně protipožárních revizních dvířek, 
dodávka vč.montáže

83 K R751000012
Spojovací, těsnící, závěsný materiál, objímky, spojky 
na kruh.potrubí

kg 15,000 106,37 1 595,55 individuální kalkulace

PP
Spojovací, těsnící, závěsný materiál, objímky, spojky na kruh.potrubí, 
dodávka vč.montáže

84 K R751000005
Zprovoznění zařízení, zaregulování, funkční zkoušky, 
zaškolení obsluhy

hod 20,000 966,51 19 330,20 individuální kalkulace

PP
Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení 
obsluhy

85 K R751000007.2 Mimostaveništní doprava, přesun hmot soub 1,000 12 787,68 12 787,68 individuální kalkulace
PP Mimostaveništní doprava, přesun hmot

86 K R751000010 Stavební přípomoce hod 6,000 285,95 1 715,70 individuální kalkulace

PP
Stavební přípomoce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v 
dodávce stavby)

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 110,40

87 K HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný - koordinace řemesel

hod 45,000 669,12 30 110,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  na 
stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS3212

P

 Poznámka k položce:
Koordinace řemesel zhotovitel bude řešit vždy za účasti investora 
nebo AD nebo TDS výhradně v průběhu kontrolních dnů. Čerpání 
hodin bude na základě schválených  záznamem do stavebního 
deníku investorem nebo AD nebo TDS.

VV "stavba"45 45,000
VV Součet 45,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 606 015,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 606 015,91 21,00% 1 177 263,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 783 279,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 

Strana 99 z 212



Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 606 015,91

PSV - Práce a dodávky PSV 5 606 015,91

    200 - Silnoproudá elektroinstalace 5 320 034,60

      205 - Montáž 2 185 597,52
      210 - Specifikace 3 134 437,08

    215 - VRN 285 981,31

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 606 015,91

D PSV Práce a dodávky PSV 5 606 015,91

D 200 Silnoproudá elektroinstalace 5 320 034,60

D 205 Montáž 2 185 597,52
1 K 12468465 Dopravení záložního zdroje na místo instalace soubor 1,000 1 143,80 1 143,80 Vlastní

PP Dopravení záložního zdroje na místo instalace

2 K 210190051R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg kus 1,000 1 715,70 1 715,70 RTS 23/ II

PP Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg

3 K 220260231R00 Montáž minirozvaděče, boxu na zeď kus 88,000 480,40 42 275,20 RTS 23/ II
PP Montáž minirozvaděče, boxu na zeď

4 K 210290841R00 Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm kus 11,000 28,60 314,60 RTS 23/ II

PP Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm

5 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 93,000 52,61 4 892,73 RTS 23/ II

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

6 K 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 10,000 66,34 663,40 RTS 23/ II

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2

7 K 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 4,000 78,92 315,68 RTS 23/ II

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2

8 K 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 31,000 875,01 27 125,31 RTS 23/ II
PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2

9 K 210100252R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 2,000 1 122,07 2 244,14 RTS 23/ II

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2

10 K 210192722R00 Štítek označovací pro přístroje - lepený kus 120,000 14,30 1 716,00 RTS 23/ II
PP Štítek označovací pro přístroje - lepený

11 K 210950101RT1 Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku kus 110,000 14,30 1 573,00 RTS 23/ II
PP Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku

12 K 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 4 314,000 36,60 157 892,40 RTS 23/ II

PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený

VV 3414 3 414,000
VV 100*9 900,000
VV Součet 4 314,000

13 K 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 4 340,100 53,76 233 323,78 RTS 23/ II

PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený

14 K 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 198,000 37,75 7 474,50 RTS 23/ II

PP Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený

15 K 210800285R00
Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně 
uložený

m 1 362,000 61,77 84 130,74 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený

16 K 210800315R00
Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně 
uložený

m 193,800 61,77 11 971,03 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený

17 K 210800286R00
Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně 
uložený

m 26,400 61,77 1 630,73 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený

18 K 210800316R00
Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně 
uložený

m 52,800 74,35 3 925,68 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený

19 K 210800317R00 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený m 431,400 74,35 32 074,59 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený

20 K 210800319R00
Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 pevně 
uložený

m 66,000 74,35 4 907,10 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 pevně uložený

21 K 210800306R00
Kabel bezhalogenový CXKH 4 x 25 mm2 pevně 
uložený

m 99,000 112,09 11 096,91 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 4 x 25 mm2 pevně uložený

22 K 222280051R00 PRAFlaGuard na příchytkách m 90,000 45,61 4 104,90 RTS 23/ II
PP PRAFlaGuard na příchytkách

23 K
210860261R00R
R

Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 mm pevně uložený m 877,450 53,76 47 171,71 Vlastní

PP Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 mm pevně uložený

24 K 210860261R00R Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 mm pevně uložený m 93,600 53,76 5 031,94 Vlastní
PP Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 mm pevně uložený

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 222280412R00R Kabel J-H(St)H 10x2x0,8mm m 43,200 53,76 2 322,43 Vlastní
PP Kabel J-H(St)H 10x2x0,8mm

26 K 210800546R00 Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně m 880,000 26,31 23 152,80 RTS 23/ II
PP Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně

27 K 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 200,000 53,76 10 752,00 RTS 23/ II
PP Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně

28 K 210800549R00 Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený pevně m 25,000 22,88 572,00 RTS 23/ II
PP Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený pevně

29 K 210220321RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně 
dodávky svorky + Cu pásku

kus 63,000 149,84 9 439,92 RTS 23/ II

PP
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky 
+ Cu pásku

30 K 210201521R00 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus 5,000 297,39 1 486,95 RTS 23/ II
PP Svítidlo LED technické stropní přisazené

31 K 210201511R00 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 366,000 400,33 146 520,78 RTS 23/ II
PP Svítidlo LED bytové stropní přisazené

VV 330 330,000
VV 4*9 36,000
VV Součet 366,000

32 K 210201516R00 Svítidlo LED bytové stropní vestavné kus 72,000 400,33 28 823,76 RTS 23/ II
PP Svítidlo LED bytové stropní vestavné

33 K 650101921R00 Montáž nouzového svítidla přisazeného kus 22,000 297,39 6 542,58 RTS 23/ II
PP Montáž nouzového svítidla přisazeného

34 K 650101921R00R
Montáž nouzového svítidla přisazeného, rozšíření 
stávajicího obvodu NO o osvícení ručních hasicích 
přístrojů, včetně materiálu

kus 60,000 285,95 17 157,00 Vlastní

PP
Montáž nouzového svítidla přisazeného, rozšíření stávajicího obvodu 
NO o osvícení ručních hasicích přístrojů, včetně materiálu

35 K 210110055R00 Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 kus 10,000 77,78 777,80 RTS 23/ II
PP Ovladač zapuštěný, řazení 1/0

36 K 210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 260,000 139,54 36 280,40 RTS 23/ II
PP Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1

VV 242 242,000
VV 18 18,000
VV Součet 260,000

37 K 210110043R00 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 kus 63,000 161,28 10 160,64 RTS 23/ II
PP Spínač zapuštěný seriový, řazení 5

38 K 210111011R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 768,000 251,64 193 259,52 RTS 23/ II
PP Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE

39 K 210010530R00 Montáž a připojení svorkovnice vícepólové kus 9,000 12,01 108,09 RTS 23/ II
PP Montáž a připojení svorkovnice vícepólové

40 K 650052611R00 Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE kus 9,000 171,57 1 544,13 RTS 23/ II
PP Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE

41 K 210121111R00R Zvonek domovní kus 10,000 120,10 1 201,00 Vlastní
PP Zvonek domovní

42 K 210010301R00R Krabice přístrojová KP, bez zapojení kus 543,000 120,10 65 214,30 Vlastní
PP Krabice přístrojová KP, bez zapojení

VV 534 534,000
VV 9 9,000
VV Součet 543,000

43 K 210010324R00 Krabice přístrojová, bez zapojení, čtvercová kus 15,000 333,99 5 009,85 RTS 23/ II
PP Krabice přístrojová, bez zapojení, čtvercová

44 K 210010301R00 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová kus 550,000 120,10 66 055,00 RTS 23/ II
PP Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová

45 K 974054208R00 Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná kus 550,000 20,59 11 324,50 RTS 23/ II

PP Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná

46 K 210010701R00 Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením kus 18,000 520,43 9 367,74 RTS 23/ II

PP Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením

47 K 210010555R00 Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice kus 72,000 91,50 6 588,00 RTS 23/ II
PP Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice

48 K 220260007R00 Krabice KO 125 ve zdi v přípraveném lůžku kus 90,000 91,50 8 235,00 RTS 23/ II
PP Krabice KO 125 ve zdi v přípraveném lůžku

VV 72 72,000
VV 9*2 18,000
VV Součet 90,000

49 K 220260113R00 Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby kus 72,000 34,31 2 470,32 RTS 23/ II

PP Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby

50 K 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 72,000 80,07 5 765,04 RTS 23/ II

PP Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm

51 K 210290811R00 Připojení motorových spotřebičů do 5 kW kus 3,000 114,38 343,14 RTS 23/ II
PP Připojení motorových spotřebičů do 5 kW

52 K 222360015R00 Ovládací panel kus 3,000 205,88 617,64 RTS 23/ II
PP Ovládací panel

53 K 210110028R0032 Spínač nástěnný trojpól.32A - venkovní kus 1,000 571,90 571,90 Vlastní

PP Spínač nástěnný trojpól.32A - venkovní

54 K 222611112R00 Montáž termostatu prostorového včetně zapojení kus 1,000 303,11 303,11 RTS 23/ II
PP Montáž termostatu prostorového včetně zapojení

55 K 222611213R00 Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V kus 1,000 320,26 320,26 RTS 23/ II
PP Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V
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56 K 222611215R00
Montáž zapojení koncových kontaktů, pohonů, 
protipožárních klapek, apod.

kus 72,000 234,48 16 882,56 RTS 23/ II

PP
Montáž zapojení koncových kontaktů, pohonů, protipožárních klapek, 
apod.

57 K 222611221R00 Montáž zapojení signalizace poruchy, ovládání, apod. kus 1,000 234,48 234,48 RTS 23/ II

PP Montáž zapojení signalizace poruchy, ovládání, apod.

58 K 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 29,000 171,57 4 975,53 RTS 23/ II

PP Detektor PIR na předem připravené úchytné body

59 K rozdet
Vyhledání vedení stávajicích PIR detektoru a rozšíření 
o nové dle PD v každém NP, včetně materiálu

soubor 1,000 3 431,40 3 431,40 Vlastní

PP
Vyhledání vedení stávajicích PIR detektoru a rozšíření o nové dle PD 
v každém NP, včetně materiálu

60 K 210010094R00 Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm m 176,000 62,91 11 072,16 RTS 23/ II
PP Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm

61 K 210010091R00 Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm m 194,000 52,61 10 206,34 RTS 23/ II
PP Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm

62 K 222261252R00 Příchytka kabelová 7-16 mm kus 1 898,000 100,65 191 033,70 RTS 23/ II
PP Příchytka kabelová 7-16 mm

63 K 222261254R00 Příchytka kabelová 14-23 mm kus 217,000 100,65 21 841,05 RTS 23/ II
PP Příchytka kabelová 14-23 mm

64 K 222261256R00 Příchytka kabelová 25-35 mm kus 326,000 100,65 32 811,90 RTS 23/ II
PP Příchytka kabelová 25-35 mm

65 K 210020652R00 Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg kus 24,000 160,13 3 843,12 RTS 23/ II

PP Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg

66 K 460680041R00 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm kus 182,000 417,49 75 983,18 RTS 23/ II
PP Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm

67 K 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 220,000 48,04 10 568,80 RTS 23/ II
PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm

P
 Poznámka k položce:

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

68 K 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 80,000 59,48 4 758,40 RTS 23/ II
PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm

69 K 970231100R00R Řezání cihelného zdiva hl. řezu 50 mm m 600,000 59,48 35 688,00 Vlastní
PP Řezání cihelného zdiva hl. řezu 50 mm

70 K ROZPZTS
Rozříření ústředny PZTS pro potřeby vypínání VZT 
jednotek, včetně materiálu a nastavení systému

soubor 1,000 34 314,00 34 314,00 Vlastní

PP
Rozříření ústředny PZTS pro potřeby vypínání VZT jednotek, včetně 
materiálu a nastavení systému

71 K 220260106R00 Vyhledání vývodu nebo krabice kus 9,000 22,88 205,92 RTS 23/ II
PP Vyhledání vývodu nebo krabice

72 K dem01 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,000 22 876,00 22 876,00 Vlastní
PP Demontáž stávající elektroinstalace

P
 Poznámka k položce:

Demontáž stávajicí elektroinstalce a svítidel v nově rekonstruované 
části.

73 K dempod Demontáž a zpětná montáž protipožárního podhledu m2 266,298 285,95 76 147,91 Vlastní

PP Demontáž a zpětná montáž protižárního podhledu

P
 Poznámka k položce:

Demontáž a zpětná montáž stávajicího protipožárního podhledu na 
chodbě v nutném rozsahu.

74 K
210020922R00R
P

Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka 
materiálu včetně montáže

ks 111,000 2 047,40 227 261,40 Vlastní

PP
Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně 
montáže

75 K
210201511R011
R

Demontáž a zpětná motáž žlabů na chodbách v 
důsledku instalace VZT, 1-9.NP

m 482,220 57,19 27 578,16 Vlastní

PP
Demontáž a zpětná motáž žlabů na chodbách v důsledku instalace 
VZT, 1-9.NP

76 K 210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 50,000 213,89 10 694,50 RTS 23/ II

PP Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry

77 K 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 5,000 107,52 537,60 RTS 23/ II

PP Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/

78 K 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 11,000 149,84 1 648,24 RTS 23/ II

PP Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/

D 210 Specifikace 3 134 437,08
79 M RK Rovaděč RK kompletní dle PD včetně náplně ks 63,000 8 807,26 554 857,38 Vlastní

PP Rovaděč RK kompletní dle PD včetně náplně

80 M RK1 Rovaděč RK1 kompletní dle PD včetně náplně ks 9,000 10 046,00 90 414,00 Vlastní
PP Rovaděč RK1 kompletní dle PD včetně náplně

81 M RK2 Rovaděč RK2 kompletní dle PD včetně náplně ks 16,000 7 227,67 115 642,72 Vlastní
PP Rovaděč RK2 kompletní dle PD včetně náplně

82 M RPO
Rozvaděč RPO dle PD, požární odolnost EI45, včetně 
náplně

soubor 1,000 10 957,60 10 957,60 Vlastní

PP Rozvaděč RPO dle PD, požární odolnost EI45, včetně náplně

83 M RH Dozbrojení rozvaděč RH dle PD, včetně materiálu soubor 1,000 13 200,60 13 200,60 Vlastní

PP Dozbrojení rozvaděč RH dle PD, včetně materiálu

84 M RV Dozbrojení rozvaděč RV dle PD, včetně materiálu soubor 1,000 5 959,20 5 959,20 Vlastní

PP Dozbrojení rozvaděč RV dle PD, včetně materiálu

85 M RP1NP Dozbrojení rozvaděč RP v 1.NP, včetně materiálu soubor 1,000 3 381,07 3 381,07 Vlastní
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PP Dozbrojení rozvaděč RP v 1.NP, včetně materiálu

86 M RP2NP Dozbrojení rozvaděč RP v 2.NP, včetně materiálu soubor 1,000 5 959,20 5 959,20 Vlastní

PP Dozbrojení rozvaděč RP v 2.NP, včetně materiálu

87 M RP3-8NP Dozbrojení rozvaděč RP v 3 - 8.NP, včetně materiálu soubor 6,000 9 687,99 58 127,94 Vlastní

PP Dozbrojení rozvaděč RP v 3 - 8.NP, včetně materiálu

88 M RP9NP Dozbrojení rozvaděč RP v 9.NP, včetně materiálu soubor 1,000 9 687,99 9 687,99 Vlastní

PP Dozbrojení rozvaděč RP v 9.NP, včetně materiálu

89 M PPK Dozbrojení rozvaděč PPK v 9.NP, včetně materiálu soubor 1,000 9 687,99 9 687,99 Vlastní

PP Dozbrojení rozvaděč PPK v 9.NP, včetně materiálu

P
 Poznámka k položce:

Doplnění rozvaděče o modul signalizace polohy klapek.

90 M
ASTIP20kVA/3F/
60M

Záložní zdroj - evakuační výtah kus 1,000 332 296,78 332 296,78 Vlastní

PP Záložní zdroj - evakuační výtah

P

 Poznámka k položce:
 Výkon:30kVA

 Vstup: 3x400V
 Výstup: 2x 3x400V
 Doba zálohy:60min

 Ztrátový výkon:30W/230kWh/rok
 Rozměry: 1200 x 2000 x 600

 Hmotnost: 1600 kg
 požární odolnost: EI45

 
 Ovládání zdroje:

Pro ovládání záložního zdroje slouží externí signály EPS, MaR, 
 Tlačítko

 Požadujeme bezpotenciálový (beznapěťový ) rozpínací (NC) kontakt.
 TOTAL STOP

 Bezpotenciálový (beznapěťový ) spínací (NO) kontakt.
Je-li aktivováno tlačítko TOTAL STOP, musí být zajištěno odpojení 

 objektu od napětí včetně požárně-bezpečnostních zařízení.
Signál TOTAL STOP zapojený do záložního zdroje, odpojí od napětí 

 pouze všechny výstupy ze zdroje.
 

 Komunikace / signalizace
 

 Signalizace na krytu zdroje:
 Modrá (žlutá) LED

 POWER
 Zelená LED

 ON
 Rudá LED

UPS - Pokud rudá LED bliká, signalizuje poruchu nebo sepnutý 
 TOTAL STOP

 Tlačítko "ON" Zapnutí zdroje
 Tlačítko "OFF" Vypnutí zdroje

 
 Dálková signalizace:

 signalizace provozu zdroje ze sítě nebo z AKU
 sumární porucha

91 M 34111032R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 4 314,000 17,16 74 028,24 RTS 23/ II

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2

VV 3414 3 414,000
VV 100*9 900,000
VV Součet 4 314,000

92 M 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 4 340,100 26,31 114 188,03 RTS 23/ II

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2

93 M 34111094R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 198,000 42,32 8 379,36 RTS 23/ II

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2

94 M 341118515RR Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 3 x 1,5 mm2 m 964,800 32,03 30 902,54 Vlastní
PP Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 3 x 1,5 mm2

95 M 34111715102RR
Kabel silový s Cu jádrem 1kV CXKH-V  3 x 1,5 mm2, 
se zvýšenou odolností proti šíření plamene

m 397,200 37,75 14 994,30 Vlastní

PP
Kabel silový s Cu jádrem 1kV CXKH-V  3 x 1,5 mm2, se zvýšenou 
odolností proti šíření plamene

96 M 341118550RR Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 1,5 mm2 m 118,800 48,04 5 707,15 Vlastní
PP Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 1,5 mm2

97 M 34111715102RO
Kabel silový s Cu jádrem 1kV CXKH-V  5 x 1,5 mm2 , 
se zvýšenou odolností proti šíření plamene

m 75,000 58,33 4 374,75 Vlastní

PP
Kabel silový s Cu jádrem 1kV CXKH-V  5 x 1,5 mm2 , se zvýšenou 
odolností proti šíření plamene

98 M 341118516RR Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 3 x 2,5 mm2 m 26,400 42,32 1 117,25 Vlastní
PP Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 3 x 2,5 mm2

99 M 341118551RR Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 2,5 mm2 m 52,800 67,48 3 562,94 Vlastní
PP Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 2,5 mm2

100 M 341118552RR Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 4 mm2 m 431,400 100,65 43 420,41 Vlastní
PP Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 4 mm2

101 M 34111715134RR
Kabel silový s Cu jádrem 1kV CXKH-V  5 x 10 mm2, 
se zvýšenou odolností proti šíření plamene

m 66,000 273,37 18 042,42 Vlastní

PP
Kabel silový s Cu jádrem 1kV CXKH-V  5 x 10 mm2, se zvýšenou 
odolností proti šíření plamene

102 M 34111715153RR
Kabel silový s Cu jádrem 1kV CXKH-V  4 x 25 mm2, 
se zvýšenou odolností proti šíření plamene

m 99,000 607,36 60 128,64 Vlastní

PP
Kabel silový s Cu jádrem 1kV CXKH-V  4 x 25 mm2, se zvýšenou 
odolností proti šíření plamene

103 M 341350124R Kabel PRAFlaGuardF 4x2x0,8 m 90,000 51,47 4 632,30 RTS 23/ II
PP Kabel PRAFlaGuardF 4x2x0,8
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104 M 341350212R1 Kabel J-H(st)H 1x2x0,8 m 877,450 16,01 14 047,97 Vlastní
PP Kabel J-H(st)H 1x2x0,8

105 M 341350212R Kabel J-H(st)H 2x2x0,8 m 93,600 25,16 2 354,98 RTS 23/ II
PP Kabel J-H(st)H 2x2x0,8

106 M 1644651654655 Kabel J-H(St)H 10x2x0,8 m 43,200 124,67 5 385,74 Vlastní
PP Kabel J-H(St)H 10x2x0,8

107 M 34140925R Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát m 880,000 17,16 15 100,80 RTS 23/ II
PP Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát

108 M 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 200,000 25,16 5 032,00 RTS 23/ II
PP Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát

109 M 34140968R Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát m 25,000 61,77 1 544,25 RTS 23/ II
PP Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát

110 M sv A
A - sv. stropní 33W, 3935lm, CRI 80+, mikroplazmt. 
kryt, 1200x215x55mm, 3000K, IP40

ks 231,000 1 872,40 432 524,40 Vlastní

PP
A - sv. stropní 33W, 3935lm, CRI 80+, mikroplazmt. kryt, 
1200x215x55mm, 3000K, IP40

111 M sv B
B - sv. stropní 18W, 1651lm, CRI 80+, opál. kryt, 
280x55mm, 3000K, IP65

ks 71,000 494,12 35 082,52 Vlastní

PP
B - sv. stropní 18W, 1651lm, CRI 80+, opál. kryt, 280x55mm, 3000K, 
IP65

112 M sv C C - sv. nástěnné, LED10W, 3000K, IP44 ks 7,000 484,97 3 394,79 Vlastní
PP C - sv. nástěnné, LED10W, 3000K, IP44

113 M sv D
D - sv. vestavné 25W, 2025lm, CRI 80+, opál. kryt, 
195x195x32mm, 3000K, IP44

ks 72,000 600,50 43 236,00 Vlastní

PP
D - sv. vestavné 25W, 2025lm, CRI 80+, opál. kryt, 195x195x32mm, 
3000K, IP44

114 M sv E
E - sv. stropní 20W, 2620lm, Ra80, 1460x145x34mm, 
4000K, IP20

ks 20,000 1 722,56 34 451,20 Vlastní

PP E - sv. stropní 20W, 2620lm, Ra80, 1460x145x34mm, 4000K, IP20

115 M sv G
G - LED sv. průmyslové  27W, 3870lm, základna z 
PC, difuzor translucentní PC, Ra80, 4000K, IP66

ks 5,000 1 567,01 7 835,05 Vlastní

PP
G - LED sv. průmyslové  27W, 3870lm, základna z PC, difuzor 
translucentní PC, Ra80, 4000K, IP66

116 M sv I
I - Kruhové přisazené LED svítidlo 34W, 3600lm, 
opálový PMMA kryt, průměr 480mm, Ra80, 4000K, 
IP44

ks 1,000 1 321,09 1 321,09 Vlastní

PP
I - Kruhové přisazené LED svítidlo 34W, 3600lm, opálový PMMA kryt, 
průměr 480mm, Ra80, 4000K, IP44

117 M EXIT
N - LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 
6W, 850lm, Ra80, 5000K, IP65

ks 40,000 3 111,14 124 445,60 Vlastní

PP
N - LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 6W, 850lm, Ra80, 
5000K, IP65

VV 22 22,000
VV 9*2 18,000
VV Součet 40,000

118 M LV3N/R2/2W
N1 - LED přisazené nouzové svítidlo, 2,2W, 1h, 
380lm, Ra80, 6500K, IP41

ks 56,000 1 677,95 93 965,20 Vlastní

PP
N1 - LED přisazené nouzové svítidlo, 2,2W, 1h, 380lm, Ra80, 6500K, 
IP41

119 M 34535456R Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0 kus 10,000 192,16 1 921,60 RTS 23/ II
PP Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0

120 M 34535410R Strojek spínače 1pólového, řaz.1S kus 251,000 180,72 45 360,72 RTS 23/ II
PP Strojek spínače 1pólového, řaz.1S

VV 242 242,000
VV 9 9,000
VV Součet 251,000

121 M 34535405R Přístroj přepínače sériového, řazení 5 kus 63,000 227,62 14 340,06 RTS 23/ II
PP Přístroj přepínače sériového, řazení 5

122 M 34551612RR
Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným 
kolíkem, s clonkami

kus 768,000 192,16 147 578,88 Vlastní

PP Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami

123 M 69888
PLEXO 55 kabelový vývod pro kabely průměru 5-
13mm béžová IP55 – IK 08 - zapuštěná montáž

ks 9,000 583,34 5 250,06 Vlastní

PP
PLEXO 55 kabelový vývod pro kabely průměru 5-13mm béžová IP55 
– IK 08 - zapuštěná montáž

124 M 34551476.AR1 Zásuvka dvojnásobná s víčkem, nástěnná kus 9,000 213,89 1 925,01 Vlastní
PP Zásuvka dvojnásobná s víčkem, nástěnná

125 M 34536492R Kryt spínače dělený kus 63,000 11,44 720,72 RTS 23/ II
PP Kryt spínače dělený

126 M 34536490R Kryt spínače jednoduchý kus 261,000 17,16 4 478,76 RTS 23/ II
PP Kryt spínače jednoduchý

VV 252 252,000
VV 9 9,000
VV Součet 261,000

127 M 34536700R Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 558,000 9,15 5 105,70 RTS 23/ II
PP Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný

VV 549 549,000
VV 9 9,000
VV Součet 558,000

128 M 34536710R Rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný kus 178,000 22,88 4 072,64 RTS 23/ II
PP Rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný

129 M 1ZDNS-206 Elektromechanický domovní zvonek, 230V kus 10,000 347,72 3 477,20 Vlastní
PP Elektromechanický domovní zvonek, 230V

130 M M210S2913MP
Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 
bal/50ks

bal 43,320 114,38 4 954,94 Vlastní

PP Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks

131 M KP PK HB Přístrojová krabice pro parapetní kanály kus 534,000 77,78 41 534,52 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Přístrojová krabice pro parapetní kanály

132 M LK 80X16 T Přístrojová krabice na povrch kus 15,000 28,60 429,00 Vlastní
PP Přístrojová krabice na povrch

133 M 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 558,000 5,72 3 191,76 RTS 23/ II
PP Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901

VV 549 549,000
VV 9 9,000
VV Součet 558,000

134 M 34571519R Krabice univerzální z PH  KU 68-1902 s víčkem kus 1,000 9,15 9,15 RTS 23/ II

PP Krabice univerzální z PH  KU 68-1902 s víčkem

135 M 3457160101R Krabice KSK 100 PO, včetně svorkovnice a vývodek kus 18,000 951,64 17 129,52 RTS 23/ II

PP Krabice KSK 100 PO, včetně svorkovnice a vývodek

136 M 34571524R Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E kus 90,000 137,26 12 353,40 RTS 23/ II

PP Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E

VV 72 72,000
VV 9*2 18,000
VV Součet 90,000

137 M 34562811R Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu kus 72,000 256,21 18 447,12 RTS 23/ II
PP Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu

138 M 35811914RIP Spínač vačkový ve skříni IP54, 400V, 32A kus 1,000 767,49 767,49 Vlastní
PP Spínač vačkový ve skříni IP54, 400V, 32A

139 M PVA82.3 Poruchová signalizace kus 1,000 1 372,56 1 372,56 Vlastní
PP Poruchová signalizace

140 M
LUXOMAT® 
PD4N-1C-C

PIR detektor ks 29,000 2 479,76 71 913,04 Vlastní

PP PIR detektor

P

 Poznámka k položce:
 Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

 Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení
 Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

 Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním
 Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

 Tovární nastavení 10 min a 500 Lux
 Značky pro nastavení detektoru.

 
 Technická data:

 Napětí : 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
 Rozměry : SM= O 109 x 65 mm

 Spotřeba elektrické energie : ca. 0,4 W
 Detekčním rozsahem : vertikální 360°

 Dosah : max. 40 m x 5 m křížem max. 20 m x 3 m přímo
Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže 

 v doporučené výšce : 250 m2 / 2,5 m montážní výška
 (in translation): 2,4 m / 2,6 m / 2,5 m

 Stupeň krytí : SM= IP44 / třída II FC= IP23 / třída II
 Okolní teplota : -25 °C až +50 °C

 Bydlení : obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
 kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita : 2300 W, cos ? = 1 1150 VA, cos ? = 0,5 300 W 
LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud 

 Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu : 1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým 

 kontaktem
 Čas dobehu : 15 s – 30 min, impuls

 Prahová hodnota sepnuti : 10 – 2000 lux
Barva: bílá mat, podobný RAL9010

141 M 34572223R
Kanál parapetní bezhalogenový PK 110 x 65 HF, 
délka 2 m

kus 88,000 1 182,69 104 076,72 RTS 23/ II

PP Kanál parapetní bezhalogenový PK 110 x 65 HF, délka 2 m

142 M 34572203R
Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF, délka 2 
m

kus 97,000 344,28 33 395,16 RTS 23/ II

PP Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF, délka 2 m

143 M 34572320R
Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění 
hmoždinkou do zdi  1bal = 100ks

100 ks 43,200 205,88 8 894,02 RTS 23/ II

PP
Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi  1bal 
= 100ks

144 M 3457171102R Příchytka kabelů jednostranná 10mm kus 1 598,000 8,24 13 167,52 RTS 23/ II
PP Příchytka kabelů jednostranná 10mm

145 M 3457171103R Příchytka kabelů jednostranná 12mm kus 300,000 8,81 2 643,00 RTS 23/ II
PP Příchytka kabelů jednostranná 12mm

146 M 354321070000R Příchytka kabelová 20 kus 217,000 10,29 2 232,93 RTS 23/ II
PP Příchytka kabelová 20

147 M 5232 znm_s Příchytka kabelů 25-39mm kus 326,000 81,21 26 474,46 Vlastní
PP Příchytka kabelů 25-39mm

148 M 30920330R Šroub do betonu SB 6,3 x 35 mm 100 ks 19,240 114,38 2 200,67 RTS 23/ II
PP Šroub do betonu SB 6,3 x 35 mm

149 M 553474982R
MARS žlab kabelový NKZI 50 x 250 x 0,7 mm S, s 
integrovanou spojkou

m 12,000 343,14 4 117,68 RTS 23/ II

PP
MARS žlab kabelový NKZI 50 x 250 x 0,7 mm S, s integrovanou 
spojkou

150 M NPZ 50 S Přepážka do žlabu v=50 l=2m kus 6,000 185,30 1 111,80 Vlastní
PP Přepážka do žlabu v=50 l=2m

151 M 55347519R MARS oblouk 90° NO 90X50X250 1,0 mm S kus 4,000 601,64 2 406,56 RTS 23/ II
PP MARS oblouk 90° NO 90X50X250 1,0 mm S

152 M 30909301R Šroub vratový + samojisticí matice NSM 6 x 10 ZNCR
1000 

ks
0,180 5 719,00 1 029,42 RTS 23/ II

PP Šroub vratový + samojisticí matice NSM 6 x 10 ZNCR

153 M 553475543RR MARS závěs NZ 250 1,0 mm S kus 12,000 66,34 796,08 Vlastní
PP MARS závěs NZ 250 1,0 mm S

154 M 31179105R Tyč závitová M8, DIN 975 m 18,000 22,88 411,84 RTS 23/ II
PP Tyč závitová M8, DIN 975

Strana 107 z 212
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155 M 34561403R Svorka krabicová 2x2,5 kus 150,000 4,58 687,00 RTS 23/ II
PP Svorka krabicová 2x2,5

156 M 34561404R Svorka krabicová 3x2,5 kus 250,000 5,72 1 430,00 RTS 23/ II
PP Svorka krabicová 3x2,5

157 M 34561406R Svorka krabicová 5x2,5 kus 50,000 6,86 343,00 RTS 23/ II
PP Svorka krabicová 5x2,5

158 M 34572307R Pásky stahovací SP 250 x 4,5 100 ks 15,000 137,26 2 058,90 RTS 23/ II
PP Pásky stahovací SP 250 x 4,5

159 M 34572310R Pásky stahovací SP 380 x 4,5 100 ks 15,000 205,88 3 088,20 RTS 23/ II
PP Pásky stahovací SP 380 x 4,5

160 M DSM
Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky 
apod...)

soubor 1,000 100 654,40 100 654,40 Vlastní

PP Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)

161 M 585400110000R Sádra rychletuhnoucí šedá kg 50,000 9,15 457,50 RTS 22/ I
PP Sádra rychletuhnoucí šedá

162 M 35444180R Drát 8 AlMgSi T/4 m 50,000 30,88 1 544,00 RTS 23/ II
PP Drát 8 AlMgSi T/4

163 M 35441542R Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c kus 45,000 22,88 1 029,60 RTS 23/ II
PP Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c

164 M 35441885R Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm kus 5,000 18,30 91,50 RTS 23/ II
PP Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm

165 M 35441875R Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm kus 10,000 36,60 366,00 RTS 23/ II
PP Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm

166 M 35441895R Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm kus 1,000 22,88 22,88 RTS 23/ II

PP Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm

D 215 VRN 285 981,31

167 K HZS2232.1
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - 
koordinace řemesel

hod 81,000 400,33 32 426,73 Vlastní

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních 
instalací elektrikář odborný

P

 Poznámka k položce:
Koordinace řemesel zhotovitel bude řešit vždy za účasti investora 
nebo AD nebo TDS výhradně v průběhu kontrolních dnů. Čerpání 
hodin bude na základě schválených  záznamem do stavebního 
deníku investorem nebo AD nebo TDS.

168 K HZS2232.2
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - Práce 
spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele

hod 54,000 400,33 21 617,82 Vlastní

PP
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - Práce spojené s 
úpravami rozvodů dle požadavku uživatele

169 K 032011T00SRT Spolupráce s revizním technikem soubor 1,000 9 150,40 9 150,40 Vlastní
PP Spolupráce s revizním technikem

170 K 215-001
Vnitrostaveništní doprava v objektech v přes 24 do 36 
m

% 54 501,419 2,86 155 874,06 Vlastní

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 
36 m

171 K 333030040T00 Revize el. zařízení soubor 1,000 65 196,60 65 196,60 Vlastní
PP Revize el. zařízení

172 K 333120011T00 Likvidace odpadu t 1,000 1 715,70 1 715,70 Vlastní
PP Likvidace odpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 298 410,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 298 410,85 21,00% 272 666,28

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 571 077,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.4.5 - Slaboproudá elektronika

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 298 410,85

PSV - Práce a dodávky PSV 1 298 410,85

    300 - Slaboproudá elektroinstalace 1 213 819,59

      305 - Montáž 926 883,27
      310 - Specifikace 286 936,32

    215 - VRN 84 591,26

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.4.5 - Slaboproudá elektronika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 298 410,85

D PSV Práce a dodávky PSV 1 298 410,85

D 300 Slaboproudá elektroinstalace 1 213 819,59

D 305 Montáž 926 883,27
1 K 222301101R00 Konektor RJ45 na kabel UTP kus 234,000 107,52 25 159,68 RTS 23/ II

PP Konektor RJ45 na kabel UTP

2 K
222300201R00U
K

Ukončení kabelu UTP na patchpanelu kus 234,000 92,65 21 680,10 Vlastní

PP Ukončení kabelu UTP na patchpanelu

3 K 220300532R00 Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu kus 234,000 207,03 48 445,02 RTS 23/ II
PP Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu

4 K 222170101R00 Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů soubor 1,000 28 938,14 28 938,14 RTS 23/ II

PP Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů

5 K 222280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 7 072,850 53,76 380 236,42 RTS 23/ II
PP Kabel UTP kat.6 v trubkách

6 K 222290007R00R Zásuvka RJ45 UTP kat.6 kus 234,000 250,49 58 614,66 Vlastní
PP Zásuvka RJ45 UTP kat.6

7 K 210010301R00R Krabice přístrojová KP, bez zapojení kus 234,000 40,03 9 367,02 Vlastní
PP Krabice přístrojová KP, bez zapojení

8 K 210010324R00 Krabice přístrojová, bez zapojení, čtvercová kus 1,000 333,99 333,99 RTS 23/ II
PP Krabice přístrojová, bez zapojení, čtvercová

9 K 210010091R00 Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm m 4,000 52,61 210,44 RTS 23/ II
PP Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm

10 K 210010133R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 mm m 888,000 68,63 60 943,44 RTS 23/ II

PP Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 mm

11 K 971042431R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.15cm kus 196,000 45,75 8 967,00 RTS 23/ II

PP Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.15cm

P
 Poznámka k položce:

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

12 K
210020922R00R
P

Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka 
materiálu včetně montáže

ks 98,000 2 047,40 200 645,20 Vlastní

PP
Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně 
montáže

13 K 222325001R00R Detektor kouře kus 25,000 947,07 23 676,75 Vlastní
PP Detektor kouře

14 K demmontdetek
Demontáž a zpětná motáž detekotoru kouře, včetně 
uskladnění

soubor 63,000 947,07 59 665,41 Vlastní

PP Demontáž a zpětná motáž detekotoru kouře, včetně uskladnění

D 310 Specifikace 286 936,32
15 M 371205051R Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP kus 234,000 53,76 12 579,84 RTS 23/ II

PP Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP

16 M 371201305RR UTP LSOH Cat6A m 7 072,850 17,16 121 370,11 Vlastní
PP UTP LSOH Cat6A

17 M M21MN002
Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. 
černá

ks 234,000 220,75 51 655,50 Vlastní

PP Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá

18 M 126483454RR Kryt datové zásuvky ks 234,000 45,75 10 705,50 Vlastní
PP Kryt datové zásuvky

19 M KP PK HB Přístrojová krabice pro parapetní kanály kus 234,000 77,78 18 200,52 Vlastní
PP Přístrojová krabice pro parapetní kanály

20 M LK 80X16 T Přístrojová krabice na povrch kus 1,000 28,60 28,60 Vlastní
PP Přístrojová krabice na povrch

21 M 34572203R
Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF, délka 2 
m

kus 4,000 344,28 1 377,12 RTS 23/ II

PP Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF, délka 2 m

22 M 345710703R Trubka elektroinstalační bezhalogenová 32 m 888,000 43,46 38 592,48 RTS 23/ II
PP Trubka elektroinstalační bezhalogenová 32

23 M 34572304R Pásky stahovací SP 160 x 4,5 100 ks 10,000 137,26 1 372,60 RTS 23/ II
PP Pásky stahovací SP 160 x 4,5

24 M 34572320R
Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění 
hmoždinkou do zdi  1bal = 100ks

100 ks 10,000 205,88 2 058,80 RTS 23/ II

PP
Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi  1bal 
= 100ks

25 M 21110324 Autonomní detektor kouře bateriový kus 25,000 473,53 11 838,25 Vlastní

D.1.4.5 - Slaboproudá elektronika

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Autonomní detektor kouře bateriový

P

 Poznámka k položce:
 Napájení: 9V alkal.baterie (typ 6F22) - baterie je součástí dodávky!

 * Životnost baterie: 1 až 3 roky (podle typu)
 * Citlivost: v souladu s EN14604

 * Hlasitost: > 85dB
 * Detekční komora: optická

 * Stupeň krytí: IP42
* Pracovní teplota: +10°C až +35°C

26 M DSM
Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky 
apod...)

soubor 1,000 17 157,00 17 157,00 Vlastní

PP Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)

D 215 VRN 84 591,26

27 K 215-001
Vnitrostaveništní doprava v objektech v přes 24 do 36 
m

% 822,392 2,86 2 352,04 Vlastní

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 
36 m

28 K HZS2232.1
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - 
koordinace řemesel

hod 54,000 400,33 21 617,82 Vlastní

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních 
instalací elektrikář odborný

P

 Poznámka k položce:
Koordinace řemesel zhotovitel bude řešit vždy za účasti investora 
nebo AD nebo TDS výhradně v průběhu kontrolních dnů. Čerpání 
hodin bude na základě schválených  záznamem do stavebního 
deníku investorem nebo AD nebo TDS.

29 K HZS2232.2
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - Práce 
spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele

hod 36,000 400,33 14 411,88 Vlastní

PP
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - Práce spojené s 
úpravami rozvodů dle požadavku uživatele

30 K HZS2232
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - 
koordinace řemesel

hod 54,000 400,33 21 617,82 Vlastní

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních 
instalací elektrikář odborný

P

 Poznámka k položce:
Koordinace řemesel zhotovitel bude řešit vždy za účasti investora 
nebo AD nebo TDS výhradně v průběhu kontrolních dnů. Čerpání 
hodin bude na základě schválených  záznamem do stavebního 
deníku investorem nebo AD nebo TDS.

31 K 032011T00SRT Spolupráce s revizním technikem soubor 1,000 5 719,00 5 719,00 Vlastní
PP Spolupráce s revizním technikem

32 K 333030040T00 Revize el. zařízení soubor 1,000 17 157,00 17 157,00 Vlastní
PP Revize el. zařízení

33 K 333120011T00 Likvidace odpadu t 1,000 1 715,70 1 715,70 Vlastní
PP Likvidace odpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 163 018,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 163 018,06 21,00% 244 233,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 407 251,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.MM - SO01 Domov Mládeže - samostatný movitý majetek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 163 018,06

HSV - Práce a dodávky HSV 46 575,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 575,00

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 46 575,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 116 443,06

    720 - Zdravotechnicka 662 225,76

      725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 662 225,76

    760 - Konstrukce řemesel 454 217,30

      766 - Konstrukce truhlářské 454 217,30

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže

D.1.MM - SO01 Domov Mládeže - samostatný movitý majetek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 163 018,06

D HSV Práce a dodávky HSV 46 575,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 575,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 46 575,00
1 K 026 D+M Práškový hasicí přístroj 6 kg 21A OZN. B7 kus 45,000 1 035,00 46 575,00 Vlastní

PP
Dodávka a montáž:
Dodávka práškových hasicích přístrojů s minimální náplní 6 kg - 
hasebná schopnost 21A.

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.1.1.

VV "1.NP"5 5,000
VV "2.NP-9.NP"40 40,000
VV Součet 45,000

D PSV Práce a dodávky PSV 1 116 443,06

D 720 Zdravotechnicka 662 225,76

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 662 225,76

2 M 55441002
skříňka se dvěma zásuvkama pod umyvadlo 
keramické pravoúhlé š 500mm

kus 63,000 5 947,76 374 708,88 CS ÚRS 2022 01

PP
skříňka se dvěma zásuvkama pod umyvadlo keramické pravoúhlé š 
500mm

VV "zařizovací předměty"
VV "U"7*9 63,000
VV Součet 63,000

3 K 725-002 D+M držák toaletního papíru, OZN.: WC kus 63,000 800,66 50 441,58 Vlastní

PP
Dodávka a montáž:
D+M držák toaletního papíru, OZN.: WC

VV "zařizovací předměty"
VV "WC"7*9 63,000
VV Součet 63,000

4 K 725-003 D+M WC štětka včetně držáku , OZN.: WC kus 63,000 1 143,80 72 059,40 Vlastní

PP
Dodávka a montáž:
D+M WC štětka včetně držáku , OZN.: WC

VV "zařizovací předměty"
VV "WC"7*9 63,000
VV Součet 63,000

5 K 725-004 D+M Zrcadlo , OZN.: U kus 63,000 2 619,30 165 015,90 Vlastní

PP
Dodávka a montáž:
D+M Zrcadlo , OZN.: U

VV "zařizovací předměty"
VV "U"7*9 63,000
VV Součet 63,000

D 760 Konstrukce řemesel 454 217,30

D 766 Konstrukce truhlářské 454 217,30

6 K 056.1 D+M Sklokeramická vestavná varná deska, OZN. T2 kpl 8,000 5 175,00 41 400,00 Vlastní

PP

Dodávka a montáž:
Sklokeramická vestavná varná deska, OZN. T2
- šířka 30 cm
- 2 varné zóny
- připojení 220–240 V
- přední zkosená hrana a ostatní broušené
- dotykové ovládání 
- funkce Pause – dočasné zastavení bez ztráty parametrů
- časovač s automatickým vypnutím
- KeyLock – dětská pojistka
- funkce KeepWarm – pro udržení teploty 70 °C
- signalizace zbytkového tepla
- rozměnry V × Š × H: 6,6 × 30 × 52 cm

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.1.1.
 
Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem

VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"7 7,000
VV Součet 8,000

7 K 056.2 D+M Vestavný odsavač par, OZN. T2, T3 kpl 9,000 2 875,00 25 875,00 Vlastní

D.1.MM - SO01 Domov Mládeže - samostatný movitý majetek

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.1 - SO01 Domov mládeže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dodávka a montáž:
Sklokeramická vestavná varná deskaů, OZN. T2
Vestavný odsavač par s výsuvnou lištou je v nerezovém provedení, s 
výkonem 304 m3/h spolehlivě odstraní z menší kuchyně všechny 
nežádoucí pachy. Díky posuvnému čelu odsavač dokonale splyne s 
kuchyňskou linkou, protože motor s horním odtahem je skrytý uvnitř 
skříňky. Odsavač má 3 rychlostní stupně, ovládá se tlačítky, 
umístěnými pod lištou. Led osvětlení perfektně osvítí varnou plochu, 
díky čemuž budete dokonale vidět do hrnců či pánví s připravovaným 
pokrmem. Není hlučný a je opatřen omyvatelnými filtry proti mastnotě, 
které lze mýt v myčce. Včetně filtrů s provozem na recirkulaci.

   MateriálNerezová ocelPočet výkonnostních stupňů3
   Maximální hlučnost62 dB(A)Maximální výkon odsávání304 m³/h

  Šířka                 598 mm                         Maximální výkon 
 recirkulace145 m³/h

   Hloubka                 302 mm                         Výška těla odsavače            
180 mm

   Váha                 6,0 kg                         Průměr odtahu                120 
mm

  Jmenovitý příkon115W                               Počet světel                          
2

  Typ odsavačeTeleskopický                    Zpětná klapka                            
Ano

 Celkový výkon osvětlení6 W

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.1.1.
Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem

VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"8 8,000
VV Součet 9,000

8 K 056.3 D+M Chladnice podstavná, OZN. T2, T3 kpl 9,000 5 750,00 51 750,00 Vlastní

PP

Dodávka a montáž:
Chladnice podstavná , OZN. T2
chladnička s mrazicím boxem s nízkou hlučnosti pouhých 38 dB. 
Chladnička disponuje automatickým odmrazováním chladicího 
prostoru a má mrazicí část o objemu 7 litrů. Ročně spotřebuje pouze 
125 kWh. Skleněné police z odolného skla lze snadno vyjmout, 
čištění je rychlé a snadné. Dveře chladničky se otevírají vpravo, ale v 
případě potřeby můžete směr otevírání změnit.
Specifikace:
- bílá

 - mechanické ovládání                             - možnost změny směru 
otevírání dveří

 - klimatické třídy: N, ST                                - skladovací doba pří 
výpadku el. energie: 5 h

 - objem chladničky/mrazničky: 75/7 l                - roční spotřeba 
energie: 125 kWh

 - automatické odmrazování chladícího prostoru- úroveň emisí hluku: 
38 dB(A) re 1 pW

 - 3 police ve dveřích chladničky                - třída emisí hluku: C
 - 2 multi-variabilní skleněné police v chladničce- rozměry (V x Š x H): 

842 × 475 × 448 mm
 - zásuvka na zeleninu                                - třída energetické 

účinnosti: E
 - držák na vajíčka                                                - elektrické napětí: 

230 V
- LED osvětlení v chladničce

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.1.1.
Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem

VV "1.NP"1 1,000
VV "2.NP-9.NP"8 8,000
VV Součet 9,000

9 K 057.1 D+M Sklokeramická vestavná varná deska, OZN. T3 kpl 1,000 5 175,00 5 175,00 Vlastní

PP

Dodávka a montáž:
Sklokeramická vestavná varná deska, OZN. T3
- šířka 595 mm
- 4 varné zóny, 2x 180mm 1,8kW, 2x 145mm 1,2kW
- připojení 400 V
- přední zkosená hrana a ostatní broušené
- dotykové ovládání 
- funkce Pause – dočasné zastavení bez ztráty parametrů
- časovač s automatickým vypnutím
- KeyLock – dětská pojistka
- funkce KeepWarm – pro udržení teploty 70 °C
- signalizace zbytkového tepla
- rozměnry V × Š × H: 5,4 × 59,5 × 52 cm

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.1.1.
Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 057.2 D+M Elektrická trouba, OZN. T3 kpl 1,000 5 750,00 5 750,00 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dodávka a montáž:
Elektrická trouba samostatná vestavná do kuchyňské linky s 
příslušenstvím, OZN. T3

 - Elektrická trouba samostatná                                                - 
klenutý tvar trouby

 - objem trouby 84 l                                                                                
- klasická trouba s grilem 6 funkcí

 - ergo. knoflíky pro nastavení teploty a způsob ohřevu                - 
možnost regulace teploty 50-300 °C

 - program pro pomalé pečení vedení v troubě - drátěné rošty- 
 program Pizza 300 °C

 - ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou                - 
nerez s úpravou proti otiskům prstů

 - osvětlení trouby                                                                                - 
energetická třida A

 - jmenovitý příkon: 2,5 kW                                                                - 
elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x mělký plech, 1x rošt, nerez

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.1.1.
Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 95-030
D+M Vnitřní atypická dřevěná věšáková stěna OZN. 
A3

kus 63,000 5 147,10 324 267,30 Vlastní

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypická dřevěná věšáková stěna uchycená na skrytých 
závěsech mechanicky upevněných do železobetonového stěnového 
panelu. Věšáková stěna bude tvořená jednodílnou deskou z LTD 
ukončenou po obvodu ABS hranou tloušťky 2 mm v barvě nebo 
dekoru základní plochy.
Věšáková stěna bude v horní části vybavená jednodílným 
vodorovným plošně lepeným / skrytě mechanicky upevněným lemem 
výšky 150 mm z LTD ukončeným po obvodu ABS hranou tloušťky 1 
mm v barvě nebo dekoru základní plochy, ke kterému bude 
mechanicky uchycená soustava 6 kovových háčků na oděvy s 
povrchovou úpravou matný chrom.

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"7 7,000
VV "2.-9.NP"7*8 56,000
VV Součet 63,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 817 227,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 817 227,15 21,00% 591 617,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 408 844,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.1 - Architektonicko - stavební řešení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 817 227,15

HSV - Práce a dodávky HSV 1 625 832,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 124 710,86

      31 - Zdi pozemních staveb 15 911,38
      34 - Stěny a příčky 108 799,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 123 929,89

      61 - Úprava povrchů vnitřních 347 518,54
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 92 743,54
      62 - Úprava povrchů vnějších 3 049,54
      64 - Osazování výplní otvorů 680 618,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 377 192,02

      94 - Lešení a stavební výtahy 25 528,17
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 039,00
      96 - Bourání konstrukcí 123 649,60
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 52 636,81
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 164 338,44

        998 - Přesun hmot 20 545,61

        997 - Přesun sutě 143 792,83

PSV - Práce a dodávky PSV 1 191 394,38

    71 - Izolace 33 028,23

      713 - Izolace tepelné 33 028,23

    74 - Elektroinstalace 4 830,00

      741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 830,00

    76 - Konstrukce PSV 718 109,78

      763 - Konstrukce suché výstavby 422 150,04
      766 - Konstrukce truhlářské 268 481,55
      767 - Konstrukce zámečnické 27 478,19

    77 - Podlahy 251 769,18

      771 - Podlahy z dlaždic 54 283,07
      776 - Podlahy povlakové 197 486,11

    78 - Dokončovací práce 183 657,19

      781 - Dokončovací práce - obklady 63 751,93
      784 - Dokončovací práce - malby a tapety 119 905,26

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.1 - Architektonicko - stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 817 227,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 625 832,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 124 710,86

D 31 Zdi pozemních staveb 15 911,38

1 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 1,296 6 850,71 8 878,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy 
přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211

VV "1.NP"
VV 0,9*2,1*0,32 0,605
VV 1,8*1,2*0,32 0,691
VV Součet 1,296

2 K 317121102
Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 
2200 mm

kus 2,000 176,89 353,78 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž prefabrikovaných překladů  délky přes 1500 do 2200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317121102

3 M 59321070 překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm kus 2,000 351,90 703,80 CS ÚRS 2023 02
PP překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm

VV "1.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

4 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 995,88 995,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 
do 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 317142432
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 5,000 995,88 4 979,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 
do 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142432

VV "1.NP"5 5,000
VV Součet 5,000

D 34 Stěny a příčky 108 799,48

6 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 
4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

m2 7,305 1 124,06 8 211,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 
plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340239212

VV "1.NP"
VV 1,5*2,1 3,150
VV 0,95*2,1 1,995
VV 1,8*1,2 2,160
VV Součet 7,305

7 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 37,934 843,05 31 980,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225

VV "1.NP"(1,65+2,315+0,925+2,725+2,08+0,3*6)*3,3 37,934
VV Součet 37,934

8 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 125 mm

m2 63,063 984,25 62 069,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272235

VV "1.NP"(6,55+2,325+3,625+2,35+4,26)*3,3 63,063
VV Součet 63,063

9 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m 11,495 37,03 425,66 CS ÚRS 2023 02

PP Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a 
aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u 
líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke 
stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k 
podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s 
konstrukcí. 

VV "1.NP - tl.100"1,65+2,315+0,925+2,725+2,08+0,3*6 11,495

D.2.1 - Architektonicko - stavební řešení

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 11,495

10 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 19,110 49,80 951,68 CS ÚRS 2023 02

PP Ukotvení příček  polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a 
aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u 
líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke 
stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k 
podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s 
konstrukcí. 

VV "1.NP - tl.125"6,55+2,325+3,625+2,35+4,26 19,110
VV Součet 19,110

11 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 56,100 45,89 2 574,43 CS ÚRS 2023 02

PP Ukotvení příček  plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a 
aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u 
líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke 
stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k 
podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s 
konstrukcí. 

VV "1.NP"17*3,3 56,100
VV Součet 56,100

12 K 346971122
Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC 
a lepenky š do 200 mm

m 30,605 84,51 2 586,43 CS ÚRS 2023 02

PP

Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění  z lepenky 
asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy 
malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v 
pruzích š. přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346971122

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. U položek -1121 až -1142 a -1221 až -1242 se množství měrných 
jednotek určuje v m délky příčky. 

VV "1.NP - tl.100"1,65+2,315+0,925+2,725+2,08+0,3*6 11,495
VV "1.NP - tl.125"6,55+2,325+3,625+2,35+4,26 19,110
VV Součet 30,605

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 123 929,89

D 61 Úprava povrchů vnitřních 347 518,54
13 K 611131121.K01 Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 85,353 22,69 1 936,66 individuální kalkulace

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 
nanášená ručně stropů (např. Salith GM)

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

Vlastnosti: - aplikovaný na omítky nebo zdivo, neovlivňuje výměnu 
 vodních par (prodyšnost).

 Barva čirá.
Složení: Založeno na bázi syntetických pryskyřic a příměsí 

 zlepšujících zpracovatelnost nátěru.
Podklad: Podklad zdrsněte okartáčováním. Podklad musí být být 
suchý, čistý, pevný vyzrálý a nenamrzlý.

VV "Strop"
VV "1.06a"9,95*5,86 58,307
VV "1.07.b"6,55*1 6,550
VV "1.08"6,55*1,8 11,790
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 85,353

14 K 611135011.K01
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 
mm

m2 85,353 137,11 11 702,75 individuální kalkulace

PP

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch MV 
omítkou
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými 
vlastnostmi (např. Salith MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po 
vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými 
pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. 
Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba 
při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže 
do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy 
a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li 
předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 
14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností 
podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se 
rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků 
apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 
případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

P

 Poznámka k položce:
 První vrstva tenkovrstvých omítek.

 Specifikace:
 Technické parametry/cena:                         

 zrnitost 0 - 0,6 mm
 množství záměsové vody 7 - 8 litrů/25 kg; 0,28 - 0,32 litrů/kg

 pevnost v tlaku po 28 dnech 3,5 - 7,5 MPa (třída CS III)
 pevnost v tahu po 28 dnech min 0,7 MPa

 přídržnost min 0,3 MPa
paleta /pytel 1,225 t /25 kg          

VV "Strop"
VV "1.06a"9,95*5,86 58,307
VV "1.07.b"6,55*1 6,550
VV "1.08"6,55*1,8 11,790
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 85,353

15 K 611135095.K01
Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 85,353 14,19 1 211,16 individuální kalkulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch MV 
omítkou
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými 
vlastnostmi (např. Salith MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po 
vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými 
pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. 
Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba 
při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže 
do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy 
a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li 
předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 
14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností 
podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se 
rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků 
apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto 
případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. 

P

 Poznámka k položce:
 První vrstva tenkovrstvých omítek.

 Specifikace:
 Technické parametry/cena:                         

 zrnitost 0 - 0,6 mm
 množství záměsové vody 7 - 8 litrů/25 kg; 0,28 - 0,32 litrů/kg

 pevnost v tlaku po 28 dnech 3,5 - 7,5 MPa (třída CS III)
 pevnost v tahu po 28 dnech min 0,7 MPa

 přídržnost min 0,3 MPa
paleta /pytel 1,225 t /25 kg          

VV "Strop"
VV "1.06a"9,95*5,86 58,307
VV "1.07.b"6,55*1 6,550
VV "1.08"6,55*1,8 11,790
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 85,353

16 K 611311131.K01
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 85,353 194,75 16 622,50 individuální kalkulace

PP

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch MV 
omítkou
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými 
vlastnostmi (např. Salith MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po 
vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými 
pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. 
Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba 
při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

P

 Poznámka k položce:
 Technické parametry/cena

 zrnitost 0-4 mm
 množství záměsové vody 4-7 litrů/bal 30 kg; 0,17 - 0,23 litrů/kg

 pevnost v tlaku po 28 dnech 0,4 - 2,5 MPa (třída CS I)
 přídržnost min 0,18 MPa
 paleta/pytel 1,26 t /30 kg

VV "Strop"
VV "1.06a"9,95*5,86 58,307
VV "1.07.b"6,55*1 6,550
VV "1.08"6,55*1,8 11,790
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 85,353

17 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 328,039 275,31 90 312,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121

VV "1.NP"
VV "1.02"(3,47+5,58)*2*3,4-(1,8*2,1+2,6*3,25+0,8*1,97*2) 46,158
VV "1.06"(9,98+5,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8*2)*1,97) 91,556
VV "1.07"(12,285+6,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8)*1,97) 115,606
VV "1.08-10"(6,55+4,67)*2*3,4-0,8*1,97 74,720
VV Součet 328,039

18 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 984,117 15,87 15 617,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 
10 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191

VV 328,039*3 'Přepočtené koeficientem množství 984,117

19 K 612121112.K01
Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z 
pórobetonových tvárnic

m2 201,993 6,56 1 325,07 individuální kalkulace

PP

Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch 
z pórobetonových tvárnic stěn
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými 
vlastnostmi (např. Salith MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po 
vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými 
pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. 
Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba 
při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 Technické parametry/cena:                         
 zrnitost 0 - 0,6 mm

 množství záměsové vody 7 - 8 litrů/25 kg; 0,28 - 0,32 litrů/kg
 pevnost v tlaku po 28 dnech 3,5 - 7,5 MPa (třída CS III)

 pevnost v tahu po 28 dnech min 0,7 MPa
 přídržnost min 0,3 MPa

paleta /pytel 1,225 t /25 kg          
VV "Y tl. 100mm"
VV "1.NP"(1,65+2,315+0,925+2,725+2,08+0,3*6)*3,3 37,934
VV "Y tl. 125mm"
VV "1.NP"(6,55+2,325+3,625+2,35+4,26)*3,3 63,063
VV Součet 100,997
VV 100,9965*2 'Přepočtené koeficientem množství 201,993
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20 K 612131101.K01
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 328,039 78,66 25 803,55 individuální kalkulace

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn (např. Salith MZS)

VV "1.NP"
VV "1.02"(3,47+5,58)*2*3,4-(1,8*2,1+2,6*3,25+0,8*1,97*2) 46,158
VV "1.06"(9,98+5,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8*2)*1,97) 91,556
VV "1.07"(12,285+6,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8)*1,97) 115,606
VV "1.08-10"(6,55+4,67)*2*3,4-0,8*1,97 74,720
VV Součet 328,039

21 K 612131121.K01 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 530,032 19,81 10 499,93 individuální kalkulace

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 
nanášená ručně stěn (např. Salith GM)

VV "1.NP"
VV "1.02"(3,47+5,58)*2*3,4-(1,8*2,1+2,6*3,25+0,8*1,97*2) 46,158
VV "1.06"(9,98+5,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8*2)*1,97) 91,556
VV "1.07"(12,285+6,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8)*1,97) 115,606
VV "1.08-10"(6,55+4,67)*2*3,4-0,8*1,97 74,720
VV "porobeton"
VV "Y tl. 100mm"
VV "1.NP"(1,65+2,315+0,925+2,725+2,08+0,3*6)*3,3*2 75,867
VV "Y tl. 125mm"
VV "1.NP"(6,55+2,325+3,625+2,35+4,26)*3,3*2 126,126
VV Součet 530,032

22 K 612143003.1
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

m 115,600 23,00 2 658,80 individuální kalkulace

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

23 M 622204.1
profil systémový pro vnitřní tenkovrstvé omítky tl. 
3mm, ocelový galvanicky pozinkovaný

m 127,160 28,75 3 655,85 individuální kalkulace

PP

Rohový profil s malou kulatou hlavou (3 mm) je určen pro vytvoření 
rohů vnitřních tenkovrstvých omítek o tloušťce 3 mm. Je vhodný pro 
stěny z pórobetonu. Zpevňuje roh a zároveň vytváří opěrnou hranu 
pro přesné omítání v ploše. Materiál: ocelový galvanicky pozinkovaný 
plech (tahokov), délka větve 24 mm. Balení: 50 ks/svazek, délky 2,5 
m a 3 m (viz tabulka).

VV "1.NP"
VV "1.02"1,8+2,1*2+3,2*3*2 25,200
VV "1.03"3,2*3*2 19,200
VV "1.06"3,3*2*2+1+2,1*2+4,8+2,7*2 28,600
VV "1.07"3,3*8+4,8+2,7*2 36,600
VV "1.08"1,2+2,4*2 6,000
VV Součet 115,600
VV 115,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 127,160

24 K 612143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt)

m 58,000 23,00 1 334,00 individuální kalkulace

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
začišťovacích samolepících (APU lišty)

25 M 622202
profil systémový pro KZS s integrovanou tkaninou se 
skelných vláken - připojovací 6mm 2D s lepící páskou 
a měkým praporkem,

m 58,000 27,60 1 600,80 individuální kalkulace

PP

lišta okenní začišťovací 2D 6 mm s krycí lamelou a sklovláknitou 
výztužnou tkaninou pro spojení dilatujicí ve 2 směrech mezi rámem 
okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím
systému – ETICS

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 - barva Ral 8024
- materiál: PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí, 

 sklovláknitá
výztužná tkanina vyhovující ETAG 004, oboustranně lepicí páska

VV "1.NP"
VV "výplně otvorů"
VV "1.02"1,8+2,1*2+3,2*2*2 18,800
VV "1.03"3,2*2*2 12,800
VV "1.06"4,8+2,7*2 10,200
VV "1.07"4,8+2,7*2 10,200
VV "1.08"1,2+2,4*2 6,000
VV Součet 58,000

26 K 612311131.K01
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 530,032 142,81 75 693,87 individuální kalkulace

PP

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch MV 
omítkou
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými 
vlastnostmi (např. Salith MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po 
vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými 
pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. 
Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba 
při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

P

 Poznámka k položce:
 Technické parametry/cena

 zrnitost 0-4 mm
 množství záměsové vody 4-7 litrů/bal 30 kg; 0,17 - 0,23 litrů/kg

 pevnost v tlaku po 28 dnech 0,4 - 2,5 MPa (třída CS I)
 přídržnost min 0,18 MPa
 paleta/pytel 1,26 t /30 kg

VV "1.NP"
VV "1.02"(3,47+5,58)*2*3,4-(1,8*2,1+2,6*3,25+0,8*1,97*2) 46,158
VV "1.06"(9,98+5,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8*2)*1,97) 91,556
VV "1.07"(12,285+6,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8)*1,97) 115,606
VV "1.08-10"(6,55+4,67)*2*3,4-0,8*1,97 74,720
VV "Y tl. 100mm"
VV "1.NP"(1,65+2,315+0,925+2,725+2,08+0,3*6)*3,3*2 75,867
VV "Y tl. 125mm"
VV "1.NP"(6,55+2,325+3,625+2,35+4,26)*3,3*2 126,126
VV Součet 530,032
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27 K 612321121.K01
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 328,039 166,00 54 454,47 individuální kalkulace

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 
mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. 
Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 
omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a 
spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části 
katalogu. 

VV "1.NP"
VV "1.02"(3,47+5,58)*2*3,4-(1,8*2,1+2,6*3,25+0,8*1,97*2) 46,158
VV "1.06"(9,98+5,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8*2)*1,97) 91,556
VV "1.07"(12,285+6,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8)*1,97) 115,606
VV "1.08-10"(6,55+4,67)*2*3,4-0,8*1,97 74,720
VV Součet 328,039

28 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
1 do 4 m2 na stěnách

kus 8,000 733,70 5 869,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325225

VV "1.NP"8 8,000
VV Součet 8,000

29 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 2,880 304,06 875,69 CS ÚRS 2023 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění 
a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce 
do 300 mm okolo upravovaného otvoru. 

VV "1.NP"
VV 3,2*3*0,15*2 2,880
VV Součet 2,880

30 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 30,000 63,06 1 891,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, 
obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001

VV "1.NP"30 30,000
VV Součet 30,000

31 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 30,000 344,08 10 322,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996117

VV "1.NP"30 30,000
VV Součet 30,000

32 K 95-032
D+M Ukončovací nerezový profil pro vnější svislé rohy 
zdiva 30x30 mm dl. 1350 mm OZN. A5

kus 32,000 441,54 14 129,28 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Průmyslově vyrobený a povrchově upravený ochranný, ukončovací a 
dekorativní profil pro vnější svislé rohy povrchově upraveného zdiva v 
provozně exponovaných místnostech.
Materiálové parametry
Materiál: nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301
Průřez profilu: 30 x 30 mm; tloušťka výchozího materiálu ≥ 1,0 mm
Maximální délka profilu: 2700 mm, včetně rozměrové a tvarové 
úpravy profilu
Povrch: satinovaný
Délka: 1350 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"32 32,000
VV Součet 32,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 92 743,54

33 K 632450134.K01
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí s výztužnými vlákny, provedený v ploše

m2 3,751 446,08 1 673,25 individuální kalkulace

PP
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí s 
výztužnými vlákny, provedený v ploše, (např. Baumit FlexBeton)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu 
vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, 
pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako 
podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, 
apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v 
ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, 
pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad 
pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při 
kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až 
–0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 
usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým 
zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na 
základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 
dřevěným hladítkem. 

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

Pro ruční vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů 
určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěr 
apod.). Ideální na plochy, kde jsou požadavky na vyšší pevnost, 
odolnost a proměnlivou tloušťku (např. spádová vrstva na balkónech, 
lodžiích, terasách, v hromadných sprchách apod.). Je určený k 

 aplikaci ve vnějším i vnitřním prostředí.
  Třída pevnosti:C30

  Zrnitost (mm):4,0
  Spotřeba cca:19,5 kg/m2 (na 10 mm tloušťky)

  Doporučená tl. (mm):5-100
 Hmotnost (kg):25

VV "1.NP
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 3,751
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34 K 632450134.K02
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí s výztužnými vlákny, provedený v ploše - 
příplatek ZKD 5mm

m2 11,254 25,74 289,68 individuální kalkulace

PP
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí s 
výztužnými vlákny, provedený v ploše - příplatek ZKD 5mm,  (např. 
Baumit FlexBeton)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu 
vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, 
pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako 
podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, 
apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v 
ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, 
pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad 
pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při 
kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až 
–0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 
usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým 
zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na 
základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo 
dřevěným hladítkem. 

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

Pro ruční vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů 
určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěr 
apod.). Ideální na plochy, kde jsou požadavky na vyšší pevnost, 
odolnost a proměnlivou tloušťku (např. spádová vrstva na balkónech, 
lodžiích, terasách, v hromadných sprchách apod.). Je určený k 

 aplikaci ve vnějším i vnitřním prostředí.
  Třída pevnosti:C30

  Zrnitost (mm):4,0
  Spotřeba cca:19,5 kg/m2 (na 10 mm tloušťky)

  Doporučená tl. (mm):5-100
 Hmotnost (kg):25

VV "1.NP
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 3,751
VV 3,75125*3 'Přepočtené koeficientem množství 11,254

35 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 160,996 446,08 71 817,10 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451254

VV "1.NP"
VV "1.02"3,47*5,58+1,8*0,3+3,2*0,2 20,543
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 160,996

36 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

m2 482,988 25,74 12 432,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451293

VV "1.NP"
VV "1.02"3,47*5,58+1,8*0,3+3,2*0,2 20,543
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 160,996
VV 160,995865*3 'Přepočtené koeficientem množství 482,988

37 K 632459175 Příplatek k potěrům tl do 50 mm za plochu do 5 m2 m2 6,850 5,72 39,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatky k cenám potěrů  za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. 
potěru přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632459175

VV "1.NP"
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 6,850

38 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 164,747 5,72 942,35 CS ÚRS 2023 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

VV "1.NP"
VV "1.02"3,47*5,58+1,8*0,3+3,2*0,2 20,543
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 164,747

39 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 160,996 28,75 4 628,64 individuální kalkulace

PP Broušení betonových podlah  nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

VV "1.NP"
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VV "1.02"3,47*5,58+1,8*0,3+3,2*0,2 20,543
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 160,996

40 K 634112127
Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 
mm š 8 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem

m 161,054 5,72 921,23 individuální kalkulace

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 
mm

VV "1.NP"
VV "1.02"(3,84+5,58)*2 18,840
VV "1.06"(9,97+5,845)*2 31,630
VV "1.07a"(12,285+6,55+0,265)*2 38,200
VV "1.07b"(4,135+2,212)*2 12,694
VV "1.07c"(2,2+3,5)*2 11,400
VV "1.08"(6,535+1,815)*2 16,700
VV "1.09a"(1,825+0,925)*2 5,500
VV "1.09b"(0,925+1,525)*2 4,900
VV "1.10"(1,95+2,725)*2 9,350
VV "1.11"(3,195+2,725)*2 11,840
VV Součet 161,054

D 62 Úprava povrchů vnějších 3 049,54

41 K 622215134
Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových 
desek tloušťky do 160 mm plochy do 1,0 m2

kus 2,000 1 524,77 3 049,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých 
malých ploch  tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě 
přes 0,5 do 1,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622215134

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vyříznutí otvoru pro 
vložení opravované části, b) upevnění vkládaných desek plochy do 
0,1 m2 celoplošným lepením, desek přes 0,1 m2 lepením a 
talířovými hmoždinkami , včetně jejich dodávky, c) přestěrkování 
vkládaných izolačních desek, d) vložení sklovláknité tkaniny s 
přesahem. 2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy 

VV "VZT Prostupy"2 2,000
VV Součet 2,000

D 64 Osazování výplní otvorů 680 618,27

42 K 95-013
D+M Atypická dvoudílná ocelová zárubeň bez PO 
1450x1970x180 mm OZN. U1

kus 1,000 10 792,75 10 792,75 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro dvoukřídlé asymetricky dělené otočné dveře s polodrážkou s 
viditelnými válečkovými závěsy, určená k instalaci na dokončenou 
podlahu včetně podlahové krytiny a povrchově upravené zdivo, před 
vnitřním nátěrem, bez požární odolnosti.
Světlý průchod: 1450 x 1970 mm
Průchozí šířka aktivního křídla: ≥ 900 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 180 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levá + pravá"1+0 1,000
VV Součet 1,000

43 K 95-014
D+M Atypická dvoudílná ocelová zárubeň bez PO 
800x1970x137 mm OZN. U2

kus 1,000 7 018,45 7 018,45 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou s viditelnými válečkovými 
závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové 
krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, 
před vnitřním nátěrem, bez požární odolnosti. Dveřní křídlo bude 
vybavené dveřním samo-zavíračem s horní montáží, s kluznou vodicí 
lištou upevněnou k zárubni na straně dveřních závěsů.
Světlý průchod: 800 x 1970 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 137 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levá + pravá"1+0 1,000
VV Součet 1,000

44 K 95-015
D+M Atypická dvoudílná ocelová zárubeň bez PO 
800x1970x112 mm OZN. U3

kus 1,000 7 018,45 7 018,45 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou s viditelnými válečkovými 
závěsy, určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové 
krytiny a povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, 
před vnitřním nátěrem, bez požární odolnosti. Dveřní křídlo bude 
vybavené dveřním samo-zavíračem s horní montáží, s kluznou vodicí 
lištou upevněnou k zárubni na straně dveřních závěsů.
Světlý průchod: 800 x 1970 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 112 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levá + pravá"0+1 1,000
VV Součet 1,000
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45 K 95-016
D+M Atypická dvoudílná ocelová zárubeň bez PO 
800x1970x137 mm OZN. U4

kus 3,000 7 018,45 21 055,35 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou s viditelnými závěsy, 
určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a 
povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním 
nátěrem, bez požární odolnosti. Součástí dodávky jsou systémové 
kotevní prvky do zdiva, případně stěnových panelů z železobetonu.
Světlý průchod: 800 x 1970 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 137 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levá + pravá"0+3 3,000
VV Součet 3,000

46 K 95-017
D+M Atypická dvoudílná ocelová zárubeň bez PO 
800x1970x180 mm OZN. U5

kus 1,000 7 018,45 7 018,45 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou s viditelnými závěsy, 
určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a 
povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním 
nátěrem, bez požární odolnosti. Součástí dodávky jsou systémové 
kotevní prvky do zdiva, případně stěnových panelů z železobetonu.
Světlý průchod: 800 x 1970 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 180 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levá + pravá"1+0 1,000
VV Součet 1,000

47 K 95-018
D+M Atypická dvoudílná ocelová zárubeň bez PO 
700x1970x137 mm OZN. U6

kus 2,000 6 513,83 13 027,66 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou s viditelnými závěsy, 
určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a 
povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním 
nátěrem, bez požární odolnosti. Součástí dodávky jsou systémové 
kotevní prvky do zdiva, případně stěnových panelů z železobetonu.
Světlý průchod: 700 x 1970 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 137 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levá + pravá"2+0 2,000
VV Součet 2,000

48 K 95-019
D+M Atypická dvoudílná ocelová zárubeň bez PO 
700x1970x112 mm OZN. U7

kus 1,000 6 513,83 6 513,83 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, 
pro jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou s viditelnými závěsy, 
určená k instalaci na dokončenou podlahu včetně podlahové krytiny a 
povrchově upravené zdivo včetně keramického obkladu, před vnitřním 
nátěrem, bez požární odolnosti. Součástí dodávky jsou systémové 
kotevní prvky do zdiva, případně stěnových panelů z železobetonu.
Světlý průchod: 700 x 1970 mm
Tloušťka dokončeného zdiva s povrchovou úpravou: 112 mm, 
tolerance ± 15 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levá + pravá"1+0 1,000
VV Součet 1,000

49 K 95-039
D+M Jednodílné prosklené dveře z hliníkových profilů 
1720x2125 mm OZN. H1

kus 1,000 138 714,35 138 714,35 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Jednodílné prosklené dveře z hliníkových profilů s dvoukřídlými 
otvíravými dveřmi, instalované v obvodovém zdivu budovy technologií 
částečně předsazené montáže, na únikové cestě z objektu. 
Vlastnosti, provedení dveří a jejich vybavení budou v souladu s 
požadavky Požárně bezpečnostního řešení, které je nedílnou 
součástí projektové dokumentace pro provádění stavby. Provedení a 
vybavení dveří bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb.
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ: 1 720 x 
2 125mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

50 K 95-040
D+M Dvoudílná prosklená stěna z hliníkových profilů 
3200x3300 mm OZN. H2

kus 2,000 234 729,49 469 458,98 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Dvoudílná prosklená stěna z hliníkových profilů s dvoukřídlými 
otvíravými dveřmi s obostrannými bočními světlíky a pevným 
světlíkem v horní části výplně, instalované ve vnitřním nenosném 
zdivu budovy technologií montáže do stavebního otvoru ve zdivu se 
stavebně upraveným ostěním a nadpražím, na stávající vodorovnou 
izolaci a stropní konstrukci technického suterénu. Jedná se o dveře 
na únikové cestě z objektu.
Vlastnosti, provedení stěny, dveří a jejich vybavení budou v souladu s 
požadavky Požárně bezpečnostního řešení, které je nedílnou 
součástí projektové dokumentace pro provádění stavby.
Provedení a vybavení stěny a dveří bude odpovídat požadavkům 
vyhlášky č. 398/2009 Sb.
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ: 3 200 x 
3 300 mm
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P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 377 192,02

D 94 Lešení a stavební výtahy 25 528,17

51 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 548,521 46,54 25 528,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 
demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci 
s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 
prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, 
na které se práce provádí. 

P
 Poznámka k položce:
 1x bourání konstrukcí

1x nové konstrukce
VV "1.NP"
VV "1.NP"
VV "1.02"3,84*5,58 21,427
VV "1.03"156,37 156,370
VV "1.07a"12,285*6,55 80,467
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 274,261
VV 274,26057*2 'Přepočtené koeficientem množství 548,521

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 039,00

52 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 274,261 28,75 7 885,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov 
bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 
pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 
jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 
střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 
třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se 
oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se 
určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 
obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 
a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -
1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb 
nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 
rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny 
náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a 
dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou 
započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 
2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV "1.NP"
VV "1.NP"
VV "1.02"3,84*5,58 21,427
VV "1.03"156,37 156,370
VV "1.07a"12,285*6,55 80,467
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 274,261

53 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 548,521 5,75 3 154,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím 
prachu z ostatních ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení 
oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry 
ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými 
se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch 
tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 
629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) 
se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se 
dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) 
schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) 
podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 
plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. 
Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, 
teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, 
zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, 
palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny 
náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. 
Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění 
oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, 
parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V 
cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, 
výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, 
náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení 
položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví 
individuálně. 

P
 Poznámka k položce:

Vyčistění objektu před předáním do užívání.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.NP"
VV "1.NP"
VV "1.02"3,84*5,58 21,427
VV "1.03"156,37 156,370
VV "1.07a"12,285*6,55 80,467
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 274,261
VV 274,26057*2 'Přepočtené koeficientem množství 548,521

D 96 Bourání konstrukcí 123 649,60

54 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 48,675 214,00 10 416,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, 
plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. 
do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132

VV "1.NP"(6,55+2,52+5,68)*3,3 48,675
VV Součet 48,675

55 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 48,675 192,35 9 362,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, 
plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. 
do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133

VV "1.NP"(6,55+2,52+5,68)*3,3 48,675
VV Součet 48,675

56 K 964011221
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 75 kg/m

m3 0,250 3 490,35 872,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů  uložených 
ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964011221

VV "1.NP"(1,5*0,15*0,15)*3+(0,15*0,15*1,8)*1+(0,15*0,15*2,4)*2 0,250

VV Součet 0,250

57 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 18,742 1 938,90 36 338,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV "1.02"3,47*5,58+0,32*3,2 20,387
VV "1.06b"4,785*5,85 27,992
VV "1.06a"5,03*5,85 29,426
VV "1.07"12,29*6,55 80,500
VV "1.08"6,55*1,99 13,035
VV "1.09"2,92*2,52 7,358
VV "1.10"3,46*2,52 8,719
VV Součet 187,416
VV 187,41595*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,742

58 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2

m2 187,416 115,00 21 552,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113

VV "1.02"3,47*5,58+0,32*3,2 20,387
VV "1.06b"4,785*5,85 27,992
VV "1.06a"5,03*5,85 29,426
VV "1.07"12,29*6,55 80,500
VV "1.08"6,55*1,99 13,035
VV "1.09"2,92*2,52 7,358
VV "1.10"3,46*2,52 8,719
VV Součet 187,416

59 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 18,742 575,00 10 776,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových 
se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111

VV 187,41595*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,742

60 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 187,416 86,25 16 164,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213

VV "1.02"3,47*5,58+0,32*3,2 20,387
VV "1.06b"4,785*5,85 27,992
VV "1.06a"5,03*5,85 29,426
VV "1.07"12,29*6,55 80,500
VV "1.08"6,55*1,99 13,035
VV "1.09"2,92*2,52 7,358
VV "1.10"3,46*2,52 8,719
VV Součet 187,416

61 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 75,318 28,75 2 165,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 
rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081611

VV "1.02"(3,47+5,58)*2-3,2 14,900
VV "1.06b"(4,785+5,85)*2-(1,45+0,8) 19,020
VV "1.08"(6,55+1,99)*2-0,8*3 14,680
VV "1.09"(2,92+2,52)*2-0,8 10,080
VV "1.10"(3,46*2,52)*2-0,8 16,638
VV Součet 75,318

62 K 967031734
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 300 mm

m2 2,520 439,53 1 107,62 CS ÚRS 2023 02
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PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel 
pálených  plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031734

VV "1.NP"0,3*2,1*2+0,15*2,1*4 2,520
VV Součet 2,520

63 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 4,320 287,50 1 242,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375

VV "1.NP"
VV "bývalá vrátnice"1,8*1,2*2 4,320
VV Součet 4,320

64 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 7,880 690,00 5 437,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

VV "1.NP"0,8*1,97*5 7,880
VV Součet 7,880

65 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 14,283 575,00 8 212,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456

VV "1.NP"1,45*1,97*5 14,283
VV Součet 14,283

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 52 636,81

66 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 1,000 575,00 575,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033361

VV "pro ležatou kanalizaci"1 1,000
VV Součet 1,000

67 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 0,605 1 006,25 608,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641

VV "1.06b"0,9*2,1*0,32 0,605
VV Součet 0,605

68 K 971042451
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,25 m2 tl do 450 mm

kus 2,000 1 437,50 2 875,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových  plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971042451

VV "VZT 1.10"2 2,000
VV Součet 2,000

69 K 973031616
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm

kus 25,000 51,75 1 293,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 
100x100x50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031616

VV "1.NP - el. krabice"25 25,000
VV Součet 25,000

70 K 973031619
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro špalíky a krabice do 150x150x100 mm

kus 8,000 93,48 747,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 
150x150x100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031619

VV "1.NP - el. krabice rozvodné"8 8,000
VV Součet 8,000

71 K 973031812
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání příček tl do 100 mm

m 9,900 74,18 734,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031812

VV "1.NP"3,3*3 9,900
VV Součet 9,900

72 K 973031813
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání příček tl do 150 mm

m 6,600 120,75 796,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031813

VV "1.NP"3,3*2 6,600
VV Součet 6,600

73 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 86,000 57,50 4 945,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031121

VV "1.NP- EL"86 86,000
VV Součet 86,000

74 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 38,000 86,25 3 277,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031132

VV "1.NP- EL"38 38,000
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VV Součet 38,000

75 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 
mm

m 18,000 115,00 2 070,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031143

VV "1.NP- ZTI"18 18,000
VV Součet 18,000

76 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 2,400 287,50 690,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664

VV "1.NP- překlady"1,2*2 2,400
VV Součet 2,400

77 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m

m 12,000 284,05 3 408,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 
kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975043111

VV "1.NP- překlady"3*2*2 12,000
VV Součet 12,000

78 K 976044311
Vybourání betonových nebo ŽB obrub šachet průřezu 
přes 0,03 m2

m 3,000 140,88 422,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, 
obrub, krycích desek  obrub zdiva šachet, průřezu přes 0,03 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976044311

VV "1.02 poklop do suterénu"0,75*4 3,000
VV Součet 3,000

79 K 976082141
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 
betonového, pro zpětné použití

kus 10,000 40,25 402,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí  objímek, 
držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva 
betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976082141

P
 Poznámka k položce:

garnyž se záclonami, pro zpětné použítí
VV "1.6a"5 5,000
VV "1.7b"5 5,000
VV Součet 10,000

80 K 976085411
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl přes 0,6 m2

kus 1,000 143,75 143,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí  kanalizačních 
rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně 
poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085411

VV "1.02 poklop do suterénu"1 1,000
VV Součet 1,000

81 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm

m 6,900 431,25 2 975,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 
50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312112

VV "1.NP"3,2+0,8+1,45*2 6,900
VV Součet 6,900

82 K 978011121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 
10 %

m2 85,353 8,63 736,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011121

VV "Strop"
VV "1.06a"9,95*5,86 58,307
VV "1.07.b"6,55*1 6,550
VV "1.08"6,55*1,8 11,790
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 85,353

83 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 328,039 57,50 18 862,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191

VV "1.NP"
VV "1.02"(3,47+5,58)*2*3,4-(1,8*2,1+2,6*3,25+0,8*1,97*2) 46,158
VV "1.06"(9,98+5,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8*2)*1,97) 91,556
VV "1.07"(12,285+6,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8)*1,97) 115,606
VV "1.08-10"(6,55+4,67)*2*3,4-0,8*1,97 74,720
VV Součet 328,039

84 K 978035117
Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením 
v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 85,353 34,50 2 944,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm 
obroušením, rozsahu přes 50 do 100%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978035117

VV "Strop"
VV "1.06a"9,95*5,86 58,307
VV "1.07.b"6,55*1 6,550
VV "1.08"6,55*1,8 11,790
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 85,353

85 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 35,878 115,00 4 125,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 
z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541
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VV "1.NP"
VV "1.09"(2,92+2,52)*2*1,75-0,8*1,97 17,464
VV "1.10"(3,46+2,52)*2*1,65-0,8*1,65 18,414
VV Součet 35,878

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 164 338,44

D 998 Přesun hmot 20 545,61

86 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 71,463 287,50 20 545,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 
až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -
2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun 
používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro 
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D 997 Přesun sutě 143 792,83

87 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 114,586 287,50 32 943,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

88 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 229,172 57,50 13 177,39 CS ÚRS 2023 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou 
dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

VV 114,586*2 'Přepočtené koeficientem množství 229,172

89 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 114,586 281,99 32 312,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

90 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 604,204 16,10 25 827,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 114,586*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 604,204

91 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 114,586 345,00 39 532,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 1 191 394,38

D 71 Izolace 33 028,23

D 713 Izolace tepelné 33 028,23

92 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 329,494 46,00 15 156,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 
určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy. 

93 M 28376557
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm

m2 172,984 57,61 9 965,61 CS ÚRS 2023 02

PP
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 
kN/m2) tl 30mm

VV "1.NP"
VV "1.02"3,47*5,58+1,8*0,3+3,2*0,2 20,543
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 164,747
VV 164,747115*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 172,984

94 M 28375907
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 30mm

m2 172,984 43,96 7 604,38 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm

VV "1.NP"
VV "1.02"3,47*5,58+1,8*0,3+3,2*0,2 20,543
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
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VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 164,747
VV 164,747115*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 172,984

95 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,223 676,05 150,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

96 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,223 676,05 150,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 74 Elektroinstalace 4 830,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 830,00

97 K 95-029
D+M Elektrické trubkové topné těleso ≥ 75 W OZN. 
A2

kus 1,000 4 830,00 4 830,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Elektrický sušák určený k nahřívání a sušení vlhkých ručníků 
vyrobený z trubek z korozivzdorné oceli kruhového průřezu povrchově 
upravených leštěním. Topné těleso bude vybavené odporovým 
drátem, bez použití kapalné plnicí směsi.
Součástí položky je dodávka sušáku, včetně upevňovacích 
prostředků do stěnových panelů ze železobetonu povrchově 
upravených vápeno-cementovou jádrovou omítkou a keramickým 
obkladem, montáž, zapojení a zprovoznění jeho funkce, včetně 
zaškolení obsluhy. V případě, že bude zařízení při uvedení do 
provozu vyžadovat samostatnou revizi silnoproudé elektroinstalace, 
bude součástí dodávky.
Parametry
Příkon: ≥ 75 W
Vybavení: integrovaný časovač s ovládacím tlačítkem a možností 
nastavení časového intervalu pro provoz sušáku a jeho automatické 
vypnutí
Připojení: zásuvková vidlice s pružnou šňůrou (240 V) délky 150 cm, 
případně napevno v elektroinstalační krabici

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

D 76 Konstrukce PSV 718 109,78

D 763 Konstrukce suché výstavby 422 150,04

98 K 763121465
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45

m2 12,705 1 029,42 13 078,78 CS ÚRS 2023 02

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 
mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121465

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny 
lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené 
na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. 
Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny 
náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 
až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a 
příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-
17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 

VV "1.NP"
VV "1.9a"0,95*3,3 3,135
VV "1.9b"0,95*3,3 3,135
VV "1.10"1,95*3,3 6,435
VV Součet 12,705

99 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 12,705 34,31 435,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny 
lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené 
na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. 
Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny 
náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 
až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a 
příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-
17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 

VV "1.NP"
VV "1.9a"0,95*3,3 3,135
VV "1.9b"0,95*3,3 3,135
VV "1.10"1,95*3,3 6,435
VV Součet 12,705

100 K 763121716
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
akrylátovým tmelem

m 3,850 17,16 66,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava 
styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121716

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny 
lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené 
na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. 
Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny 
náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 
až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a 
příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-
17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 

VV "1.NP"
VV "1.9a"0,95 0,950
VV "1.9b"0,95 0,950
VV "1.10"1,95 1,950
VV Součet 3,850

101 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě

m2 12,705 28,60 363,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 
plochu do 6 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121751

VV "1.NP"
VV "1.9a"0,95*3,3 3,135
VV "1.9b"0,95*3,3 3,135
VV "1.10"1,95*3,3 6,435
VV Součet 12,705

102 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 18,028 589,06 10 619,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky 
podhledu přes 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131722

VV "1.NP"
VV "1.03"11,58+0,38 11,960
VV "1.07a"4,2125 4,213
VV "1.07b"1,51+0,345 1,855
VV Součet 18,028

103 K 763131731
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 
12,5 mm

m 18,028 623,37 11 238,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F 
lišta) tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131731

VV "1.NP"
VV "1.03"11,58+0,38 11,960
VV "1.07a"4,2125 4,213
VV "1.07b"1,51+0,345 1,855
VV Součet 18,028

104 K 763181421 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m kus 3,000 285,95 857,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek  ztužující výplň 
otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 
m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181421
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny 
náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž 
zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou 
započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé 
strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách 
ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny 
náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany 
dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky 
do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - 
délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 
mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu 
UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční 
výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny 
náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního 
materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat 
cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a 
-2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. 
V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na 
CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i 
náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -
3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra 
sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se 
oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze 
sádrokartonových desek. 

P
 Poznámka k položce:

Překlad pro stěnu ozn. H02, základní profil pro nadpražní příčku
VV "1.NP"
VV "1.9a"1 1,000
VV "1.9b"1 1,000
VV "1.10"1 1,000
VV Součet 3,000

105 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 6,850 325,98 2 232,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu viditelného 
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny 
náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech 
lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

106 M 59036130
panel akustický pro zdravotnická zařízení rastr š 
24mm bílá tl 15mm

m2 7,193 966,51 6 952,11 CS ÚRS 2023 02

PP panel akustický pro zdravotnická zařízení rastr š 24mm bílá tl 15mm

VV "1.NP"
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 6,850
VV 6,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,193

107 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt

m2 267,411 325,98 87 170,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu 
polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431011

108 M 59036024 panel akustický z části zapuštěný rošt bílá tl 20mm m2 280,781 966,51 271 377,64 CS ÚRS 2023 02

PP panel akustický z části zapuštěný rošt bílá tl 20mm

VV "1.NP"
VV "1.02"3,84*5,58 21,427
VV "1.03"156,37 156,370
VV "1.07a"12,285*6,55 80,467
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV Součet 267,411
VV 267,41057*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 280,781

109 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 
rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

m2 274,261 5,72 1 568,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu Příplatek 
k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431041

VV "1.NP"
VV "1.NP"
VV "1.02"3,84*5,58 21,427
VV "1.03"156,37 156,370
VV "1.07a"12,285*6,55 80,467
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 274,261

110 K 763431201
Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou 
lištou

m 161,744 62,91 10 175,32 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podhledu minerálního  napojení na stěnu lištou obvodovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny 
náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech 
lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

VV "1.NP"
VV "1.02"(3,84+5,58)*2 18,840
VV "1.03"72,26 72,260
VV "1.07a"(12,285+6,55+0,265)*2 38,200
VV "1.07b"(4,135+2,212)*2 12,694
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VV "1.09a"(1,825+0,925)*2 5,500
VV "1.09b"(0,925+1,525)*2 4,900
VV "1.10"(1,95+2,725)*2 9,350
VV Součet 161,744

111 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 1,502 3 431,40 5 153,96 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení 
přesunu ocení individuálně. 

112 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 1,502 571,90 858,99 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení 
přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 268 481,55
113 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 2,100 115,00 241,50 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž dřevěných stěn  plných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766111820

VV "1.NP"
VV "1.06a"0,3*1 0,300
VV "1.07"0,3*6 1,800
VV Součet 2,100

114 K 766112820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených m2 29,980 143,75 4 309,63 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž dřevěných stěn  zasklených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766112820

VV "1.NP"
VV "prosklené svstupní stěny"3,2*3,2*2 20,480
VV "původní recepce"4,75*2 9,500
VV Součet 29,980

115 K 766431811
Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z 
panelů plochy do 1,5 m2

m2 3,045 115,00 350,18 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obložení sloupů nebo pilířů  panely, plochy do 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766431811

VV "1.NP"
VV "1.03"2,03*1,5 3,045
VV Součet 3,045

116 K 766431822
Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů 
podkladových roštů

m2 3,045 86,25 262,63 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obložení sloupů nebo pilířů  podkladových roštů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766431822

VV "1.NP"
VV "1.03"2,03*1,5 3,045
VV Součet 3,045

117 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm

kus 4,000 57,50 230,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 
300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821

VV "1.NP"
VV "bývalá vrátnice"4 4,000
VV Součet 4,000

118 K 766441823
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm

kus 2,000 57,50 115,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 
300 mm, délky přes 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441823

VV "1.NP"
VV "1.07"2 2,000
VV Součet 2,000

119 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 6,000 28,75 172,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766491851

VV "1.NP"6 6,000
VV Součet 6,000

120 K 766491853 Demontáž prahů dveří dvoukřídlových kus 2,000 28,75 57,50 CS ÚRS 2023 02
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PP
Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 
dvoukřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766491853

VV "1.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

121 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 4,000 28,75 115,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914

VV "prosklené svstupní stěny"2*2 4,000
VV Součet 4,000

122 K 766812830
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl přes 1,5 do 1,8 m

kus 1,000 1 437,50 1 437,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž kuchyňských linek  dřevěných nebo kovových včetně 
skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766812830

VV "1.09"1 1,000
VV Součet 1,000

123 K 95-001
D+M Vnitřní dvoukřídlé dveře bez PO 1450x1970 mm 
OZN. D1

kus 1,000 27 018,84 27 018,84 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní dřevěné atypické plné hladké zátěžové asymetricky dělené 
dvoukřídlé otočné dveře v provedení s polodrážkou, s povrchovou 
úpravou vysokotlakým laminátem, určené k použití do provozně 
exponovaného prostředí, bez požární odolnosti. Součástí položky je 
dodávka a instalace dveřního zámku, kování, závěsů a příslušenství, 
montáž dveří, jejich úprava a seřízení.
Rozměr dveří: 1450 x 1970 mm
Průchozí šířka aktivního křídla: 900 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

124 K 95-002
D+M Vnitřní jednokřídlé dveře bez PO 800x1970 mm 
OZN. D2

kus 2,000 13 541,45 27 082,90 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypické plné hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v 
provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým 
laminátem, určené k použití do provozně exponovaného prostředí. 
Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, kování, 
závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. 
Rozměr dveří: 800 x 1970 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levé + pravé"1+1 2,000
VV Součet 2,000

125 K 95-003
D+M Vnitřní jednokřídlé dveře bez PO 800x1970 mm 
OZN. D3

kus 2,000 12 938,67 25 877,34 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypické plné hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v 
provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým 
laminátem, určené k použití do provozně exponovaného prostředí. 
Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, kování, 
závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. 
Rozměr dveří: 800 x 1970 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levé + pravé"1+1 2,000
VV Součet 2,000

126 K 95-004
D+M Vnitřní jednokřídlé dveře bez PO 800x1970 mm 
OZN. D4

kus 2,000 10 774,60 21 549,20 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypické plné hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v 
provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým 
laminátem, určené k použití do provozně exponovaného prostředí. 
Součástí položky je dodávka a instalace dveřního zámku, kování, 
závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a seřízení. 
Rozměr dveří: 800 x 1970 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levé + pravé"0+2 2,000
VV Součet 2,000

127 K 95-005
D+M Vnitřní jednokřídlé dveře bez PO do vlhka 
700x1970 mm OZN. D5

kus 2,000 19 028,26 38 056,52 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypické plné hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v 
provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým 
laminátem, určené k použití do místností se zvýšeným výskytem 
vlhkosti a vody. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního 
zámku, kování, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a 
seřízení.
Rozměr dveří: 700 x 1970 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levé + pravé"2+0 2,000
VV Součet 2,000

128 K 95-010
D+M Vnitřní jednokřídlé dveře bez PO do vlhka 
700x1970 mm OZN. D6

kus 1,000 18 865,84 18 865,84 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypické plné hladké zátěžové jednokřídlé otočné dveře v 
provedení s polodrážkou, s povrchovou úpravou vysokotlakým 
laminátem, určené k použití do místností se zvýšeným výskytem 
vlhkosti a vody. Součástí položky je dodávka a instalace dveřního 
zámku, kování, závěsů a příslušenství, montáž dveří, jejich úprava a 
seřízení.
Rozměr dveří: 700 x 1970 mm
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P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP - levé + pravé"1+0 1,000
VV Součet 1,000

129 K 95-035
D+M  Vnitřní více-komorová plastová parapetní deska 
š. 280 mm OZN. V1

m 4,800 666,84 3 200,83 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Jednodílná vnitřní plnoplošně lepená více-komorová plastová 
parapetní deska se zaobleným nosem, rozměrově, tvarově a barevně 
shodná se stávajícími obklady vnitřních parapetů okenních otvorů. Na 
volných okrajích bude parapetní deska uzavřena krytkami z trvale UV 
stabilizovaného bílého plastu.
Šířka parapetní desky: 230-280mm
Délka parapetní desky: 1,2+3,6=4,8m

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"4,8 4,800
VV Součet 4,800

130 K 95-041
D+M Atypická kuchyňská linka  - bez spotřebičů, OZN. 
T1

kpl 1,000 97 223,00 97 223,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypická kuchyňská linka s prostorem pro podstavnou lednici, 
dřezem, vodovodní baterií, elektrickou troubou a sklokeramickou 
deskou.
Součástí je příslušenství bez spotřebičů.
Rozměrové parametry prostoru pro přistavěnou kuchyňskou linku
Šířka: 2100 mm
Hloubka: 600 mm
Výška: 2120 mm

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.2.1
 Kuchyňská linka je započítána bez spotřebíčů

Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem
VV "2.NP-9.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

131 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 2 661,659 0,87 2 315,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 27 478,19

132 K 95-036
D+M Vodotěsný a plynotěsný poklop pro zakrytí otvoru 
inspekční šachty v interiéru budovy OZN. Z1

kus 1,000 12 650,00 12 650,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vodotěsný a plynotěsný poklop pro zakrytí otvoru inspekční šachty v 
interiéru budovy.
Parametry
Světlý průchozí rozměr poklopu: 600x600 mm
Vnější rozměr poklopu: 715x715 mm
Výška rámu: 75 mm
Výška víka poklopu: 50 mm
Nosnost poklopu: ≥ 1,5 t
Výplň konstrukce poklopu: beton B 30, tloušťka 50 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

133 K 95-037 D+M Vnitřní čisticí rohož 2400x1500 mm OZN. Z2 kus 1,000 11 438,00 11 438,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní vyjímatelná samonosná čisticí rohož uložená pod úrovní 
podlahy. Základem rohože budou obdélníkové profily z extrudovaného 
hliníku spojené nerezovým lankem a oddělené pryžovými
distančními kroužky pro pohodlnější manipulaci s rohoží. Do 
hliníkových profilů budou zafixovány vyměnitelné textilní/kartáčové 
pásky.
Konstrukční specifikace:
Celková výška rohože bude minimálně 17 mm.
Šířka hliníkových profilů bude minimálně 27 mm.
Mezera mezi profily bude maximálně 5 mm.
Barva textilního pásku bude černá.
Maximální hmotnost rohože bude 15 kg/m².
Celkový maximální rozměr rohože bude 2400 x 1500 mm ± 5 %

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

134 K 95-038
D+M Ochranný, ukončovací a dekorativní nerezový 
profil pro vodorovné ukončení dlažby OZN. Z3

m 7,800 434,64 3 390,19 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné ukončení 
keramické dlažby
Materiál: nerezová ocel AISI 316 - DIN 1.4404
Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; 
min.12,5 mm
Povrch: satinovaný
Napojení profilů: nakoso; maximálně 1 spoj v celé délce profilu, v 
méně exponované poloze spoje
Montáž: rameno profilu bude zapracováno super-flexibilním nano-
strukturálním vylehčeným
lepidlem do podkladu, včetně penetrace povrchu.
Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu, včetně 
systémových prvků.
Poznámka:
Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou 
vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezové oceli.
celková délka profilu: (2,4+1,5)x2 = 7,8m´
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P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"7,8 7,800
VV Součet 7,800

D 77 Podlahy 251 769,18

D 771 Podlahy z dlaždic 54 283,07
135 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 27,393 11,44 313,38 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady 
na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -
1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.02"3,47*5,58+1,8*0,3+3,2*0,2 20,543
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 27,393

136 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 27,393 64,05 1 754,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady 
na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -
1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.02"3,47*5,58+1,8*0,3+3,2*0,2 20,543
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 27,393

137 K 771151031.K01
Vyrovnávací stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm -  
rychle tvrdnoucí s výztužnými vlákny

m2 6,850 410,62 2 812,75 individuální kalkulace

PP
Vyrovnávací stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm -  rychle 
tvrdnoucí s výztužnými vlákny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady 
na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -
1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

P

 Poznámka k položce:
 TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

 SPECIFIKACE VÝROBKU
 Konzistence: prášek

 Barva: šedá
 Maximální rozměry plniva (mm): 1

 Zdánlivá objemová hmotnost (kg/m³): 1 300
 Obsah sušiny (%): 100

 EMICODE: EC1 - velmi nízké emise
 ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +20°C - 50% rel. vlhkosti)

 Barva směsi: šedá
 Mísicí poměr: 100 hmotnostních dílů Planitopu Fast 330 s 18-20

 hmotnostními díly vody (4,5-5 litru vody 25 kg pytel)
Objemová hmotnost směsi EN 1015-6 (kg/m  ³): 1 750

 Maximální tloušťka vrstvy pro nanášení (mm): 30
 Přípustná teplota zpracování: od +5°C do +35°C
 Minimální doba čekání před následným lepením

 keramiky:
 4 hodiny při +20°C

24 hodiny při +5°C
VV "1.NP"
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 6,850

138 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 18,840 137,26 2 585,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113

VV "1.NP"
VV "1.02"(3,84+5,58)*2 18,840
VV Součet 18,840

139 M 59761416.K01
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm, hladký povrch

kus 69,080 34,31 2 370,13 individuální kalkulace

PP
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
300x80mm, např (TAURUS GRANIT 65 Antracit)

P

 Poznámka k položce:
 Požadované technické parametry dlažby:

  Typ produktusokl
  Povrchhladký, matný

  Rozměr (cm)30 x 8
  Rozměr (mm)80 x 298 x 9

  Barvatmavě šedá
  Rektifikacene

  Mrazuvzdornostano
 Typ reliéfuS / standardní

VV 18,84*3,66666 'Přepočtené koeficientem množství 69,080

140 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 21,939 683,99 15 006,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574112
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

141 M 59761434.K01
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2,  
hladký povrch

m2 24,133 367,16 8 860,67 individuální kalkulace

PP
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2, 298mm/298mm, např 
(TAURUS GRANIT 65 Antracit)

P

 Poznámka k položce:
 Požadované technické parametry dlažby:

  Typ produktudlaždice slinutá, neglazovaná
  Povrchhladký, matný

  Rozměr (cm)30 x 30
  Rozměr (mm)298 x 298 x 9

  Barvatmavě šedá
  Rektifikacene

  Mrazuvzdornostano
  ProtiskluznostR9/A

 Typ reliéfuS / standardní
VV "1.NP"
VV "1.02"(3,84+5,58)*2 18,840
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV Součet 21,939
VV 21,93875*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,133

142 K 771574226
Montáž podlah keramických z dekorů lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2

m2 3,751 683,99 2 565,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574226

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

143 M 59761406.K02
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 
do 25ks/m2 - reliéfní  povrch

m2 4,126 528,44 2 180,34 individuální kalkulace

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro 
vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2, 198mm/198mm, 
např (TAURUS GRANIT 65 Antracit)

P

 Poznámka k položce:
 Požadované technické parametry dlažby:

  Typ produktudlaždice slinutá, neglazovaná
  Povrchmatný, reliéfní

  Rozměr (cm)20 x 20
  Rozměr (mm)198 x 198 x 9

  Barvatmavě šedá
  Rektifikacene

  Mrazuvzdornostano
  ProtiskluznostR11/B

 Typ reliéfuSRM / reliéfní
VV "1.NP"
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 3,751
VV 3,75125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,126

144 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 6,850 78,92 540,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 
VV "1.NP"
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 6,850

145 K 771591112.K01
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 6,850 455,23 3 118,33 individuální kalkulace

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. 
Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny 
i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-
1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 6,850

146 K 771591115.K01 Podlahy spárování silikonem m 19,750 97,22 1 920,10 individuální kalkulace

PP
Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem, (např. MAPESIl 
AC)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu 
řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 
až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít 
při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 
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P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 EN 15651-1: těsnicí tmel pro fasádní prvky v interiéru
 i exteriéru, i při nízkých teplotách: F-EXT-INT-CC

 Třída: 25 LM
 EN 15651-2: těsnicí tmel pro zasklívání, i při nízkých teplotách: G-CC

 Třída: G 25 LM
 EN 15651-3: těsnicí tmel pro sanitární spoje: S

 Třída: XS 1
 Pevnost v tahu dle ISO 37 (N/mm²): 1,6

 Prodloužení do okamžiku přetržení dle ISO 37 (%): 800
 Odolnost proti přetržení (ISO 34-1, Die C) (N/mm): 4

 Tvrdost Shore A (ISO 868): 20
Hustota při +25°C (ISO 1183-1 A) (g/cm  ³): 1,02

 Moduly prodloužení měřené
 dle ISO 8339 METODA A (N/mm²):

 – při 25% prodloužení:0,2
 – při 50% prodloužení:0,27

 – při 100% prodloužení:0,35

VV "1.NP"
VV "1.09a"(1,825+0,925)*2 5,500
VV "1.09b"(0,925+1,525)*2 4,900
VV "1.10"(1,95+2,725)*2 9,350
VV Součet 19,750

147 K 771591121
Podlahy separační provazec do pružných spar 
průměru 4 mm

m 19,750 28,60 564,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, 
průměru 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591121

VV "1.NP"
VV "1.09a"(1,825+0,925)*2 5,500
VV "1.09b"(0,925+1,525)*2 4,900
VV "1.10"(1,95+2,725)*2 9,350
VV Součet 19,750

148 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 94,000 11,44 1 075,36 individuální kalkulace

PP
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických 
rovné

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu 
řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 
až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít 
při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 

P
 Poznámka k položce:

řezání úžlabí ve sprchách
VV "1.NP"
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 3,751
VV 3,752*25 93,800
VV 94 94,000

149 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 13,000 158,99 2 066,87 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. 
Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny 
i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-
1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.09a"4 4,000
VV "1.09b"4 4,000
VV "1.10"5 5,000
VV Součet 13,000

150 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 1,000 158,99 158,99 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. 
Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny 
i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-
1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.10"1 1,000
VV Součet 1,000

151 K 771591251 Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí kus 1,000 158,99 158,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro 
prostupy potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591251

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. 
Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny 
i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-
1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.10"1 1,000
VV Součet 1,000

152 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 19,750 158,99 3 140,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou 
a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. 
Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny 
i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-
1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.09a"(1,825+0,925)*2 5,500
VV "1.09b"(0,925+1,525)*2 4,900
VV "1.10"(1,95+2,725)*2 9,350
VV Součet 19,750

153 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 27,393 28,75 787,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť 
chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011

VV "1.NP"
VV "1.02"3,47*5,58+1,8*0,3+3,2*0,2 20,543
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV Součet 27,393

154 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,805 2 287,60 1 841,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

155 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,805 571,90 460,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 776 Podlahy povlakové 197 486,11

156 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 137,355 22,88 3 142,68 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 
náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V 
ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV "1.NP"
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 137,355

157 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 137,355 4,58 629,09 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 
náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V 
ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV "1.NP"
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 137,355

158 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m2 137,355 51,47 7 069,66 individuální kalkulace

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 
(válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 
náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V 
ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV "1.NP"
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 137,355

159 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 137,355 187,58 25 765,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 
náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V 
ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou 
započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV "1.NP"
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 137,355

160 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 122,960 45,75 5 625,42 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811

VV "1.NP"
VV "1.06a"5,03*5,85 29,426
VV "1.07"12,29*6,55 80,500
VV "1.08"6,55*1,99 13,035
VV Součet 122,960

161 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 137,355 142,98 19 639,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 
standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111

162 M 28411018
PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, 
nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 
0,07mm, útlum 15dB, R10, hořlavost Bfl S1

m2 144,222 674,84 97 326,77 CS ÚRS 2023 02

PP
PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, nášlapná vrstva 
0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, R10, hořlavost 
Bfl S1

VV "1.NP"
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 137,355
VV 137,354515*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 144,222

163 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 34,339 96,08 3 299,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně 
frézování)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223111

VV "1.NP"
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 137,355
VV 137,355/2 68,678
VV 68,6775*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,339

164 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 89,120 11,44 1 019,53 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811

VV "1.NP"
VV "1.06a"(5,03+5,68)*2 21,420
VV "1.07a"(10,185+6,55)*2 33,470
VV "1.07b"(2,04+6,55)*2 17,180
VV "1.08" (1,99+6,535)*2 17,050
VV Součet 89,120

165 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 122,464 62,91 7 704,21 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111

VV "1.NP"
VV "1.06"(9,97+5,845)*2 31,630
VV "1.07a"(12,285+6,55+0,265)*2 38,200
VV "1.07b"(4,135+2,212)*2 12,694
VV "1.07c"(2,2+3,5)*2 11,400
VV "1.08"(6,535+1,815)*2 16,700
VV "1.11"(3,195+2,725)*2 11,840
VV Součet 122,464
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166 M 28411018
PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, 
nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 
0,07mm, útlum 15dB, R10, hořlavost Bfl S1

m2 12,246 674,84 8 264,09 CS ÚRS 2023 02

PP
PVC heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, nášlapná vrstva 
0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, R10, hořlavost 
Bfl S1

VV "1.NP"
VV "1.06"(9,97+5,845)*2 31,630
VV "1.07a"(12,285+6,55+0,265)*2 38,200
VV "1.07b"(4,135+2,212)*2 12,694
VV "1.07c"(2,2+3,5)*2 11,400
VV "1.08"(6,535+1,815)*2 16,700
VV "1.11"(3,195+2,725)*2 11,840
VV Součet 122,464
VV 122,464*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,246

167 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem

m2 137,355 22,88 3 142,68 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a 
setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i 
náklady na dodání pasty. 

VV "1.NP"
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 137,355

168 K 95-020
D+M Mechanicky kotvený přechodový profil dl. 1450 
mm OZN. U1

kus 1,000 674,84 674,84 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry 
rozdílných podlahových krytin rozdílné tloušťky, ve stejné výšce, v 
odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah 
nepřesahujícím 6 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové 
oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satinováním.
Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016
Výška profilu: maximálně 6 mm
Šířka profilu: minimálně 40 mm, maximálně 60 mm
Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky
Délka: 1 450 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

169 K 95-021
D+M Mechanicky kotvený přechodový profil dl. 800 
mm OZN. U2

kus 1,000 331,70 331,70 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry 
rozdílných podlahových krytin rozdílné tloušťky, ve stejné výšce, v 
odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah 
nepřesahujícím 6 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové 
oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satinováním.
Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016
Výška profilu: maximálně 6 mm
Šířka profilu: minimálně 40 mm, maximálně 60 mm
Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky
Délka: 800 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

170 K 95-022
D+M Mechanicky kotvený přechodový profil dl. 800 
mm OZN. U3

kus 1,000 331,70 331,70 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry 
rozdílných podlahových krytin rozdílné tloušťky, ve stejné výšce, v 
odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah 
nepřesahujícím 6 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové 
oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satinováním.
Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016
Výška profilu: maximálně 6 mm
Šířka profilu: minimálně 40 mm, maximálně 60 mm
Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky
Délka: 800 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

171 K 95-023
D+M Mechanicky kotvený přechodový profil dl. 800 
mm OZN. U4

kus 3,000 331,70 995,10 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry 
rozdílných podlahových krytin rozdílné tloušťky, ve stejné výšce, v 
odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah 
nepřesahujícím 6 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové 
oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satinováním.
Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016
Výška profilu: maximálně 6 mm
Šířka profilu: minimálně 40 mm, maximálně 60 mm
Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky
Délka: 800 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"3 3,000
VV Součet 3,000
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172 K 95-024
D+M Mechanicky kotvený přechodový profil dl. 800 
mm OZN. U5

kus 1,000 331,70 331,70 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry 
rozdílných podlahových krytin rozdílné tloušťky, ve stejné výšce, v 
odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah 
nepřesahujícím 6 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové 
oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satinováním.
Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016
Výška profilu: maximálně 6 mm
Šířka profilu: minimálně 40 mm, maximálně 60 mm
Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky
Délka: 800 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

173 K 95-026
D+M Mechanicky kotvený přechodový profil dl. 700 
mm OZN. U6

kus 2,000 331,70 663,40 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry 
rozdílných podlahových krytin rozdílné tloušťky, ve stejné výšce, v 
odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah 
nepřesahujícím 6 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové 
oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satinováním.
Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016
Výška profilu: maximálně 6 mm
Šířka profilu: minimálně 40 mm, maximálně 60 mm
Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky
Délka: 700 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"2 2,000
VV Součet 2,000

174 K 95-027
D+M Mechanicky kotvený přechodový profil dl. 700 
mm OZN. U7

kus 1,000 336,40 336,40 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry 
rozdílných podlahových krytin rozdílné tloušťky, ve stejné výšce, v 
odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah 
nepřesahujícím 6 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové 
oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satinováním.
Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016
Výška profilu: maximálně 6 mm
Šířka profilu: minimálně 40 mm, maximálně 60 mm
Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky
Délka: 700 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

175 K 95-033 D+M Podlahový soklíkový PVC profil OZN. A6 m 122,464 85,79 10 506,19 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Mechanicky upevněný, případně konstrukčně lepený podlahový 
soklíkový profil v místnostech s povlakovou podlahovou krytinou.
Je navržen profil z tvrzeného PVC s průběžnou samolepicí zónou pro 
vlepení pásku podlahové krytiny, s průběžným lemem z měkčeného 
PVC v místě kontaktu s vodorovnou plochou.

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"
VV "1.06"(9,97+5,845)*2 31,630
VV "1.07a"(12,285+6,55+0,265)*2 38,200
VV "1.07b"(4,135+2,212)*2 12,694
VV "1.07c"(2,2+3,5)*2 11,400
VV "1.08"(6,535+1,815)*2 16,700
VV "1.11"(3,195+2,725)*2 11,840
VV Součet 122,464

176 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 1,093 343,14 375,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

177 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,093 285,95 312,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 78 Dokončovací práce 183 657,19

D 781 Dokončovací práce - obklady 63 751,93
178 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 41,475 11,44 474,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) 
stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na 
materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady 
na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm 
se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních 
omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. 
V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.09a"(1,825+0,925)*2*2,1 11,550
VV "1.09b"(0,925+1,525)*2*2,1 10,290
VV "1.10"(1,95+2,725)*2*2,1 19,635
VV Součet 41,475

179 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 41,475 64,05 2 656,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 
stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na 
materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady 
na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm 
se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních 
omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. 
V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.09a"(1,825+0,925)*2*2,1 11,550
VV "1.09b"(0,925+1,525)*2*2,1 10,290
VV "1.10"(1,95+2,725)*2*2,1 19,635
VV Součet 41,475

180 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 6,405 455,23 2 915,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené 
přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou 
započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-
1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny 
náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.10"1,525*2*2,1 6,405
VV Součet 6,405

181 K 781131251
Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy 
potrubí

kus 2,000 158,99 317,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety 
pro prostupy potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131251

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené 
přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou 
započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-
1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny 
náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.10"2 2,000
VV Součet 2,000

182 K 781151031.K01 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 41,475 410,62 17 030,46 individuální kalkulace

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu stěrkou, tloušťky 3mm - rychle tvrdnoucí s výztužnými 
vlákny (např. Planitop MAPEI)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na 
materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady 
na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm 
se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních 
omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. 
V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 
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P

 Poznámka k položce:
 TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

 SPECIFIKACE VÝROBKU
 Konzistence: prášek

 Barva: šedá
 Maximální rozměry plniva (mm): 1

 Zdánlivá objemová hmotnost (kg/m³): 1 300
 Obsah sušiny (%): 100

 EMICODE: EC1 - velmi nízké emise
 ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +20°C - 50% rel. vlhkosti)

 Barva směsi: šedá
 Mísicí poměr: 100 hmotnostních dílů Planitopu Fast 330 s 18-20

 hmotnostními díly vody (4,5-5 litru vody 25 kg pytel)
Objemová hmotnost směsi EN 1015-6 (kg/m  ³): 1 750

 Maximální tloušťka vrstvy pro nanášení (mm): 30
 Přípustná teplota zpracování: od +5°C do +35°C
 Minimální doba čekání před následným lepením

 keramiky:
 4 hodiny při +20°C

24 hodiny při +5°C
VV "1.NP"
VV "1.09a"(1,825+0,925)*2*2,1 11,550
VV "1.09b"(0,925+1,525)*2*2,1 10,290
VV "1.10"(1,95+2,725)*2*2,1 19,635
VV Součet 41,475

183 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

m2 20,738 683,99 14 184,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474154

VV 41,475*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 20,738

184 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2

m2 22,811 513,57 11 715,05 CS ÚRS 2023 02

PP obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:
  Typ produktuobkládačka

  Povrchhladký, matný
  Rozměr (cm)20 x 20
  Rozměr (mm)198 x 198 x 6

  Barvabílá
  ks/m²25

VV "1.NP"
VV "1.NP"
VV "1.09a"(1,825+0,925)*2*2,1 11,550
VV "1.09b"(0,925+1,525)*2*2,1 10,290
VV "1.10"(1,95+2,725)*2*2,1 19,635
VV Součet 41,475
VV 41,475*0,55 'Přepočtené koeficientem množství 22,811

185 K 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 41,475 78,92 3 273,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek 
k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781479191

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 
VV "1.NP"
VV "1.09a"(1,825+0,925)*2*2,1 11,550
VV "1.09b"(0,925+1,525)*2*2,1 10,290
VV "1.10"(1,95+2,725)*2*2,1 19,635
VV Součet 41,475

186 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 41,475 64,05 2 656,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 
stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na 
materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady 
na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm 
se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních 
omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. 
V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.NP"
VV "1.09a"(1,825+0,925)*2*2,1 11,550
VV "1.09b"(0,925+1,525)*2*2,1 10,290
VV "1.10"(1,95+2,725)*2*2,1 19,635
VV Součet 41,475

187 K 781495115.K01 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 27,300 97,22 2 654,11 individuální kalkulace

PP
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem, (např. 
MAPESIl AC)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 
lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 
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P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 EN 15651-1: těsnicí tmel pro fasádní prvky v interiéru
 i exteriéru, i při nízkých teplotách: F-EXT-INT-CC

 Třída: 25 LM
 EN 15651-2: těsnicí tmel pro zasklívání, i při nízkých teplotách: G-CC

 Třída: G 25 LM
 EN 15651-3: těsnicí tmel pro sanitární spoje: S

 Třída: XS 1
 Pevnost v tahu dle ISO 37 (N/mm²): 1,6

 Prodloužení do okamžiku přetržení dle ISO 37 (%): 800
 Odolnost proti přetržení (ISO 34-1, Die C) (N/mm): 4

 Tvrdost Shore A (ISO 868): 20
Hustota při +25°C (ISO 1183-1 A) (g/cm  ³): 1,02

 Moduly prodloužení měřené
 dle ISO 8339 METODA A (N/mm²):

 – při 25% prodloužení:0,2
 – při 50% prodloužení:0,27

 – při 100% prodloužení:0,35

VV "1.NP"
VV "1.09a"4*2,1 8,400
VV "1.09b"4*2,1 8,400
VV "1.10"5*2,1 10,500
VV Součet 27,300

188 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 8,000 102,94 823,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do 
DN 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 
lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV "1.NP"
VV "1.09a"
VV "U"2 2,000
VV "1.09b"
VV "WC"2 2,000
VV "1.10"
VV "S"2 2,000
VV "U"2 2,000
VV Součet 8,000

189 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 9,000 102,94 926,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 
DN 30 do DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495142

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 
lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV "1.NP"
VV "1.09a"
VV "U"1 1,000
VV "EL"2 2,000
VV "1.09b"
VV "WC"1 1,000
VV "EL"1 1,000
VV "1.10"
VV "U"1 1,000
VV "EL"3 3,000
VV Součet 9,000

190 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace kus 1,000 102,94 102,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 
DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495143

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 
lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV "1.NP"
VV "1.09b"
VV "WC"1 1,000
VV Součet 1,000

191 K 781495153
Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm 
bez izolace

kus 1,000 102,94 102,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o 
delší straně přes 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495153

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 
lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV "1.NP"
VV "1.09b"
VV "WC"1 1,000
VV Součet 1,000

192 K 95-028
D+M Interiérová plastová revizní dvířka do zdiva 
300x300 mm OZN. A1

kus 1,000 474,68 474,68 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Průmyslově vyrobená interiérová revizní dvířka určená k montáži do 
zdiva z pórobetonu povrchově upraveného keramickým obkladem.
Materiál: plast ASA, trvale UV stabilizovaný
Barva: bílá
Světlý rozměr revizních dvířek: 300 x 300 mm

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000
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193 K 95-031
D+M Ukončovací nerezový profil pro vodorovné a 
svislé rohy 12,5 mm OZN. A4

m 2,500 387,75 969,38 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé 
vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovné, případně 
svislé ukončení keramických obkladů ve styku s
omítkou.
Materiál: nerezová ocel AISI 316 - DIN 1.4404
Výška profilu: v závislosti na keramickém obkladu nebo mozaice; v 
intervalu 8 - 12,5 mm
Povrch: satinovaný

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"2,5 2,500
VV Součet 2,500

194 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 0,865 2 287,60 1 978,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

195 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,865 571,90 494,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 119 905,26

196 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 883,843 5,75 5 082,10 CS ÚRS 2023 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001

VV "1.NP"
VV "nové povrchy"
VV "stropy"
VV "1.06a"9,95*5,86 58,307
VV "1.07.b"6,55*1 6,550
VV "1.08"6,55*1,8 11,790
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Mezisoučet 85,353
VV "stěny"
VV "1.NP"
VV "1.02"(3,47+5,58)*2*3,4-(1,8*2,1+2,6*3,25+0,8*1,97*2) 46,158
VV "1.06"(9,98+5,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8*2)*1,97) 91,556
VV "1.07"(12,285+6,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8)*1,97) 115,606
VV "1.08-10"(6,55+4,67)*2*3,4-0,8*1,97 74,720
VV "Y tl. 100mm"
VV "1.NP"(1,65+2,315+0,925+2,725+2,08+0,3*6)*3,3*2 75,867
VV "Y tl. 125mm"
VV "1.NP"(6,55+2,325+3,625+2,35+4,26)*3,3*2 126,126
VV Mezisoučet 530,032
VV "původní povrchy"
VV "strop"
VV "1.03"15 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV "strop"
VV "1.03"15 15,000
VV "stěny"
VV "1.03"72,26*3,3 238,458
VV Součet 883,843

197 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 615,385 34,50 21 230,78 CS ÚRS 2023 02

PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111011

VV "1.NP"
VV "nové povrchy"
VV "stropy"
VV "1.06a"9,95*5,86 58,307
VV "1.07.b"6,55*1 6,550
VV "1.08"6,55*1,8 11,790
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Mezisoučet 85,353
VV "stěny"
VV "1.NP"
VV "1.02"(3,47+5,58)*2*3,4-(1,8*2,1+2,6*3,25+0,8*1,97*2) 46,158
VV "1.06"(9,98+5,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8*2)*1,97) 91,556
VV "1.07"(12,285+6,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8)*1,97) 115,606
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VV "1.08-10"(6,55+4,67)*2*3,4-0,8*1,97 74,720
VV "Y tl. 100mm"
VV "1.NP"(1,65+2,315+0,925+2,725+2,08+0,3*6)*3,3*2 75,867
VV "Y tl. 125mm"
VV "1.NP"(6,55+2,325+3,625+2,35+4,26)*3,3*2 126,126
VV Mezisoučet 530,032
VV Součet 615,385

198 K 784181121.K01
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 883,843 13,46 11 896,53 individuální kalkulace

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 
3,80 m. (např. HET UP-Grund)

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

Obsah netěkavých látek - sušina ≥55 % hmotnostních, ≥35 % 
 objemových

 Hustota výrobku cca 1,44 g/cm3
Zasychání  ≥4 hodiny

 Přetíratelnost nejdříve po 24 hodinách
 Spotřeba (v jedné vrstvě) cca 0,13 – 0,40 kg/m2

 Parametry zaschlého nátěru:
Přídržnost k podkladu  ≥1,5 MPa

VV "1.NP"
VV "nové povrchy"
VV "stropy"
VV "1.06a"9,95*5,86 58,307
VV "1.07.b"6,55*1 6,550
VV "1.08"6,55*1,8 11,790
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Mezisoučet 85,353
VV "stěny"
VV "1.NP"
VV "1.02"(3,47+5,58)*2*3,4-(1,8*2,1+2,6*3,25+0,8*1,97*2) 46,158
VV "1.06"(9,98+5,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8*2)*1,97) 91,556
VV "1.07"(12,285+6,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8)*1,97) 115,606
VV "1.08-10"(6,55+4,67)*2*3,4-0,8*1,97 74,720
VV "Y tl. 100mm"
VV "1.NP"(1,65+2,315+0,925+2,725+2,08+0,3*6)*3,3*2 75,867
VV "Y tl. 125mm"
VV "1.NP"(6,55+2,325+3,625+2,35+4,26)*3,3*2 126,126
VV Mezisoučet 530,032
VV "původní povrchy"
VV "strop"
VV "1.03"15 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV "strop"
VV "1.03"15 15,000
VV "stěny"
VV "1.03"72,26*3,3 238,458
VV Součet 883,843

199 K 784191003
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených 
po provedení malířských prací

m2 113,984 71,88 8 193,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 
omytím oken dvojitých nebo zdvojených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191003

VV "1.NP"
VV "1.02"1,8*2,1+3,2*3,2 14,020
VV "1.03"3,2*3,2+0,8*1,97*3+1,45*1,97*2+4,8*2,7*2 46,601
VV "1.06"4,8*2,7+0,8*1,97*2 16,112
VV "1.07a"3,6*2,7+0,8*3+1,45*1,97 14,977
VV "1.07b"1,2*2,7+0,8*1,97 4,816
VV "1.07c"0,8*1,97 1,576
VV "1.08"1,2*2,4+0,8*1,97*2+0,7*1,97*2 8,790
VV "1.09a"0,7*1,97*2 2,758
VV "1.09b"0,7*1,97 1,379
VV "1.10"0,7*1,97 1,379
VV "1.11"0,8*1,97 1,576
VV Součet 113,984

200 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 321,117 5,75 1 846,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 
omytím podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191007

VV "1.NP"
VV "1.02"3,47*5,58+1,8*0,3+3,2*0,2 20,543
VV "1.03"156,37 156,370
VV "1.06"9,97*5,845 58,275
VV "1.07a"2,715*6,55+4,065*4,213+2,310*2,925 41,666
VV "1.07b"4,135*2,212 9,147
VV "1.07c"2,2*3,5 7,700
VV "1.08"6,535*1,815 11,861
VV "1.09a"1,825*0,925 1,688
VV "1.09b"0,925*1,525 1,411
VV "1.10"1,95*2,725-1,25*1,25 3,751
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Součet 321,117

201 K 784211101.K01
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 320,346 58,69 18 801,11 individuální kalkulace

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, 
bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m, 
(např. Hetline SUPER WASH)
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P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 Klasifikace vnitřní nátěrové hmoty - konečné použití: dekorace
 typ pojiva: akrylová pryskyřice

Obsah netěkavých látek - sušina: ≥47 % hmotnostních, ≥31 % 
 objemových

Hustota výrobku cca 1,36 g/cm3 bílý; cca 1,31 g/cm3 báze B; cca 
 1,31 g/cm3 báze C

Zasychání  ≥4 hodiny
 Zrnitost (ČSN EN 13300) jemný

  Spotřeba (v jedné vrstvě) cca 0,07 – 0,10 kg/m2
 Parametry zaschlého nátěru:

Bělost (% MgO)  ≥97
 Lesk (ČSN EN 13300) polomatný (saténový)

 Odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům:
 - Savo (5%, chlornan sodný)

 - Chloramin T (2%, chloramin)
 - Persteril (0,5%, peroxosloučenina)

 - Betadine (100%)
 - Ajatin 1% (100%)

 - Incidin Plus (0,5%)
 - Desam GK (2%, aldehydy, KAS, tenzidy)

 - Sekusept aktiv (2%, peroxosloučenina)
 - Incidur (1%, aldehydy, tenzidy)

 - Iron (100%, alkoholový čistič)
 - Jar (0,5%, čistící přípravek)

Pozn.: platí pro bílý nátěr, odolnost barevných odstínů závisí na typu 
použitých pigmentů a je nutné ji konzultovat s výrobcem či 
odzkoušet. Nátěrový film není dlouhodobě odolný vůči dezinfekčním 

 prostředkům s vysokým obsahem alkoholu (např. 70% etanolu).
Odolnost vůči otěru za sucha - metoda Clemen (PN HET ZM 10-01) 

 třída 0 (velmi vysoká)
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300) třída 1 (velmi 

 vysoká)
 Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1) třída V2 (střední)

Tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy sd (ČSN EN ISO 
VV "1.NP"
VV "1.02"(3,84+5,58)*2 18,840
VV "1.03"72,26 72,260
VV "1.06"(9,97+5,845)*2 31,630
VV "1.07a"(12,285+6,55+0,265)*2 38,200
VV "1.07b"(4,135+2,212)*2 12,694
VV "1.07c"(2,2+3,5)*2 11,400
VV "1.08"(6,535+1,815)*2 16,700
VV "1.11"(3,195+2,725)*2 11,840
VV Součet 213,564
VV 213,564*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 320,346

202 K 784211143
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za 
provádění styku 2 barev

m 213,564 2,30 491,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k 
cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění 
styku 2 barev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211143

VV "1.NP"
VV "1.02"(3,84+5,58)*2 18,840
VV "1.03"72,26 72,260
VV "1.06"(9,97+5,845)*2 31,630
VV "1.07a"(12,285+6,55+0,265)*2 38,200
VV "1.07b"(4,135+2,212)*2 12,694
VV "1.07c"(2,2+3,5)*2 11,400
VV "1.08"(6,535+1,815)*2 16,700
VV "1.11"(3,195+2,725)*2 11,840
VV Součet 213,564

203 K 784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 213,564 2,30 491,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k 
cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované 
na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211163

VV "1.NP"
VV "1.02"(3,84+5,58)*2 18,840
VV "1.03"72,26 72,260
VV "1.06"(9,97+5,845)*2 31,630
VV "1.07a"(12,285+6,55+0,265)*2 38,200
VV "1.07b"(4,135+2,212)*2 12,694
VV "1.07c"(2,2+3,5)*2 11,400
VV "1.08"(6,535+1,815)*2 16,700
VV "1.11"(3,195+2,725)*2 11,840
VV Součet 213,564

204 K 784221101.K01
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 883,843 58,69 51 872,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m (např. 
HET Klasik)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101.K01

Strana 153 z 212
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P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 Klasifikace vnitřní nátěrové hmoty (ČSN EN 13300, čl. 4.1, 4.2)
 konečné použití: dekorace

 typ pojiva: akrylová pryskyřice
Obsah netěkavých látek - sušina, ≥64 % hmotnostních, ≥42 % 

 objemových
 Hustota výrobku cca 1,67 g/cm3

Zasychání  ≥4 hodiny
 Zrnitost (ČSN EN 13300) jemný

 Spotřeba (v jedné vrstvě) cca 0,10 – 0,17 kg/m2
 Parametry zaschlého nátěru:

Bělost (% MgO)  ≥95
 Lesk (ČSN EN 13300) matný

Odolnost vůči otěru za sucha - metoda Clemen (PN HET ZM 10-01) 
 třída 1 – 0 (vysoká až velmi vysoká)

 Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300) třída 5 (není odolná)
 Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1) třída V1 (vysoká)

Tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy sd (ČSN EN ISO 
 7783) cca 0,03 m (při DFT 80 µm)

Přídržnost k podkladu ≥1,0 MPa
VV "1.NP"
VV "nové povrchy"
VV "stropy"
VV "1.06a"9,95*5,86 58,307
VV "1.07.b"6,55*1 6,550
VV "1.08"6,55*1,8 11,790
VV "1.11"3,195*2,725 8,706
VV Mezisoučet 85,353
VV "stěny"
VV "1.NP"
VV "1.02"(3,47+5,58)*2*3,4-(1,8*2,1+2,6*3,25+0,8*1,97*2) 46,158
VV "1.06"(9,98+5,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8*2)*1,97) 91,556
VV "1.07"(12,285+6,85)*2*3,4-(4,8*2,1+(1,45+0,8)*1,97) 115,606
VV "1.08-10"(6,55+4,67)*2*3,4-0,8*1,97 74,720
VV "Y tl. 100mm"
VV "1.NP"(1,65+2,315+0,925+2,725+2,08+0,3*6)*3,3*2 75,867
VV "Y tl. 125mm"
VV "1.NP"(6,55+2,325+3,625+2,35+4,26)*3,3*2 126,126
VV Mezisoučet 530,032
VV "původní povrchy"
VV "strop"
VV "1.03"15 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV "strop"
VV "1.03"15 15,000
VV "stěny"
VV "1.03"72,26*3,3 238,458
VV Součet 883,843
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 414,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 206 414,00 21,00% 43 346,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 760,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.4.1 - Zdravotně technické instalace

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 206 414,00

HSV - Práce a dodávky HSV 34 404,53

    1 - Zemní práce 4 779,91

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 1 380,00
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 1 917,65
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 482,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 026,64

      31 - Zdi pozemních staveb 1 026,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 098,11

      61 - Úprava povrchů vnitřních 285,89
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 3 812,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 202,29

      94 - Lešení a stavební výtahy 413,20
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 230,00
      96 - Bourání konstrukcí 976,06
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 003,30
      99 -  Přesuny hmot a sutí 12 579,73

        997 - Přesun sutě 11 464,79

        998 - Přesun hmot 1 114,94

    4 - Vodorovné konstrukce 297,58

      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 297,58

PSV - Práce a dodávky PSV 164 246,97

    710 - Izolace 7 255,39

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 007,46
      713 - Izolace tepelné 5 247,93

    720 - Zdravotechnicka 156 991,58

      721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 004,57
      722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 66 650,56
      725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 53 579,19
      726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 7 757,26

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 762,50

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 206 414,00

D HSV Práce a dodávky HSV 34 404,53

D 1 Zemní práce 4 779,91

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 1 380,00

1 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně

m3 1,200 1 150,00 1 380,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139751101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání 
pracovního prostoru. 

VV "kanalizace"
VV "základy"4*0,5*0,6 1,200
VV Součet 1,200

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 1 917,65

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 
10 m

m3 1,200 258,75 310,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311

VV "kanalizace"
VV "základy"4*0,5*0,6 1,200
VV Součet 1,200

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 2,400 57,50 138,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých 
dalších 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319

VV "kanalizace"
VV "základy"4*0,5*0,6 1,200
VV Součet 1,200
VV 1,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,400

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,200 505,54 606,65 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 
použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV "kanalizace"
VV "základy"4*0,5*0,6 1,200
VV Součet 1,200

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 6,000 28,75 172,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 
použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV "kanalizace"
VV "základy"4*0,5*0,6 1,200
VV Součet 1,200
VV 1,2*5 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

D.2.4.1 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 ručně

m3 1,200 575,00 690,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
VV "kanalizace"
VV "základy"4*0,5*0,6 1,200
VV Součet 1,200

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 482,26

7 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 0,600 576,39 345,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 
oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách 
je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 
výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. 
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 
cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého 
výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny 
a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení 

VV "kanalizace"
VV "základy"4*0,5*0,6*0,5 0,600
VV Součet 0,600

8 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 0,600 201,25 120,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za 
prohození sypaniny sítem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111109

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 
oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách 
je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 
výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. 
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 
cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého 
výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny 
a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení 

VV "kanalizace"
VV "základy"4*0,5*0,6*0,5 0,600
VV Součet 0,600

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 0,600 575,00 345,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 
oceňuje ve specifikaci. 

VV "kanalizace"
VV "základy"4*0,5*0,6*0,5 0,600
VV Součet 0,600

10 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1,080 621,00 670,68 CS ÚRS 2023 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 0,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 026,64

D 31 Zdi pozemních staveb 1 026,64

11 K 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže

m3 0,125 8 213,15 1 026,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, 
odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV "kanalizace"
VV "základy"0,5*0,5*0,5 0,125
VV Součet 0,125

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 098,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 61 Úprava povrchů vnitřních 285,89

12 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,000 285,89 285,89 CS ÚRS 2023 02

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení 
příšlušnými cenami tohoto katalogu. 

VV "kanalizace"0,1*1 0,100
VV "vodovod"0,15*6 0,900
VV Součet 1,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 812,22

13 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 0,485 5 913,15 2 867,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, 
bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312131

VV "ležatá kanalizace"
VV 1,7*1,9*0,15 0,485
VV Součet 0,485

14 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,012 40 541,15 486,49 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž mazanin  10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631361821

VV "ležatá kanalizace"
VV 30*0,5*0,617/1000*1,08*1,25 0,012
VV Součet 0,012

15 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,013 35 219,03 457,85 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV "ležatá kanalizace"
VV 1,7*1,9*3,03333/1000*1,08*1,25 0,013
VV Součet 0,013

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 202,29

D 94 Lešení a stavební výtahy 413,20

16 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 20,000 20,66 413,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 
demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci 
s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 
prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, 
na které se práce provádí. 

VV "vodovod"20 20,000
VV Součet 20,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 230,00
17 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 20,000 5,75 115,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah 
hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021

VV "vodovod"20 20,000
VV Součet 20,000

18 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 20,000 5,75 115,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím 
prachu z ostatních ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611

VV "vodovod"20 20,000
VV Součet 20,000

D 96 Bourání konstrukcí 976,06

19 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 
4 m2

m3 0,485 2 012,50 976,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042231

VV "ležatá kanalizace"
VV 1,7*1,9*0,15 0,485
VV Součet 0,485

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 003,30

20 K 974032153
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm

m 1,000 73,89 73,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek  
z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032153

VV "kanalizace"
VV "DN50"1 1,000
VV Součet 1,000

21 K 974032154
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm

m 6,000 102,64 615,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek  
z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 100 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032154

VV "vodovod"
VV "2x DN 20"6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,000

22 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného 
zdiva nebo prostého betonu

m 4,500 86,25 388,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
průměru do 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím 
kladivem a opotřebení příklepových vrtáků. 

VV "ležatá kanalizace"
VV (1,7+1,9)*2/0,25 28,800
VV Součet 28,800
VV 30*0,15 4,500

23 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 35 do 40 mm

m 0,600 1 212,43 727,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
35 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151112

VV "vodovod"
VV "DN20"3*2*0,1 0,600
VV Součet 0,600

24 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 50 do 60 mm

m 0,700 3 431,40 2 401,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
50 do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114

VV "kanalizace"
VV "DN40"0,1*4 0,400
VV "vodovod"
VV "přípojka D32" 0,3 0,300
VV Součet 0,700

25 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 150 mm

m 7,200 805,00 5 796,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 
100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312113

VV "ležatá kanalizace"
VV (1,7+1,9)*2 7,200
VV Součet 7,200

D 99  Přesuny hmot a sutí 12 579,73

D 997 Přesun sutě 11 464,79

26 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 8,032 575,00 4 618,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) 
vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro 
uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na 
rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro 
svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v 
budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 
3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž 
a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,032 281,99 2 264,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 112,448 16,10 1 810,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 

VV 8,032*14 'Přepočtené koeficientem množství 112,448

29 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 8,032 345,00 2 771,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

Strana 161 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 1 114,94

30 K 998017004
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 24 do 36 m

t 2,999 371,77 1 114,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017004

D 4 Vodorovné konstrukce 297,58

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 297,58

31 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,200 1 487,90 297,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "kanalizace"
VV "základy"4*0,5*0,1 0,200
VV Součet 0,200

D PSV Práce a dodávky PSV 164 246,97

D 710 Izolace 7 255,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 007,46

32 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 3,230 28,75 92,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  
na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

33 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 86 250,00 86,25 CS ÚRS 2023 02
PP lak penetrační asfaltový

VV "ležatá kanalizace"
VV 1,7*1,9 3,230
VV Součet 3,230
VV 3,23*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

34 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 3,230 184,58 596,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na 
ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

VV "ležatá kanalizace"
VV 1,7*1,9 3,230
VV Součet 3,230

35 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 
G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 
jemnozrnným minerálním posypem

m2 3,765 322,00 1 212,33 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s 
vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 3,23*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 3,765

36 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,019 756,39 14,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

37 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,019 287,50 5,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181

D 713 Izolace tepelné 5 247,93

38 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry

m 30,000 11,44 343,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463411

39 M 27127004 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm m 30,000 137,26 4 117,80 CS ÚRS 2023 02

PP pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm

VV "vodovod"
VV "D20"15*2 30,000
VV Součet 30,000

40 M 27127005 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/13mm m 2,000 148,69 297,38 CS ÚRS 2023 02

PP pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/13mm

VV "vodovod"
VV "D25"1*2 2,000
VV Součet 2,000

41 M 27127006 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/13mm m 3,000 160,13 480,39 CS ÚRS 2023 02

PP pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/13mm

VV "vodovod"
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VV "D32"3 3,000
VV Součet 3,000

42 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,004 1 143,80 4,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

43 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,004 1 143,80 4,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 720 Zdravotechnicka 156 991,58

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 004,57
44 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 1,000 457,52 457,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy odpadního potrubí plastového  propojení dosavadního potrubí 
DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915

VV "kanaliazce"
VV "1.PP"1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 25,000 571,90 14 297,50 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401

VV "kanalizace"
VV "1.PP"25 25,000
VV Součet 25,000

46 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 4,000 457,52 1 830,08 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174024

VV "kanalizace"
VV "stoupačka"2*2 4,000
VV Součet 4,000

47 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 2,000 571,90 1 143,80 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025

VV "kanalizace"
VV "stoupačka"2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 11,500 343,14 3 946,11 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042

VV "kanalizace"
VV "VZT"5 5,000
VV "EZO"3 3,000
VV "U"1+2,5 3,500
VV Součet 11,500

49 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 2,000 343,14 686,28 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

VV "kanalizace"
VV "D"2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 1,000 571,90 571,90 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

VV "kanalizace"
VV "WC"1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 171,57 686,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují 
cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

VV "kanalizace"
VV "VZT"1 1,000
VV "EZO"1 1,000
VV "U"2 2,000
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VV Součet 4,000

52 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 171,57 171,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují 
cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

VV "kanalizace"
VV "D"1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 171,57 171,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují 
cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

VV "kanalizace"
VV "WC"1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 721211911 Montáž vpustí podlahových DN 40/50 kus 1,000 686,28 686,28 CS ÚRS 2023 02
PP Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211911

55 M ALP.APV2324
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka 
nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, 
kombinovaná zápachová uzávěra SMART, OZN.:"S"

kus 1,000 2 058,84 2 058,84 individuální kalkulace

PP
Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová 
příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra 
SMART

VV "kanalizace"
VV "S"1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40

kus 2,000 800,66 1 601,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 
myčku DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226511

VV "kanalizace"
VV "EZO"1 1,000
VV "VZT"1 1,000
VV Součet 2,000

57 K 722181116
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a 
DN 65 mm

m 1,000 114,38 114,38 CS ÚRS 2023 02

PP Ochrana potrubí  plstěnými pásy DN 50 a DN 65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181116

VV "kanalizace"
VV "D"1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 45,500 11,44 520,52 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se 
oceňuje ve specifikaci. 

VV "kanalizace"
VV "svodné"25 25,000
VV "odpadní" 4+2 6,000
VV "připojovací"11,5+2+1 14,500
VV Součet 45,500

59 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,053 571,90 30,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

60 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,053 571,90 30,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 66 650,56
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61 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
do 25

m 384,000 11,44 4 392,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových do 
DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130801

VV "vodovod"
VV "stoupačky-C"24*8*2 384,000
VV Součet 384,000

62 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 25 do 40

m 384,000 45,75 17 568,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových přes 
25 do DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130802

VV "vodovod"
VV "stoupačky-TV"24*8*2 384,000
VV Součet 384,000

63 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 40 do 50

m 384,000 45,75 17 568,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových přes 
40 do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130803

VV "vodovod"
VV "stoupačky-SV"24*8*2 384,000
VV Součet 384,000

64 K 722130804
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
do 65

m 70,400 45,75 3 220,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových DN 
65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130804

VV "vodovod"
VV "instalační kanál -C"35,2*2 70,400
VV Součet 70,400

65 K 722130805
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
do 80

m 70,400 45,75 3 220,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových DN 
80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130805

VV "vodovod"
VV "instalační kanál -TV"35,2*2 70,400
VV Součet 70,400

66 K 722130821 Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4 kus 2,000 45,75 91,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  šroubení do G 
6/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130821

VV "vodovod"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

67 K 722130831 Demontáž nástěnky kus 5,000 11,44 57,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  tvarovek 
nástěnek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130831

VV "vodovod"
VV "U"2 2,000
VV "D"2 2,000
VV "WC"1 1,000
VV Součet 5,000

68 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 20,000 11,44 228,80 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž rozvodů vody z plastů  do Ø 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170801

VV "vodovod"
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

69 K 722174062
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm

kus 2,000 114,38 228,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174062

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 
dodávku potrubí a tvarovek. 

VV "vodovod"
VV "D20"2 2,000
VV Součet 2,000

70 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,8 mm

m 33,000 343,14 11 323,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 20 x 2,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175002

P
 Poznámka k položce:

 SPECIFIKACE:
třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C

VV "vodovod"
VV "TV"9+4+4 17,000
VV "SV"8+4+4 16,000
VV Součet 33,000

71 K 722175003
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
25x3,5 mm

m 1,500 457,52 686,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 25 x 3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175003

P
 Poznámka k položce:

 SPECIFIKACE:
třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C

VV "vodovod"
VV "SV"1,5 1,500
VV Součet 1,500
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72 K 722175004
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
32x4,4 mm

m 1,500 571,90 857,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 32 x 4,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175004

P
 Poznámka k položce:

 SPECIFIKACE:
třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 3,2, max 90°C

VV "vodovod"
VV "SV"1,5 1,500
VV Součet 1,500

73 K 722181851 Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45 m 20,000 1,14 22,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubic z trub, průměru do 
45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181851

VV "vodovod"
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

74 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 11,000 343,14 3 774,54 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek 
zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních 
přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně 
strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako 
rozvod. 

VV "vodovod"
VV "WC"1 1,000
VV "U"2*2 4,000
VV "EZO"2 2,000
VV "D"2 2,000
VV "S"2 2,000
VV Součet 11,000

75 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 11,000 171,57 1 887,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 
1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V 
cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
výpustek. 

VV "vodovod"
VV "WC"1 1,000
VV "U"2*2 4,000
VV "EZO"2 2,000
VV "D"2 2,000
VV "S"2 2,000
VV Součet 11,000

76 K 722240121 Kohout kulový plastový PPR DN 16 kus 2,000 285,95 571,90 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury z plastických hmot  kohouty (PPR) kulové DN 16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722240121

VV "vodovod"
VV "EZO"2 2,000
VV Součet 2,000

77 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 1,000 514,71 514,71 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury z plastických hmot  kohouty (PPR) kulové DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722240123

VV "vodovod"
VV "přípojka"1 1,000
VV Součet 1,000

78 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 36,000 5,72 205,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky 
těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, 
které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 
nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání 
vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -
0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV "vodovod"
VV "D20"33 33,000
VV "D25"1,5 1,500
VV "D32"1,5 1,500
VV Součet 36,000

79 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 36,000 5,72 205,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, 
které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 
nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 
rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání 
vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -
0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV "vodovod"
VV "D20"33 33,000
VV "D25"1,5 1,500
VV "D32"1,5 1,500
VV Součet 36,000

80 K 998722104
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 36 m

t 0,040 571,90 22,88 CS ÚRS 2023 02
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PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

81 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,040 1,14 0,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 53 579,19
82 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 114,38 114,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo tlakovým 
splachovačem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811

VV "zařizovací předměty"
VV "WC"1 1,000
VV Součet 1,000

83 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 686,28 686,28 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách 
jsou započtená klozetová sedátka. 

84 M 551673810
sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem, 
OZN.: WC

kus 1,000 1 143,80 1 143,80 individuální kalkulace

PP sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem

VV "zařizovací předměty"
VV "WC"1 1,000
VV Součet 1,000

85 M 64236031
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
530x360x350mm, OZN.: WC

kus 1,000 2 287,60 2 287,60 CS ÚRS 2023 02

PP klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm

VV "zařizovací předměty"
VV "WC"1 1,000
VV Součet 1,000

86 M ALP.M270
Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, 
bílá-lesk, OZN.: WC

kus 1,000 1 143,80 1 143,80 individuální kalkulace

PP Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá-lesk

VV "zařizovací předměty"
VV "WC"1 1,000
VV Součet 1,000

87 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 11,44 11,44 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821

VV "zařizovací předměty"
VV "U"1 1,000
VV Součet 1,000

88 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 2,000 1 143,80 2 287,60 CS ÚRS 2023 02

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů 
(roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu 
sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s 
celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny 
náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 
766693411 až 766693422 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-
56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 

89 M 64211005
umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm, OZN.: 
U

kus 2,000 1 372,56 2 745,12 CS ÚRS 2023 02

PP umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm

VV "zařizovací předměty"
VV "U"2 2,000
VV Součet 2,000

90 K 725244523
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na 
vaničku 900x900 mm

soubor 1,000 19 444,60 19 444,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře 
posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244523

VV "zařizovací předměty"
VV "S"1 1,000
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VV Součet 1,000

91 K 725532120
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 125 l / 2 kW

soubor 1,000 8 006,60 8 006,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační 
s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 
kW)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532120

VV "vodovod"
VV "EZO"1 1,000
VV Součet 1,000

92 K 725819402 Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky soubor 5,000 57,19 285,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací 
trubičky G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725819402

VV "zařizovací předměty"
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

93 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 2,000 11,44 22,88 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž baterií  stojánkových do 1 otvoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802

VV "zařizovací předměty"
VV "U"1 1,000
VV "D"1 1,000
VV Součet 2,000

94 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2" kus 1,000 400,33 400,33 CS ÚRS 2023 02
PP Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829111

95 M 55143181
baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s 
otáčivým ústím dl ramínka 265mm, OZN.: D

kus 1,000 2 058,84 2 058,84 CS ÚRS 2023 02

PP
baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl 
ramínka 265mm

VV "zařizovací předměty"
VV "D"1 1,000
VV Součet 1,000

96 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 
typ

kus 2,000 400,33 800,66 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

97 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková, OZN.: U kus 2,000 2 287,60 4 575,20 CS ÚRS 2023 02
PP baterie umyvadlová stojánková páková

VV "zařizovací předměty"
VV "U"2 2,000
VV Součet 2,000

98 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy

kus 1,000 400,33 400,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou 
sprchy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411

99 M 55145590
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 
150mm chrom,  OZN.: S

kus 1,000 5 490,24 5 490,24 CS ÚRS 2023 02

PP baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 TECHNICKÉ ÚDAJE
  materiál:nerez

  regulace teploty:se směšovací kartuší
  napájení:24V DC
  ovládání:piezo

  Rozměr nerezového krytu:170 x 170 x 10 mm
  Rozměr montážní krabice:155 x 155 x 82 mm

  Napájecí napětí:24 V DC
  Doporučený pracovní tlak:0,1 - 0,6 MPa

  Průtok:12 l/min. (inf. údaj)
  Vstup vody:vnější závit G 3/4“
 Výstup vody:vnější závit G 3/4“

VV "zařizovací předměty"
VV "S"1 1,000
VV Součet 1,000

100 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 2,000 1,14 2,28 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž odpadních ventilů  všech připojovacích dimenzí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725850800

VV "zařizovací předměty"
VV "U"1 1,000
VV "D"1 1,000
VV Součet 2,000

101 K 725859102
Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací 
předměty

kus 2,000 171,57 343,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do 
DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725859102

102 M 55161007
ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK 
s přepadem a připojovacím závitem 5/4", OZN.: U

kus 2,000 571,90 1 143,80 CS ÚRS 2023 02

PP
ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a 
připojovacím závitem 5/4"

VV "zařizovací předměty"
VV "U"2 2,000
VV Součet 2,000

103 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000 1,14 2,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty  
jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725860811

VV "zařizovací předměty"
VV "U"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D"1 1,000
VV Součet 2,000

104 K 998725104
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 36 m

t 0,159 1 143,80 181,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

105 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,159 1,14 0,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 7 757,26

106 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí, 
OZN.: WC

soubor 1,000 686,28 686,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041

VV "předstěnová instalace"
VV "wc"1 1,000
VV Součet 1,000

107 K 726131001
Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí, 
OZN.: U

soubor 2,000 3 431,40 6 862,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131001

VV "předstěnová instalace"
VV "wc"2 2,000
VV Součet 2,000

108 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 114,38 114,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů  zvukoizolační souprava 
pro WC a bidet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191001

VV "předstěnová instalace"
VV "wc"1 1,000
VV Součet 1,000

109 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

t 0,041 1 143,80 46,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

110 K 998726181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,041 1 143,80 46,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 762,50

111 K HZS4232
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - 
koordinace řemesel

hod 27,000 287,50 7 762,50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní 
činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232

P

 Poznámka k položce:
Koordinace řemesel zhotovitel bude řešit vždy za účasti investora 
nebo AD nebo TDS výhradně v průběhu kontrolních dnů. Čerpání 
hodin bude na základě schválených  záznamem do stavebního 
deníku investorem nebo AD nebo TDS.

VV "kanalizace"12 12,000
VV "vodovod"15 15,000
VV Součet 27,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 152 648,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 152 648,46 21,00% 32 056,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 184 704,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.4.2 - Vytápění

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 152 648,46

HSV - Práce a dodávky HSV 4 760,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 760,99

      94 - Lešení a stavební výtahy 1 942,04
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 288,00
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 362,77
      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 168,18

        997 - Přesun sutě 1 163,72

        998 - Přesun hmot 4,46

PSV - Práce a dodávky PSV 147 086,81

    710 - Izolace 1 100,34

      713 - Izolace tepelné 1 100,34

    73 - Ústřední vytápění 119 706,66

      733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 771,28
      734 - Ústřední vytápění - armatury 11 155,48
      735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 64 606,40

    78 - Dokončovací práce 26 279,81

      783 - Dokončovací práce - nátěry 26 279,81

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 800,66

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.4.2 - Vytápění

Strana 173 z 212



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 152 648,46

D HSV Práce a dodávky HSV 4 760,99

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 760,99

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 942,04

1 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 94,000 20,66 1 942,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV (15+32)*2 94,000
VV Součet 94,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 288,00
2 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 112,000 5,75 644,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah 
hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902021

VV "plocha montáže UT"112 112,000
VV Součet 112,000

3 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 112,000 5,75 644,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím 
prachu z ostatních ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611

VV "plocha montáže UT"112 112,000
VV Součet 112,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 362,77

4 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 35 do 40 mm

m 0,300 1 209,23 362,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
35 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151112

VV "rozdělení tělesa"0,15*2 0,300
VV Součet 0,300

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 168,18

D 997 Přesun sutě 1 163,72

5 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace

t 1,464 287,50 420,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 
do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013157

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,464 281,99 412,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 20,496 16,10 329,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 1,464*14 'Přepočtené koeficientem množství 20,496

D 998 Přesun hmot 4,46

8 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 0,012 371,77 4,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003

D PSV Práce a dodávky PSV 147 086,81

D 710 Izolace 1 100,34

D 713 Izolace tepelné 1 100,34

9 K 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm

m 8,000 11,44 91,52 CS ÚRS 2023 02

D.2.4.2 - Vytápění

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM
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PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se 
samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav 
tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 
Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 
oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. 
do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze 
oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné 
těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u 
položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 
Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

10 M 63154004
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/20mm

m 8,800 114,38 1 006,54 CS ÚRS 2023 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
22/20mm

VV "1.NP "2*2*2 8,000
VV Součet 8,000
VV 8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,800

11 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,001 1 143,80 1,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

12 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,001 1 143,80 1,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 
ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný 
bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 
pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

D 73 Ústřední vytápění 119 706,66
13 K 730-001 Vyregulování systému soubor 1,000 571,90 571,90

PP Vyregulování systému

VV "Stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 730-002 Topná zkouška soubor 1,000 571,90 571,90
PP Topná zkouška

VV "Stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 730-003 Tlaková zkouška hod 90,000 400,33 36 029,70
PP Tlaková zkouška

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 771,28

16 K 733111123
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
středotlaké DN 15

m 16,000 400,33 6 405,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 
15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111123

VV "připojovací"
VV "1.NP"2*2*4 16,000
VV Součet 16,000

17 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 8,000 34,31 274,48 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých  Ø do 38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120815

VV "připojovací"
VV "1.NP"2*2*2 8,000
VV Součet 8,000

18 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 8,000 11,44 91,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových 
DN do 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107

VV "připojovací"
VV "1.NP"2*2*2 8,000
VV Součet 8,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury 11 155,48

19 K 734221514
Ventil závitový čtyřcestný rohový G 1/2 x 18 
jednobodové připojení s termostatickým ventilem

soubor 1,000 1 944,46 1 944,46 CS ÚRS 2023 02
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PP
Ventily regulační závitové čtyřcestné pro jednotrubkové horizontální 
soustavy s termostatickým ventilem jednobodové připojení rohové G 
1/2 x 18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221514

VV "trubkové těleso"1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 3,000 857,85 2 573,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 
do 110°C přímé jednoregulační G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221545

VV "amatury"
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

21 K 734221682R1
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles HEIMEIER bílá pro veřejné budovy - 
antivandal 

kus 4,000 1 143,80 4 575,20 individuální kalkulace

PP

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů 
PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles, Termostatická hlavice 
B - HEIMEIER, bílá pro veřejné prostory (antivandal), vč. mont. 
HEIMEIER termostatická hlavice B pro veřejné prostory 2500-00.500

Barva: bílá
Rozsah nastavení: 8 °C až 26 °C
Zabezpečení proti nadměrnému zdvihu

Stupnice nastavení číslicemi 1 až 5

Ochrana proti zamrznutí 8 °C

Maximální teplota čidla: 50 °C
Hystereze: 0,2 K
Vliv teploty vody: 0,9 K
Vliv tlakové diference: 0,3 K
Doba uzavírání: 24 min.
Termostatická hlavice B – zabezpečený model pro veřejné prostory

Technický popis:

Zabezpečený model pro veřejné prostory.

Kapalinou plněné čidlo.

Vysoká uzavírací síla, nepatrná teplotní hystereze, optimální doba 
uzavírání.

Stabilní regulace i při malých pásmech proporcionality (< 1 K ). 
Odpovídá EnEV, resp. DIN V 4701-10.

Plynulé nastavení teploty speciálním klíčem bez demontáže ochranné 
krytky.

Kryt hlavice se otáčí o 360° bez vlivu na nastavení teploty.

Provedení zabezpečené proti odcizení.

Pevnost termostatické hlavice v ohybu min. 1000 N.

Hlavice je vyráběna v bílém provedení.

VV "amatury"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

22 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním

kus 4,000 514,71 2 058,84 CS ÚRS 2023 02

PP Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261717

VV "amatury"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

23 K 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 
12 do 24 m

t 0,003 1 143,80 3,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734103

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 64 606,40

24 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 99,000 343,14 33 970,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Regulace otopného systému při opravách  vyregulování 
dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735000912

VV "nastavení termostatických ventilů"11*9 99,000
VV Součet 99,000

25 K 735110911
Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových 
článkových

kus 8,000 183,01 1 464,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy otopných těles článkových litinových  přetěsnění radiátorové 
růžice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735110911

VV "1.NP"2*4 8,000
VV Součet 8,000

26 K 735110912 Rozpojení tělesa otopného teplovodního kus 1,000 171,57 171,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy otopných těles článkových litinových  rozpojení otopného 
tělesa teplovodního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735110912

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 735110914 Stažení otopného tělesa kus 2,000 171,57 343,14 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy otopných těles článkových litinových  stažení otopného tělesa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735110914

VV "1.NP"2 2,000
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VV Součet 2,000

28 K 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 47,685 400,33 19 089,74 CS ÚRS 2023 02
PP Otopná tělesa litinová montáž těles článkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735119140

VV "1.NP"24+24+34+14+24+24+13+15+15 187,000
VV Součet 187,000
VV 187*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 47,685

29 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 56,100 57,19 3 208,36 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž otopných těles litinových  článkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735111810

VV "1.NP"24+24+24+34+14+24+24+9+13+15+15 220,000
VV Součet 220,000
VV 220*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 56,100

30 K 735164511
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm

kus 1,000 400,33 400,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164511

31 M 54153012 těleso trubkové přímotopné 900x600mm 200W kus 1,000 1 601,32 1 601,32 CS ÚRS 2023 02
PP těleso trubkové přímotopné 900x600mm 200W

VV "trubkové těleso"1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 735191904 Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2 47,685 11,44 545,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní opravy otopných těles  vyčištění propláchnutím vodou 
otopných těles litinových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191904

VV "1.NP"24+24+34+14+24+24+13+15+15 187,000
VV Součet 187,000
VV 187*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 47,685

33 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 9,000 11,44 102,96 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní opravy otopných těles  odvzdušnění tělesa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191905

VV "po napuštění"9 9,000
VV Součet 9,000

34 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 47,685 11,44 545,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní opravy otopných těles  napuštění vody do otopného systému 
včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191910

VV "1.NP"24+24+34+14+24+24+13+15+15 187,000
VV Součet 187,000
VV 187*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 47,685

35 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, 
registrů nebo konvektorů do odpadu

kus 144,000 11,44 1 647,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, registrů, konvektorů 
do odpadu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735291800

VV "po napuštění"9*4*2 72,000
VV Součet 72,000
VV 72*2 'Přepočtené koeficientem množství 144,000

36 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 56,100 11,44 641,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Vypuštění vody z otopných soustav  bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 
nádrží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735494811

VV "1.NP"24+24+24+34+14+24+24+9+13+15+15 220,000
VV Součet 220,000
VV 220*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 56,100

37 K 735890803
Přemístění demontovaného otopného tělesa 
vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,443 571,90 825,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 
otopných těles  vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735890803

38 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 0,085 571,90 48,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735103

D 78 Dokončovací práce 26 279,81

D 783 Dokončovací práce - nátěry 26 279,81

39 K 783601345
Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem 
vodou ředitelným před provedením nátěru

m2 47,685 57,19 2 727,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových 
odmaštěním vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601345

VV "1.NP"24+24+34+14+24+24+13+15+15 187,000
VV Součet 187,000
VV 187*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 47,685

40 K 783601441
Ometením litinových otopných těles před provedením 
nátěru

m2 47,685 22,88 1 091,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových 
očištění ometením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601441

VV "1.NP"24+24+34+14+24+24+13+15+15 187,000
VV Součet 187,000
VV 187*0,255 'Přepočtené koeficientem množství 47,685

41 K 783601713
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
DN do 50 mm

m 36,000 5,72 205,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením 
nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou 
ředitelným
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601713

VV "1.NP" 2*2*9 36,000
VV Součet 36,000

42 K 783615553
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
nátěr potrubí DN do 50 mm

m 36,000 17,16 617,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615553

VV "1.NP" 2*2*9 36,000
VV Součet 36,000

43 K 783617147
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných 
těles

m2 46,750 423,21 19 785,07 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617147

VV "1.NP"24+24+34+14+24+24+13+15+15 187,000
VV Součet 187,000
VV 187*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 46,750

44 K 783617603
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 36,000 51,47 1 852,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617603

VV "1.NP" 2*2*9 36,000
VV Součet 36,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 800,66

45 K HZS2222
Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - 
koordinace řemesel

hod 14,000 57,19 800,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních 
instalací topenář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2222

P

 Poznámka k položce:
Koordinace řemesel zhotovitel bude řešit vždy za účasti investora 
nebo AD nebo TDS výhradně v průběhu kontrolních dnů. Čerpání 
hodin bude na základě schválených  záznamem do stavebního 
deníku investorem nebo AD nebo TDS.

VV "stavba"14 14,000
VV Součet 14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 873 880,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 873 880,86 21,00% 183 514,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 057 395,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.4.3 - Vzduchotechnika

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 873 880,86

PSV - PSV 864 513,18

    Z-1 - Zař.č.1 - větrání šatny, sborovny a hyg.zázemí 864 513,18

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 367,68

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.4.3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 873 880,86

D PSV PSV 864 513,18

D Z-1 Zař.č.1 - větrání šatny, sborovny a hyg.zázemí 864 513,18

1 K 1.1
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací 
vč.kompletního systému MaR

kus 1,000 304 356,03 304 356,03 individuální kalkulace

PP

Kompaktní větrací jednotka s rekuperací ve složení : přívodní 
ventilátor Vp=2310m3/h (EC motor), Vo=2310m3/h (EC motor), 
deskový rekuperátor včetně bypassu,  kazety filtrů přívod,odtah, 
interní bypass, uzavírací klapky vč.servophonů, pružné manžety 
včetně kompletního systému MaR. Podrobněji viz.specifikace zařízení 
D.2.4.3.1b

2 M 1.2a Digitální ovladač kus 1,000 2 859,50 2 859,50 individuální kalkulace
PP Ditální dotykový ovladač, dodávka vč.montáže

3 M 1.2b Detektor kouře kus 1,000 16 654,87 16 654,87 individuální kalkulace
PP Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabeláže a montáže

4 M 1.2c Čidlo kvality vzduchu prostorové iVOC kus 2,000 5 089,91 10 179,82 individuální kalkulace
PP Čidlo kvality vzduchu prostorové iVOC, dodávka vč.montáže

5 M 1.2d Tlačítko zvýšeného výkonu kus 4,000 1 143,80 4 575,20 individuální kalkulace

PP
Tlačítko zvýšeného výkonu m.č.1.09a, 1.09b, 1.10, 1.06, dodávka 
vč.montáže

6 M 1.3. Externí elektrický ohřívač ks 1,000 17 157,00 17 157,00 individuální kalkulace

PP
Externí elektrický ohřívač 600x300/9 dodávka vč.montáže součástí 
specifikace zař.č.1.1.

7 M 1.4a
Regulátor variabilního průtoku dn 315 vč.servopohonu 
0-10V, dodávka vč.montáže. 

kus 1,000 10 678,52 10 678,52 individuální kalkulace

PP
Regulátor variabilního průtoku dn315 vč.servopohonu 0-10V, dodávka 
vč.montáže.

8 M 1.4b
Regulátor variabilního průtoku dn 315 vč.servopohonu 
0-10V, dodávka vč.montáže. 

kus 1,000 10 678,52 10 678,52 individuální kalkulace

PP
Regulátor variabilního průtoku dn315 vč.servopohonu 0-10V, dodávka 
vč.montáže.

9 M 1.5a
Regulátor variabilního průtoku dn 315 vč.servopohonu 
0-10V, dodávka vč.montáže. 

kus 1,000 10 678,52 10 678,52 individuální kalkulace

PP
Regulátor variabilního průtoku dn 315 vč.servopohonu 0-10V, 
dodávka vč.montáže.

10 M 1.5b
Regulátor variabilního průtoku dn 315 vč.servopohonu 
0-10V, dodávka vč.montáže. 

kus 1,000 10 678,52 10 678,52 individuální kalkulace

PP
Regulátor variabilního průtoku DN500 vč.servopohonu 0-10V, 
dodávka vč.montáže. Viz.IO06.03 specifikace zařízení

11 K 1.17
Výfukový šikmý kus 800x500 vč mřížky, dodávka 
vč.montáže

kus 1,000 2 912,11 2 912,11 individuální kalkulace

PP Výfukový šikmý kus 800x500 vč mřížky, dodávka vč.montáže

12 K 1.9
Protihluková žaluzie elox hliník 800x500 vč.síta,RAL, 
dodávka vč.montáže

kus 1,000 19 416,01 19 416,01 individuální kalkulace

PP
Protihluková žaluzie elox hliník 800x500 vč.síta,RAL, dodávka 
vč.montáže

13 K 713150 Čtyřhranné potrubí m2 3,000 1 056,87 3 170,61 individuální kalkulace

PP
Čtyřhranné a kruhové potrubí pozink.krčky, odskoky, úprava potrubí, 
doměry. Dodávka vč.montáže

14 K 751311093
Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,150 
m2

kus 9,000 228,76 2 058,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vyústí  čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 
0,080 do 0,150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311093

15 M 1.12
Přívodní dvouřadá výustka 625x75 na kruhové potrubí 
s regulací R1 

kus 5,000 1 438,90 7 194,50 individuální kalkulace

PP Přívodní dvouřadá výustka 625x75 na kruhové potrubí s regulací R1

16 M 1.13
Odvodní jednořadá výustka 625x75 na kruhové 
potrubí s regulací R1 

kus 4,000 1 197,56 4 790,24 individuální kalkulace

PP Odvodní jednořadá výustka 625x75 na kruhové potrubí s regulací R1

17 K 751311096 Mtž vyústi čtyřhranné přes 0,250 m2 kus 7,000 228,76 1 601,32 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž vyústí  čtyřhranné , průřezu přes 0,250 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311096

18 M 1.10
Vířivá výusť přívodní se stav.lamelami vel.600/24 
vč.plenum boxu s regulační klapkou, připojení DN 200

kus 4,000 3 087,12 12 348,48 individuální kalkulace

PP
Vířivá výusť přívodní se stav.lamelami vel.600/24 vč.plenum boxu s 
regulační klapkou, připojení DN 200

19 M 1.11
Odvodní výusť  vel.600/24 vč.plenum boxu s regulační 
klapkou, připojení DN 200

kus 3,000 3 065,38 9 196,14 individuální kalkulace

PP
Odvodní výusť vel.600/24 vč.plenum boxu s regulační klapkou, 
připojení DN 200

20 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 4,000 228,76 915,04 CS ÚRS 2023 02

D.2.4.3 - Vzduchotechnika

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  talířového ventilu, 
průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

21 M 1.14 Přívodní plastový talířový ventil DN 160 kus 1,000 500,98 500,98 individuální kalkulace
PP Přívodní plastový talířový ventil DN 160

22 M 1.15 Odvodní plastový talířový ventil DN 200 kus 1,000 712,59 712,59 individuální kalkulace
PP Odvodní plastový talířový ventil DN 200

23 M 1.16 Odvodní plastový talířový ventil DN 125 kus 2,000 315,69 631,38 individuální kalkulace
PP Odvodní plastový talířový ventil DN 125

24 K 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 2,000 571,90 1 143,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tlumičů  hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344114

25 M 1.8
Kruhový tlumič hluku DN 315 dl.900mm, nízká 
instalační výška

kus 2,000 5 608,05 11 216,10 individuální kalkulace

PP Kruhový tlumič hluku DN 315 dl.900mm, nízká instalační výška

26 K 751344124 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,600 m2 kus 2,000 571,90 1 143,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tlumičů  hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 
0,600 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344124

27 M 1.6 Čtyřhranný tlumič hluku 800x500 dl.1500mm kus 1,000 15 062,70 15 062,70 individuální kalkulace
PP Čtyřhranný tlumič hluku 800x500 dl.1500mm pozink vč.buněk hluku

28 M 1.7 Čtyřhranný tlumič hluku 800x500 dl.1000mm kus 1,000 9 487,82 9 487,82 individuální kalkulace
PP Čtyřhranný tlumič hluku 800x500 dl.1000mm vč.buněk hluku

29 K 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 1,000 571,90 571,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení  větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398021

30 M 1.18 Stěnová mřížka oboustranná 400x200, Al kus 1,000 982,52 982,52 individuální kalkulace
PP Stěnová mřížka oboustranná 400x200, Al

31 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,28 m2

m 6,000 2 596,43 15 578,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

32 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,50 m2

m 12,000 4 868,01 58 416,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

33 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 400 mm

m 70,000 1 390,86 97 360,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 400 mm,provedení 
těsné,  dodávka vč.montáže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

34 M 713028 Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice DN 125 m 2,000 268,79 537,58 individuální kalkulace

PP
Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice DN 125, dodávka 
vč.montáže

35 M 713029 Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice DN 160 m 1,000 284,81 284,81 individuální kalkulace

PP
Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice DN 160, dodávka 
vč.montáže

36 M 713030 Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice DN 203 m 15,000 309,97 4 649,55 individuální kalkulace

PP
Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice DN 203, dodávka 
vč.montáže

37 K 751611116
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
s výměnou vzduchu do 5000 m3/h

kus 1,000 17 157,00 17 157,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla s výměnou 
vzduchu do 5 000 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751611116

38 K R713000006
Tepelná a protihluková izolace tl.40mm ALS, dodávka 
vč.montáže

m2 40,000 735,46 29 418,40 individuální kalkulace

PP Tepelná a protihluková izolace tl.40mm ALS, dodávka vč.montáže

39 K R713000007
Tepelná a protihluková izolace tl.60mm + 
zaplechování Al plechem, dodávka vč.montáže

m2 13,000 2 170,93 28 222,09 individuální kalkulace

PP
Tepelná a protihluková izolace tl.60mm + zaplechování Al plechem, 
dodávka vč.montáže

40 K R751000005
Zprovoznění zařízení, zaregulování, funkční zkoušky, 
zaškolení obsluhy

hod 20,000 966,51 19 330,20 individuální kalkulace

PP
Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení 
obsluhy

41 K R751000006
Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované 
zprovoznění MaR

hod 30,000 966,51 28 995,30 individuální kalkulace

PP
Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, 
včetně revize

42 K R751000007 Mimostaveništní doprava, přesun hmot soub 1,000 12 787,68 12 787,68 individuální kalkulace
PP Mimostaveništní doprava, přesun hmot

43 K R751000008 Lešení, plošina soub 1,000 13 542,59 13 542,59 individuální kalkulace
PP Lešení, plošina

44 M R713000016 Nátěr m2 35,000 475,82 16 653,70 individuální kalkulace

PP
Nátěry viditelně vedeného pozink.potrubí, RAL dle požadavku 
investora a provozovatele

45 K R751000010 Stavební přípomoce hod 10,000 285,95 2 859,50 individuální kalkulace

PP
Stavební přípomoce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v 
dodávce stavby)

46 K R751000012
Spojovací, těsnící, závěsný materiál, objímky, spojky 
na kruh.potrubí

kg 60,000 106,37 6 382,20 individuální kalkulace

PP
Spojovací, těsnící, závěsný materiál, objímky, spojky na kruh.potrubí, 
dodávka vč.montáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K R751000019
Ocelové profily žárově zinkované pro zhotovení konzol 
pro výfukové vzt potrubí, dodávka vč.montáže

kg 30,000 292,81 8 784,30 individuální kalkulace

PP
Ocelové profily žárově zinkované pro zhotovení konzol pro výfukové 
vzt potrubí, dodávka vč.montáže

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 367,68

48 K HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný - koordinace řemesel

hod 14,000 669,12 9 367,68 individuální kalkulace

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  na 
stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný

P

 Poznámka k položce:
Koordinace řemesel zhotovitel bude řešit vždy za účasti investora 
nebo AD nebo TDS výhradně v průběhu kontrolních dnů. Čerpání 
hodin bude na základě schválených  záznamem do stavebního 
deníku investorem nebo AD nebo TDS.

VV "stavba"14 14,000
VV Součet 14,000

Strana 184 z 212



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 636 435,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 636 435,60 21,00% 133 651,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 770 087,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 636 435,60

PSV - Práce a dodávky PSV 636 435,60

    200 - Silnoproudá elektroinstalace 584 597,22

      205 - Montáž 241 897,99
      210 - Specifikace 342 699,23

    215 - VRN 51 838,38

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 636 435,60

D PSV Práce a dodávky PSV 636 435,60

D 200 Silnoproudá elektroinstalace 584 597,22

D 205 Montáž 241 897,99
1 K 220260231R00 Montáž minirozvaděče, boxu na zeď kus 1,000 480,40 480,40 RTS 23/ II

PP Montáž minirozvaděče, boxu na zeď

2 K 210190043RT2
Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,4 m2, 
včetně dodávky montážní pěny

kus 1,000 1 143,80 1 143,80 RTS 23/ II

PP
Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,4 m2, včetně dodávky 
montážní pěny

3 K 210290841R00 Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm kus 1,000 28,60 28,60 RTS 23/ II

PP Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm

4 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 54,000 52,61 2 840,94 RTS 23/ II

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

5 K 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 10,000 66,34 663,40 RTS 23/ II

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2

6 K 210100005R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 kus 8,000 122,39 979,12 RTS 23/ II

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2

7 K 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 16,000 875,01 14 000,16 RTS 23/ II
PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2

8 K 210100259R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 2,000 1 039,71 2 079,42 RTS 23/ II

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2

9 K 210100253R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2 kus 2,000 1 451,48 2 902,96 RTS 23/ II

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2

10 K 210192722R00 Štítek označovací pro přístroje - lepený kus 40,000 14,30 572,00 RTS 23/ II
PP Štítek označovací pro přístroje - lepený

11 K 210950101RT1 Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku kus 30,000 14,30 429,00 RTS 23/ II
PP Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku

12 K 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 282,000 36,60 10 321,20 RTS 23/ II

PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený

13 K 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 438,000 53,76 23 546,88 RTS 23/ II

PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený

14 K 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 30,000 37,75 1 132,50 RTS 23/ II

PP Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený

15 K 210800285R00
Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně 
uložený

m 140,400 61,77 8 672,51 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený

16 K 210800315R00
Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně 
uložený

m 153,600 61,77 9 487,87 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený

17 K 210800316R00
Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně 
uložený

m 103,200 74,35 7 672,92 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený

18 K 210800318R00 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený m 37,200 84,64 3 148,61 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený

19 K 210800307R00
Kabel bezhalogenový CXKH 4 x 35 mm2 pevně 
uložený

m 99,000 110,95 10 984,05 RTS 23/ II

PP Kabel bezhalogenový CXKH 4 x 35 mm2 pevně uložený

20 K 222280552R00R Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 pevně uložený m 68,400 53,76 3 677,18 Vlastní
PP Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 pevně uložený

21 K 210800546R00 Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně m 50,000 26,31 1 315,50 RTS 23/ II
PP Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně

22 K 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 30,000 53,76 1 612,80 RTS 23/ II
PP Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně

23 K 210220321RT1
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně 
dodávky svorky + Cu pásku

kus 10,000 149,84 1 498,40 RTS 23/ II

PP
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky 
+ Cu pásku

24 K 210201521R00 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus 2,000 297,39 594,78 RTS 23/ II
PP Svítidlo LED technické stropní přisazené

25 K 210201511R00 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 3,000 400,33 1 200,99 RTS 23/ II
PP Svítidlo LED bytové stropní přisazené

D.2.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 210201516R00 Svítidlo LED bytové stropní vestavné kus 26,000 400,33 10 408,58 RTS 23/ II
PP Svítidlo LED bytové stropní vestavné

27 K 650101921R00 Montáž nouzového svítidla přisazeného kus 6,000 297,39 1 784,34 RTS 23/ II
PP Montáž nouzového svítidla přisazeného

28 K 210110055R00 Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 kus 14,000 77,78 1 088,92 RTS 23/ II
PP Ovladač zapuštěný, řazení 1/0

29 K 210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 7,000 139,54 976,78 RTS 23/ II
PP Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1

30 K 210110043R00 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 kus 1,000 161,28 161,28 RTS 23/ II
PP Spínač zapuštěný seriový, řazení 5

31 K 210110045R00 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 4,000 161,28 645,12 RTS 23/ II
PP Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6

32 K 210110046R00 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 1,000 98,37 98,37 RTS 23/ II
PP Spínač zapuštěný křížový, řazení 7

33 K 210111011R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 28,000 251,64 7 045,92 RTS 23/ II
PP Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE

34 K 210010530R00 Montáž a připojení svorkovnice vícepólové kus 1,000 12,01 12,01 RTS 23/ II
PP Montáž a připojení svorkovnice vícepólové

35 K 210010301R00R Krabice přístrojová KP, bez zapojení kus 6,000 120,10 720,60 Vlastní
PP Krabice přístrojová KP, bez zapojení

36 K 210010301R00 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová kus 67,000 120,10 8 046,70 RTS 23/ II
PP Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová

37 K 974054208R00 Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná kus 67,000 20,59 1 379,53 RTS 23/ II

PP Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná

38 K 210010323R00 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová kus 20,000 447,23 8 944,60 RTS 23/ II
PP Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová

39 K 210010485R00 Krabice přístrojová podlahová kus 1,000 15,73 15,73 RTS 23/ II
PP Krabice přístrojová podlahová

40 K 210010555R00 Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice kus 2,000 91,50 183,00 RTS 23/ II
PP Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice

41 K 220260007R00 Krabice KO 125 ve zdi v přípraveném lůžku kus 2,000 91,50 183,00 RTS 23/ II
PP Krabice KO 125 ve zdi v přípraveném lůžku

42 K 220260113R00 Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby kus 2,000 34,31 68,62 RTS 23/ II

PP Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby

43 K 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 2,000 80,07 160,14 RTS 23/ II

PP Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm

44 K 210290811R00 Připojení motorových spotřebičů do 5 kW kus 1,000 114,38 114,38 RTS 23/ II
PP Připojení motorových spotřebičů do 5 kW

45 K 222360015R00 Ovládací panel kus 1,000 1 715,70 1 715,70 RTS 23/ II
PP Ovládací panel

46 K 222611213R00 Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V kus 4,000 320,26 1 281,04 RTS 23/ II
PP Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V

47 K 210010094R00 Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm m 4,000 62,91 251,64 RTS 23/ II
PP Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm

48 K 210020652R00 Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg kus 10,000 160,13 1 601,30 RTS 23/ II

PP Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg

49 K 210010134R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm m 12,000 70,92 851,04 RTS 23/ II

PP Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm

50 K 460680041R00 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm kus 10,000 417,49 4 174,90 RTS 23/ II
PP Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm

51 K 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 147,000 48,04 7 061,88 RTS 23/ II
PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm

P
 Poznámka k položce:

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

52 K 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 44,000 59,48 2 617,12 RTS 23/ II
PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm

53 K 970231100R00R Řezání cihelného zdiva hl. řezu 50 mm m 382,000 59,48 22 721,36 Vlastní
PP Řezání cihelného zdiva hl. řezu 50 mm

54 K dem01 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,000 22 876,00 22 876,00 Vlastní
PP Demontáž stávající elektroinstalace

P
 Poznámka k položce:

Demontáž stávajicí elektroinstalce a svítidel v nově rekonstruované 
části.

55 K
210020922R00R
P

Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka 
materiálu včetně montáže

ks 6,000 2 047,40 12 284,40 Vlastní

PP
Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně 
montáže

56 K
210201511R011
R

Demontáž a zpětná motáž přístrojů v důsledku 
instalace podhledů, včetně materiálu

soubor 1,000 9 150,40 9 150,40 Vlastní

PP
Demontáž a zpětná motáž přístrojů v důsledku instalace podhledů, 
včetně materiálu

57 K
210201511R011
R1

Demontáž a montáž nového rozvaděče RO 5.2, 
včetně dohledání stávajicích vývodů a materiálu

soubor 1,000 2 287,60 2 287,60 Vlastní

PP
Demontáž a montáž nového rozvaděče RO 5.2, včetně dohledání 
stávajicích vývodů a materiálu

D 210 Specifikace 342 699,23
58 M RS Rovaděč RS kompletní dle PD včetně náplně ks 1,000 17 728,90 17 728,90 Vlastní

PP Rovaděč RS kompletní dle PD včetně náplně

59 M RO5.2 Rovaděč RO5.2 kompletní dle PD včetně náplně ks 1,000 40 604,90 40 604,90 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Rovaděč RO5.2 kompletní dle PD včetně náplně

60 M 34111032R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 238,800 17,16 4 097,81 RTS 23/ II

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2

61 M 34111033R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 m 43,200 17,16 741,31 RTS 23/ II

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2

62 M 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 438,000 26,31 11 523,78 RTS 23/ II

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2

63 M 34111094R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 30,000 42,32 1 269,60 RTS 23/ II

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2

64 M 341118515RR Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 3 x 1,5 mm2 m 140,400 32,03 4 497,01 Vlastní
PP Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 3 x 1,5 mm2

65 M 341118550RR Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 1,5 mm2 m 153,600 48,04 7 378,94 Vlastní
PP Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 1,5 mm2

66 M 341118551RR Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 2,5 mm2 m 103,200 67,48 6 963,94 Vlastní
PP Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 2,5 mm2

67 M 34111715134RR
Kabel silový s Cu jádrem 1kV CXKH-V  5 x 6 mm2, se 
zvýšenou odolností proti šíření plamene

m 37,200 170,43 6 340,00 Vlastní

PP
Kabel silový s Cu jádrem 1kV CXKH-V  5 x 6 mm2, se zvýšenou 
odolností proti šíření plamene

68 M 341118537RR Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 4 x 35 mm2 m 99,000 688,57 68 168,43 Vlastní
PP Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 4 x 35 mm2

69 M 341350212R Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y2x2x0,8 šedá m 68,400 11,44 782,50 RTS 23/ II
PP Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y2x2x0,8 šedá

70 M 34140925R Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát m 50,000 17,16 858,00 RTS 23/ II
PP Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát

71 M 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 30,000 25,16 754,80 RTS 23/ II
PP Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát

72 M sv C C - sv. nástěnné, LED10W, 3000K, IP44 ks 1,000 484,97 484,97 Vlastní
PP C - sv. nástěnné, LED10W, 3000K, IP44

73 M sv E
E - sv. stropní 20W, 2620lm, Ra80, 1460x145x34mm, 
4000K, IP20

ks 11,000 1 722,56 18 948,16 Vlastní

PP E - sv. stropní 20W, 2620lm, Ra80, 1460x145x34mm, 4000K, IP20

74 M sv F
F - LED panel 35W, 4200lm, UGR<19, hliníkový 
rámeček, montážní rámeček, mikroprizmatický kryt, 
čtverec 600x600mm, Ra80, 4000K, IP65

ks 15,000 4 400,20 66 003,00 Vlastní

PP
F - LED panel 35W, 4200lm, UGR<19, hliníkový rámeček, montážní 
rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, Ra80, 4000K, 
IP65

75 M sv G
G - LED sv. průmyslové  27W, 3870lm, základna z 
PC, difuzor translucentní PC, Ra80, 4000K, IP66

ks 2,000 1 567,01 3 134,02 Vlastní

PP
G - LED sv. průmyslové  27W, 3870lm, základna z PC, difuzor 
translucentní PC, Ra80, 4000K, IP66

76 M sv H
H - Kruhové přisazené LED svítidlo, 19W, 1800lm, 
opálový kryt, průměr 190mm, Ra80, 4000K, IP20

ks 1,000 608,50 608,50 Vlastní

PP
H - Kruhové přisazené LED svítidlo, 19W, 1800lm, opálový kryt, 
průměr 190mm, Ra80, 4000K, IP20

77 M sv I
I - Kruhové přisazené LED svítidlo 34W, 3600lm, 
opálový PMMA kryt, průměr 480mm, Ra80, 4000K, 
IP44

ks 1,000 1 321,09 1 321,09 Vlastní

PP
I - Kruhové přisazené LED svítidlo 34W, 3600lm, opálový PMMA kryt, 
průměr 480mm, Ra80, 4000K, IP44

78 M sv K
K - LED sv. přisazené  27W, 2700lm, opálový kryt, 
průměr 375mm, pohybový senzor, Ra80, 3000K, IP44

ks 1,000 1 062,59 1 062,59 Vlastní

PP
K - LED sv. přisazené  27W, 2700lm, opálový kryt, průměr 375mm, 
pohybový senzor, Ra80, 3000K, IP44

79 M EXIT
N - LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 
6W, 850lm, Ra80, 5000K, IP65

ks 5,000 3 111,14 15 555,70 Vlastní

PP
N - LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 6W, 850lm, Ra80, 
5000K, IP65

80 M LV3N/R2/2W
N1 - LED přisazené nouzové svítidlo, 2,2W, 1h, 
380lm, Ra80, 6500K, IP41

ks 1,000 1 677,95 1 677,95 Vlastní

PP
N1 - LED přisazené nouzové svítidlo, 2,2W, 1h, 380lm, Ra80, 6500K, 
IP41

81 M 34535456R Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0 kus 14,000 192,16 2 690,24 RTS 23/ II
PP Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0

82 M 34535410R Strojek spínače 1pólového, řaz.1S kus 7,000 180,72 1 265,04 RTS 23/ II
PP Strojek spínače 1pólového, řaz.1S

83 M 34535405R Přístroj přepínače sériového, řazení 5 kus 1,000 227,62 227,62 RTS 23/ II
PP Přístroj přepínače sériového, řazení 5

84 M 34535406R Strojek přepínače střídavého, řaz.6 kus 4,000 186,44 745,76 RTS 23/ II
PP Strojek přepínače střídavého, řaz.6

85 M 34535407R Přístroj přepínače křížového, řazení 7 kus 1,000 237,91 237,91 RTS 23/ II
PP Přístroj přepínače křížového, řazení 7

86 M 34551612RR
Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným 
kolíkem, s clonkami

kus 28,000 192,16 5 380,48 Vlastní

PP Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami

87 M 69888
PLEXO 55 kabelový vývod pro kabely průměru 5-
13mm béžová IP55 – IK 08 - zapuštěná montáž

ks 1,000 583,34 583,34 Vlastní

PP
PLEXO 55 kabelový vývod pro kabely průměru 5-13mm béžová IP55 
– IK 08 - zapuštěná montáž

88 M 34536492R Kryt spínače dělený kus 1,000 11,44 11,44 RTS 23/ II
PP Kryt spínače dělený
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89 M 34536490R Kryt spínače jednoduchý kus 26,000 17,16 446,16 RTS 23/ II
PP Kryt spínače jednoduchý

90 M 34536700R Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 37,000 9,15 338,55 RTS 23/ II
PP Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný

91 M 34536705R Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný kus 9,000 9,15 82,35 RTS 23/ II
PP Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný

92 M M210S2913MP
Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 
bal/50ks

bal 3,000 114,38 343,14 Vlastní

PP Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks

93 M KP PK HB Přístrojová krabice pro parapetní kanály kus 6,000 77,78 466,68 Vlastní
PP Přístrojová krabice pro parapetní kanály

94 M 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 57,000 5,72 326,04 RTS 23/ II
PP Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901

95 M 34571519R Krabice univerzální z PH  KU 68-1902 s víčkem kus 10,000 9,15 91,50 RTS 23/ II

PP Krabice univerzální z PH  KU 68-1902 s víčkem

96 M 345714250R Krabice elektroinstalační plastová 8101 kus 20,000 145,26 2 905,20 RTS 23/ II
PP Krabice elektroinstalační plastová 8101

97 M 345715105R Krabice podlahová univerzální kus 1,000 2 058,84 2 058,84 RTS 23/ II
PP Krabice podlahová univerzální

98 M 345715106R Rám podlahové krabice s víkem kus 1,000 2 058,84 2 058,84 RTS 23/ II
PP Rám podlahové krabice s víkem

99 M 345715115R Podložka přístrojová kus 2,000 285,95 571,90 RTS 23/ II
PP Podložka přístrojová

100 M 34551712R
Zásuvkový modul 45x45, s ochranným kolíkem a 
clonkami

kus 6,000 1 715,70 10 294,20 RTS 23/ II

PP Zásuvkový modul 45x45, s ochranným kolíkem a clonkami

101 M 34571524R Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E kus 2,000 137,26 274,52 RTS 23/ II

PP Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E

102 M 34562811R Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu kus 2,000 256,21 512,42 RTS 23/ II
PP Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu

103 M 34572223R
Kanál parapetní bezhalogenový PK 110 x 65 HF, 
délka 2 m

kus 2,000 1 182,69 2 365,38 RTS 23/ II

PP Kanál parapetní bezhalogenový PK 110 x 65 HF, délka 2 m

104 M 34572320R
Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění 
hmoždinkou do zdi  1bal = 100ks

100 ks 10,000 205,88 2 058,80 RTS 23/ II

PP
Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi  1bal 
= 100ks

105 M 553474982R
MARS žlab kabelový NKZI 50 x 250 x 0,7 mm S, s 
integrovanou spojkou

m 6,000 343,14 2 058,84 RTS 23/ II

PP
MARS žlab kabelový NKZI 50 x 250 x 0,7 mm S, s integrovanou 
spojkou

106 M NPZ 50 S Přepážka do žlabu v=50 l=2m kus 3,000 185,30 555,90 Vlastní
PP Přepážka do žlabu v=50 l=2m

107 M 30909301R Šroub vratový + samojisticí matice NSM 6 x 10 ZNCR
1000 

ks
0,100 5 719,00 571,90 RTS 23/ II

PP Šroub vratový + samojisticí matice NSM 6 x 10 ZNCR

108 M 553475543RR MARS závěs NZ 250 1,0 mm S kus 5,000 66,34 331,70 Vlastní
PP MARS závěs NZ 250 1,0 mm S

109 M 31179105R Tyč závitová M8, DIN 975 m 6,000 22,88 137,28 RTS 23/ II
PP Tyč závitová M8, DIN 975

110 M 3457114701R Trubka kabelová chránička 50 m 12,000 22,88 274,56 RTS 23/ II
PP Trubka kabelová chránička 50

111 M 34561403R Svorka krabicová 2x2,5 kus 25,000 4,58 114,50 RTS 23/ II
PP Svorka krabicová 2x2,5

112 M 34561404R Svorka krabicová 3x2,5 kus 50,000 5,72 286,00 RTS 23/ II
PP Svorka krabicová 3x2,5

113 M 34561406R Svorka krabicová 5x2,5 kus 10,000 6,86 68,60 RTS 23/ II
PP Svorka krabicová 5x2,5

114 M 34572307R Pásky stahovací SP 250 x 4,5 100 ks 15,000 137,26 2 058,90 RTS 23/ II
PP Pásky stahovací SP 250 x 4,5

115 M 34572310R Pásky stahovací SP 380 x 4,5 100 ks 10,000 205,88 2 058,80 RTS 23/ II
PP Pásky stahovací SP 380 x 4,5

116 M DSM
Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky 
apod...)

soubor 1,000 17 157,00 17 157,00 Vlastní

PP Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)

117 M 585400110000R Sádra rychletuhnoucí šedá kg 20,000 9,15 183,00 RTS 22/ I
PP Sádra rychletuhnoucí šedá

D 215 VRN 51 838,38

118 K HZS2232.1
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - 
koordinace řemesel

hod 27,000 400,33 10 808,91 Vlastní

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních 
instalací elektrikář odborný

P

 Poznámka k položce:
Koordinace řemesel zhotovitel bude řešit vždy za účasti investora 
nebo AD nebo TDS výhradně v průběhu kontrolních dnů. Čerpání 
hodin bude na základě schválených  záznamem do stavebního 
deníku investorem nebo AD nebo TDS.

119 K HZS2232.2
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - Práce 
spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele

hod 18,000 400,33 7 205,94 Vlastní

PP
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - Práce spojené s 
úpravami rozvodů dle požadavku uživatele

120 K 032011T00SRT Spolupráce s revizním technikem soubor 1,000 400,33 400,33 Vlastní
PP Spolupráce s revizním technikem
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121 K 215-001
Vnitrostaveništní doprava v objektech v přes 24 do 36 
m

% 6 187,397 2,86 17 695,95 Vlastní

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 
36 m

122 K 333030040T00 Revize el. zařízení soubor 1,000 14 869,40 14 869,40 Vlastní
PP Revize el. zařízení

123 K 333120011T00 Likvidace odpadu t 0,500 1 715,70 857,85 Vlastní
PP Likvidace odpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 716,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 123 716,45 21,00% 25 980,45

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 696,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.4.5 - Slaboproudá elektronika

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 123 716,45

PSV - Práce a dodávky PSV 123 716,45

    300 - Slaboproudá elektroinstalace 103 577,06

      215 - VRN 0,00
      305 - Montáž 64 574,96
      310 - Specifikace 39 002,10

    315 - VRN 20 139,39

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.4.5 - Slaboproudá elektronika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 716,45

D PSV Práce a dodávky PSV 123 716,45

D 300 Slaboproudá elektroinstalace 103 577,06

D 215 VRN 0,00

D 305 Montáž 64 574,96
1 K 222290971R00 Patch panel kus 1,000 1 532,69 1 532,69 RTS 23/ II

PP Patch panel

2 K M22VP191U5M 19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž ks 1,000 74,35 74,35 Vlastní
PP 19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž

3 K 222301101R00 Konektor RJ45 na kabel UTP kus 14,000 107,52 1 505,28 RTS 23/ II
PP Konektor RJ45 na kabel UTP

4 K
222300201R00U
K

Ukončení kabelu UTP na patchpanelu kus 14,000 92,65 1 297,10 Vlastní

PP Ukončení kabelu UTP na patchpanelu

5 K 220300532R00 Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu kus 14,000 207,03 2 898,42 RTS 23/ II
PP Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu

6 K 222170101R00 Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů soubor 1,000 400,33 400,33 RTS 23/ II

PP Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů

7 K 222280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 682,800 53,76 36 707,33 RTS 23/ II
PP Kabel UTP kat.6 v trubkách

8 K 210111080R00 Zásuvkový modul 22,5x45 kus 3,000 186,44 559,32 RTS 23/ II
PP Zásuvkový modul 22,5x45

9 K 222290007R00R Zásuvka RJ45 UTP kat.6 kus 11,000 250,49 2 755,39 Vlastní
PP Zásuvka RJ45 UTP kat.6

10 K 210010301R00R Krabice přístrojová KP, bez zapojení kus 11,000 120,10 1 321,10 Vlastní
PP Krabice přístrojová KP, bez zapojení

11 K 974054208R00 Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná kus 14,000 20,59 288,26 RTS 23/ II

PP Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná

12 K 210010301R00 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová kus 14,000 120,10 1 681,40 RTS 23/ II
PP Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová

13 K 210010133R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 mm m 20,000 68,63 1 372,60 RTS 23/ II

PP Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 mm

14 K 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 22,000 40,03 880,66 RTS 23/ II
PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm

15 K 971042431R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.15cm kus 4,000 45,75 183,00 RTS 23/ II

PP Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.15cm

P
 Poznámka k položce:

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

16 K
210020922R00R
P

Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka 
materiálu včetně montáže

ks 3,000 2 047,40 6 142,20 Vlastní

PP
Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně 
montáže

17 K demmontdetek
Demontáž stávajicího datového rozvaděče na chodbě 
v prosotu inernátu

soubor 1,000 400,33 400,33 Vlastní

PP
Demontáž stávajicího datového rozvaděče na chodbě v prosotu 
inernátu

18 K
210201511R011
R

Demontáž a zpětná motáž přístrojů v důsledku 
instalace podhledů, včetně materiálu

soubor 1,000 4 575,20 4 575,20 Vlastní

PP
Demontáž a zpětná motáž přístrojů v důsledku instalace podhledů, 
včetně materiálu

D 310 Specifikace 39 002,10

19 M 371201011R
Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, 
přímý,CAT6,STP

kus 1,000 1 152,95 1 152,95 RTS 23/ II

PP Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP

20 M M22VP191U5 19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko ks 1,000 249,35 249,35 Vlastní
PP 19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko

21 M 371205051R Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP kus 14,000 53,76 752,64 RTS 23/ II
PP Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP

22 M 371201305RR UTP LSOH Cat6A m 682,800 17,16 11 716,85 Vlastní
PP UTP LSOH Cat6A

23 M 371202025R
Zásuvkový modul 22,5x45 datový, koncovka RJ45/6, 
Cat 6

kus 3,000 285,95 857,85 RTS 23/ II

PP Zásuvkový modul 22,5x45 datový, koncovka RJ45/6, Cat 6

D.2.4.5 - Slaboproudá elektronika

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM
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24 M M21MN002
Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. 
černá

ks 11,000 220,75 2 428,25 Vlastní

PP Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá

25 M 126483454RR Kryt datové zásuvky ks 11,000 45,75 503,25 Vlastní
PP Kryt datové zásuvky

26 M 371205023R11 Modul keystone RJ45, Cat6 kus 14,000 114,38 1 601,32 Vlastní
PP Modul keystone RJ45, Cat6

27 M KP PK HB Přístrojová krabice pro parapetní kanály kus 11,000 77,78 855,58 Vlastní
PP Přístrojová krabice pro parapetní kanály

28 M 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 14,000 5,72 80,08 RTS 23/ II
PP Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901

29 M 345710703R Trubka elektroinstalační bezhalogenová 32 m 20,000 43,46 869,20 RTS 23/ II
PP Trubka elektroinstalační bezhalogenová 32

30 M 34572304R Pásky stahovací SP 160 x 4,5 100 ks 2,000 137,26 274,52 RTS 23/ II
PP Pásky stahovací SP 160 x 4,5

31 M 34572320R
Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění 
hmoždinkou do zdi  1bal = 100ks

100 ks 2,000 205,88 411,76 RTS 23/ II

PP
Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi  1bal 
= 100ks

32 M 585400110000R Sádra rychletuhnoucí šedá kg 10,000 9,15 91,50 RTS 22/ I
PP Sádra rychletuhnoucí šedá

33 M DSM
Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky 
apod...)

soubor 1,000 17 157,00 17 157,00 Vlastní

PP Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)

D 315 VRN 20 139,39

34 K 215-001
Vnitrostaveništní doprava v objektech v přes 24 do 36 
m

% 1 202,765 2,86 3 439,91 Vlastní

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 
36 m

35 K HZS2232.1
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - 
koordinace řemesel

hod 12,000 400,33 4 803,96 Vlastní

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních 
instalací elektrikář odborný

P

 Poznámka k položce:
Koordinace řemesel zhotovitel bude řešit vždy za účasti investora 
nebo AD nebo TDS výhradně v průběhu kontrolních dnů. Čerpání 
hodin bude na základě schválených  záznamem do stavebního 
deníku investorem nebo AD nebo TDS.

36 K HZS2232.2
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - Práce 
spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele

hod 18,000 400,33 7 205,94 Vlastní

PP
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - Práce spojené s 
úpravami rozvodů dle požadavku uživatele

37 K 032011T00SRT Spolupráce s revizním technikem soubor 1,000 400,33 400,33 Vlastní
PP Spolupráce s revizním technikem

38 K 333030040T00 Revize el. zařízení soubor 1,000 3 431,40 3 431,40 Vlastní
PP Revize el. zařízení

39 K 333120011T00 Likvidace odpadu t 0,500 1 715,70 857,85 Vlastní
PP Likvidace odpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 135,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 79 135,84 21,00% 16 618,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 754,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.MM - SO02 Pavilon A, Vstup DM - samostatný movitý majetek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 135,84

HSV - Práce a dodávky HSV 3 105,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 105,00

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 105,00

PSV - Práce a dodávky PSV 76 030,84

    720 - Zdravotechnicka 20 451,14

      725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 451,14

    760 - Konstrukce řemesel 55 579,70

      766 - Konstrukce truhlářské 55 579,70

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM

D.2.MM - SO02 Pavilon A, Vstup DM - samostatný movitý majetek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 135,84

D HSV Práce a dodávky HSV 3 105,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 105,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 105,00
1 K 95-034 D+M Práškový hasicí přístroj 6 kg OZN. B1 kus 3,000 1 035,00 3 105,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Dodávka práškových hasicích přístrojů s minimální náplní 6 kg - 
hasebná schopnost 21A.
Součástí dodávky je instalace PHP na stěnu v hlavní podélné chodbě 
v rozsahu 1.NP až 9.NP, včetně dodávky upevňovacích prvků, 
případně značení, v souladu s požadavky Požárně bezpečnostního 
řešení, které je nedílnou součástí.
Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé 
použití, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Rukojeť hasicího 
přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 
1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje se umisťují v místech, kde je 
nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu, a to 
tak, aby se vyloučila možnost použití nevhodné hasební látky.

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"3 3,000
VV Součet 3,000

D PSV Práce a dodávky PSV 76 030,84

D 720 Zdravotechnicka 20 451,14

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 451,14

2 M 55441002
skříňka se dvěma zásuvkama pod umyvadlo 
keramické pravoúhlé š 500mm

kus 2,000 5 947,76 11 895,52 CS ÚRS 2023 02

PP
skříňka se dvěma zásuvkama pod umyvadlo keramické pravoúhlé š 
500mm

VV "zařizovací předměty"
VV "U"2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 725-002 D+M držák toaletního papíru, OZN.: WC kus 1,000 800,66 800,66 individuální kalkulace

PP
Dodávka a montáž:
D+M držák toaletního papíru, OZN.: WC

VV "zařizovací předměty"
VV "WC"1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 725-003 D+M WC štětka včetně držáku , OZN.: WC kus 1,000 1 143,80 1 143,80 individuální kalkulace

PP
Dodávka a montáž:
D+M WC štětka včetně držáku , OZN.: WC

VV "zařizovací předměty"
VV "WC"1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 725-003.1 D+M Dvojháček - chrom , OZN.: S, U kus 3,000 457,52 1 372,56 individuální kalkulace

PP
Dodávka a montáž:
D+M WC štětka včetně držáku , OZN.: WC

VV "zařizovací předměty"
VV "S"1 1,000
VV "U"2 2,000
VV Součet 3,000

6 K 725-004 D+M Zrcadlo , OZN.: U kus 2,000 2 619,30 5 238,60 individuální kalkulace

PP
Dodávka a montáž:
D+M Zrcadlo , OZN.: U

VV "zařizovací předměty"
VV "U"2 2,000
VV Součet 2,000

D 760 Konstrukce řemesel 55 579,70

D 766 Konstrukce truhlářské 55 579,70
7 K 056.4 D+M Vestavný odsavač par, OZN. T1 kpl 1,000 2 875,00 2 875,00 individuální kalkulace

D.2.MM - SO02 Pavilon A, Vstup DM - samostatný movitý majetek

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.2 - SO02 Pavilon A, vstup do DM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dodávka a montáž:
Sklokeramická vestavná varná deskaů, OZN. T1
Vestavný odsavač par s výsuvnou lištou je v nerezovém provedení, s 
výkonem 304 m3/h spolehlivě odstraní z menší kuchyně všechny 
nežádoucí pachy. Díky posuvnému čelu odsavač dokonale splyne s 
kuchyňskou linkou, protože motor s horním odtahem je skrytý uvnitř 
skříňky. Odsavač má 3 rychlostní stupně, ovládá se tlačítky, 
umístěnými pod lištou. Led osvětlení perfektně osvítí varnou plochu, 
díky čemuž budete dokonale vidět do hrnců či pánví s připravovaným 
pokrmem. Není hlučný a je opatřen omyvatelnými filtry proti mastnotě, 
které lze mýt v myčce. Včetně filtrů s provozem na recirkulaci.

   MateriálNerezová ocelPočet výkonnostních stupňů3
   Maximální hlučnost62 dB(A)Maximální výkon odsávání304 m³/h

  Šířka                 598 mm                         Maximální výkon 
 recirkulace145 m³/h

   Hloubka                 302 mm                         Výška těla odsavače            
180 mm

   Váha                 6,0 kg                         Průměr odtahu                120 
mm

  Jmenovitý příkon115W                               Počet světel                          
2

  Typ odsavačeTeleskopický                    Zpětná klapka                            
Ano

 Celkový výkon osvětlení6 W

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.2.1.
Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 056.3 D+M Chladnice podstavná, OZN. T1 kpl 1,000 5 750,00 5 750,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Chladnice podstavná , OZN. T1
chladnička s mrazicím boxem s nízkou hlučnosti pouhých 38 dB. 
Chladnička disponuje automatickým odmrazováním chladicího 
prostoru a má mrazicí část o objemu 7 litrů. Ročně spotřebuje pouze 
125 kWh. Skleněné police z odolného skla lze snadno vyjmout, 
čištění je rychlé a snadné. Dveře chladničky se otevírají vpravo, ale v 
případě potřeby můžete směr otevírání změnit.
Specifikace:
- bílá

 - mechanické ovládání                             - možnost změny směru 
otevírání dveří

 - klimatické třídy: N, ST                                - skladovací doba pří 
výpadku el. energie: 5 h

 - objem chladničky/mrazničky: 75/7 l                - roční spotřeba 
energie: 125 kWh

 - automatické odmrazování chladícího prostoru- úroveň emisí hluku: 
38 dB(A) re 1 pW

 - 3 police ve dveřích chladničky                - třída emisí hluku: C
 - 2 multi-variabilní skleněné police v chladničce- rozměry (V x Š x H): 

842 × 475 × 448 mm
 - zásuvka na zeleninu                                - třída energetické 

účinnosti: E
 - držák na vajíčka                                                - elektrické napětí: 

230 V
- LED osvětlení v chladničce

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.2.1.
Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 057.1 D+M Sklokeramická vestavná varná deska, OZN. T1 kpl 1,000 5 175,00 5 175,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Sklokeramická vestavná varná deska, OZN. T1
- šířka 595 mm
- 4 varné zóny, 2x 180mm 1,8kW, 2x 145mm 1,2kW
- připojení 400 V
- přední zkosená hrana a ostatní broušené
- dotykové ovládání 
- funkce Pause – dočasné zastavení bez ztráty parametrů
- časovač s automatickým vypnutím
- KeyLock – dětská pojistka
- funkce KeepWarm – pro udržení teploty 70 °C
- signalizace zbytkového tepla
- rozměnry V × Š × H: 5,4 × 59,5 × 52 cm

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.2.1.
Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem

VV "1.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 057.2 D+M Elektrická trouba, OZN. T1 kpl 1,000 5 750,00 5 750,00 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Elektrická trouba samostatná vestavná do kuchyňské linky s 
příslušenstvím, OZN. T1

 - Elektrická trouba samostatná                                                - 
klenutý tvar trouby

 - objem trouby 84 l                                                                                
- klasická trouba s grilem 6 funkcí

 - ergo. knoflíky pro nastavení teploty a způsob ohřevu                - 
možnost regulace teploty 50-300 °C

 - program pro pomalé pečení vedení v troubě - drátěné rošty- 
 program Pizza 300 °C

 - ECO CLEAN funkce ekologického čištění trouby párou                - 
nerez s úpravou proti otiskům prstů

 - osvětlení trouby                                                                                - 
energetická třida A

 - jmenovitý příkon: 2,5 kW                                                                - 
elektrické napětí: 230 V
- příslušenství: 1x mělký plech, 1x rošt, nerez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 

 součástí projektové dokumentace D.2.1.
Spotřebiče jsou vymezeny samostatným rozpočtem

VV "3.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 95-030
D+M Vnitřní atypická dřevěná věšáková stěna OZN. 
A3

kus 7,000 5 147,10 36 029,70 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž:
Vnitřní atypická dřevěná věšáková stěna uchycená na skrytých 
závěsech mechanicky upevněných do železobetonového stěnového 
panelu. Věšáková stěna bude tvořená jednodílnou deskou z LTD 
ukončenou po obvodu ABS hranou tloušťky 2 mm v barvě nebo 
dekoru základní plochy.
Věšáková stěna bude v horní části vybavená jednodílným 
vodorovným plošně lepeným / skrytě mechanicky upevněným lemem 
výšky 150 mm z LTD ukončeným po obvodu ABS hranou tloušťky 1 
mm v barvě nebo dekoru základní plochy, ke kterému bude 
mechanicky uchycená soustava 6 kovových háčků na oděvy s 
povrchovou úpravou matný chrom.

P
 Poznámka k položce:

Podrobná specifikace je uvedena ve Výpisu prvků, který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace D.2.1.

VV "1.NP"7 7,000
VV Součet 7,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 397 634,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 397 634,70 21,00% 293 503,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 691 137,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

D.3 - PS03 Osobní evakuační výtah

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 397 634,70

M - Práce a dodávky M 1 397 634,70

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 397 634,70

D.3 - PS03 Osobní evakuační výtah

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 397 634,70

D M Práce a dodávky M 1 397 634,70

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 397 634,70

1 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace

t 30,000 171,57 5 147,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 
21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013116

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 30,000 114,38 3 431,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 30,000 16,10 483,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 

VV 3*10 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 30,000 114,38 3 431,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

5 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 30,000 114,38 3 431,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003

6 K 33M-001
Dodávka a montáž - výtah lanový trakční osobní TOVE 
1000/1 - evakuační

soubor 1,000 1 358 834,40 1 358 834,40 individuální kalkulace

PP

Dodávka a montáž - výtah lanový trakční osobní 1000/0,8, včetně 
nosných konstrukcí vodítek, strojního zařízení s převodovkou 
dopravní klece, staničních dveří, protizávaží, lan, elektroinstalace 
strojovny a výtahové šachty, wifi, komunikátoru ovládacích prvku 
řídícího rozvaděče technologie v rozsahu specifikace projektové 
dokumentace části D.2 Provozní soubor PS01 - technologie výtahu.
Jená se o kompletní dodávku strojního zařízení a prvků ve výtahové 
šachtě a strojovně výtahu.
Součástí je i výrobní dokumentace

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace:

 viz Technická zpráva výtahu D.2.1
 viz Statický výpočet D.2.2

viz Technologie výtahu D.2.3
VV "01.03/5.02 - technologie výtahu "1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 33M-002 Demontáž stávající kompletní technologie výtahu soubor 1,000 22 876,00 22 876,00 individuální kalkulace

PP
Demontáž stávající kompletní technologie výtahu v rozsahu výtahové 
šachty a strojovny výtahu vřčetně ocelových nosných rámů vodítek a 
příslušenství

VV "Stavající výtah"1 1,000
VV Součet 1,000

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03816931
V.I.R.Tech., s.r.o. DIČ: CZ03816931

Zpracovatel: IČ: 47444703
Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 816 425,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 816 425,46 21,00% 381 449,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 197 874,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projekční firmou V.I.R.Tech., s.r.o..  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU 
FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 

  JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.    Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 
samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                         
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 

 a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.    TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 208 z 212



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 816 425,46

OST - Ostatní 140 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 676 125,46

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč, Manželů Curieových 734 Datum: 31. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 816 425,46

D OST Ostatní 140 300,00

1 K 101
Autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a 
sypanin 

soubor 10,000 460,00 4 600,00 individuální kalkulace

PP Autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin 

2 K 102
Zpracování harmonogramu výstavby a jeho 
aktualizace 

soubor 1,000 1 150,00 1 150,00 individuální kalkulace

PP Zpracování harmonogramu výstavby a jeho aktualizace 

3 K 103 Kompletace dokladů ke kolaudaci soubor 1,000 2 875,00 2 875,00 individuální kalkulace
PP Kompletace dokladů ke kolaudaci 

4 K 104
Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na 
náklady zhotovitele díla

soubor 10,000 1 150,00 11 500,00 individuální kalkulace

PP
Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na náklady 
zhotovitele díla

5 K 105 Autorizované geodetické zaměření dokončené stavby soubor 1,000 6 900,00 6 900,00 individuální kalkulace

PP Autorizované geodetické zaměření dokončené stavby

6 K 107 Zajištění publicity Kraje Vysočina - informační cedule soubor 1,000 6 900,00 6 900,00 individuální kalkulace

PP Zajištění publicity Kraje Vysočina - informační cedule

P

 Poznámka k položce:
 Informační panel musí obsahovat tyto informace:

 1) Logo Kraje Vysočina
 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“

 3) Název akce
 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“

 5) Generální dodavatel
 6) Projektant

 7) Stavbyvedoucí
 8) Technický dozor

 9) Koordinátor BOZP
 10) Předpokládaný termín realizace stavby

Informace 1), 2) a 3) musí zabírat nejméně 40 % plochy a musí být 
dobře viditelné a jasně čitelné. Dodavatel/zhotovitel má povinnost 
dodržet správné použití loga Kraje Vysočina a firemní barevnost – viz 
kapitola 3 a 4.

7 K 108 Dočasné osvětlení staveniště za každé podlaží soubor 9,000 5 750,00 51 750,00 individuální kalkulace
PP Dočasné osvětlení staveniště za každé podlaží

P

 Poznámka k položce:
dočasné osvětlení schodišťového prostoru a části využívaných 
chodeb ve všech podlažích v souladu s požadavky BOZP (jedná se o 
stavbu za provozu).

VV "Podlaží 1.NP-9.NP"9 9,000
VV Součet 9,000

8 K 109 Vyřízení záboru veřejného prostranství m2 300,000 5,75 1 725,00 individuální kalkulace
PP Vyřízení záboru veřejného prostranství 

P

 Poznámka k položce:
Vyřízení záboru veřejného prostranství na pozemcích s parcelními 

 čísly 2373, případně 1760/1, které jsou v majetku Města Třebíče.
 JC: m2

Plocha: 300 m2
VV "pozemek"300 300,000
VV Součet 300,000

9 K 110 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 34 500,00 34 500,00 individuální kalkulace

PP

Dokumentace skutečného provedení stavby, v rozsahu nového stavu 
(skutečného stavu) a členění dokumentace pro provedení stavby.
Obsah dokumentace pro SO01, SO02:
- Architektonicko-stavební řešení
- Požárně bezpečnostní řešení
- Zdravotně technické instalace
- Ústřední vytápění
- Vzduchotecnika
- Silnoproudá elektrotechnika
- Slaboproudá elektronika
PS03 Výtah:
- projekt technologie

P
 Poznámka k položce:

 3x v tištěné formě,
1x v elektronické formě ve formátech .dwg a .pdf na DVD-R

VV "stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 111 Autorizované měření radonu soubor 1,000 6 900,00 6 900,00 individuální kalkulace
PP Autorizované měření radonu

VV "stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 112 Autorizované měření hluku VZT jednotek soubor 1,000 11 500,00 11 500,00 individuální kalkulace
PP Autorizované měření hluku VZT jednotek

VV "stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 676 125,46

SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

OVN - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 201.1 Vybudování staveniště soubor 1,000 34 500,00 34 500,00 individuální kalkulace
PP Vybudování staveniště

P
 Poznámka k položce:

 Specifikace:
rozsah viz. E.1 POV

13 K 201.2 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 1 328 323,60 1 328 323,60 individuální kalkulace
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

P
 Poznámka k položce:

 Specifikace:
rozsah viz. E.1 POV

14 K 201.3 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 23 000,00 23 000,00 individuální kalkulace
PP Zrušení zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

 Specifikace:
rozsah viz. E.1 POV

15 K 202 Vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení soubor 1,000 4 600,00 4 600,00 individuální kalkulace

PP Vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení 

16 K 203
Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z 
plánu BOZP

soubor 1,000 1 150,00 1 150,00 individuální kalkulace

PP Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP

17 K 204
Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z 
Technické zprávy PBŘ

soubor 1,000 1 150,00 1 150,00 individuální kalkulace

PP
Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické 
zprávy PBŘ

18 K 206
Úhrada správního poplatku za zábor veřejného 
prostranství 

soubor 1,000 1 150,00 1 150,00 individuální kalkulace

PP Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství 

19 K 207
Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení 
provozu

soubor 1,000 3 450,00 3 450,00 individuální kalkulace

PP Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu

20 K 208 Dočasné dopravní značení související se stavbou soubor 1,000 3 450,00 3 450,00 individuální kalkulace
PP Dočasné dopravní značení související se stavbou

P
 Poznámka k položce:

Včetně návrhu a projektu a schválení na místně příslušném DI PČR

21 K 209
Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při 
výjezdu vozidel ze staveniště

soubor 1,000 17 250,00 17 250,00 individuální kalkulace

PP
Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel 
ze staveniště

22 K 210 Značení provozních a technologických celků stavby soubor 1,000 575,00 575,00 individuální kalkulace

PP Značení provozních a technologických celků stavby 

23 K 211 Vystěhování a vyklizení nábytku z místností soubor 1,000 51 750,00 51 750,00 individuální kalkulace
PP Vystěhování a vyklizení nábytku z místností

VV "domov mládeže"1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 211.1
Vnitrostaveništní doprava likvidovaného nábytku s 
omezením mechanizace

t 15,000 575,00 8 625,00

PP
Vnitrostaveništní doprava likvidovaného nábytku s omezením 
mechanizace

25 K 211.2 Nakládání likvidovaného nábytku t 15,000 575,00 8 625,00 individuální kalkulace
PP Nakládání likvidovaného nábytku

26 K 211.3
Odvoz  likvidovaného nábytku na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 15,000 1 150,00 17 250,00 individuální kalkulace

PP
Odvoz  likvidovaného nábytku na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 

27 K 211.4
Příplatek k odvozu  likvidovaného nábytku na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 225,000 23,00 5 175,00 individuální kalkulace

PP
Příplatek k odvozu  likvidovaného nábytku na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511. 

VV 15*15 'Přepočtené koeficientem množství 225,000

28 K 211.5 Složení likvidovaného nábytku t 15,000 287,50 4 312,50 individuální kalkulace
PP Složení likvidovaného nábytku

29 K 211.6
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního velkooběmového odpadu kód odpadu 20 
03 01

t 15,000 460,00 6 900,00 individuální kalkulace

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního 
velkooběmového odpadu kód odpadu 20 03 01

P
 Poznámka k položce:

Zhotovitel po likvidaci nábytku předloží vážní lístky

30 K 212 Označení výkopů a jejich zabezpečení soubor 1,000 1 150,00 1 150,00 individuální kalkulace
PP Označení výkopů a jejich zabezpečení 

31 K 213
Zajištění staveništní buňky  pro umožnění výkonu 
činnosti TDI, AD, SÚ

soubor 1,000 16 100,00 16 100,00 individuální kalkulace

PP Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ

P
 Poznámka k položce:

 Specifikace:
viz PD příloha E.1 POV, SOD

32 K 216 Autojeřáb 50t hod 10,000 1 150,00 11 500,00 individuální kalkulace
PP Autojeřáb 50t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 217 Oplocení staveniště po dobu výstavby m 80,000 402,50 32 200,00 individuální kalkulace
PP Oplocení staveniště

P
 Poznámka k položce:

 Specifikace:
rozsah viz. E.1 POV

34 K 218.1 Úklid mokrou cestou společných prostor m2 1 305,620 28,75 37 536,58 individuální kalkulace
PP Oplocení staveniště

P
 Poznámka k položce:

 Specifikace:
rozsah viz. E.1 POV

VV "SO01"
VV "X.01"24,43*9 219,870
VV "X.02"16,97*9 152,730
VV "X.09"86,76*9 780,840
VV "SO02"
VV "1.NP"152,18 152,180
VV Součet 1 305,620

35 K 218.2
Úklid mokrou cestou společných prostor - příplatek 
ZKD

m2 470 023,200 0,12 56 402,78 individuální kalkulace

PP Oplocení staveniště

P
 Poznámka k položce:

 Specifikace:
rozsah viz. E.1 POV

VV "SO01"
VV "X.01"24,43*9 219,870
VV "X.02"16,97*9 152,730
VV "X.09"86,76*9 780,840
VV "SO02"
VV "1.NP"152,18 152,180
VV Součet 1 305,620
VV 1305,62*360 'Přepočtené koeficientem množství 470 023,200
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