

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 325
Stavba: Oprava střechy ZS Domažlice

KSO:
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:
Město Domažlice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mgr. Jiří Tichý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 325

Stavba: Oprava střechy ZS Domažlice

Místo: **Domažlice**

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00

0,00

01 Střecha 1

0,00

0,00

02 Střecha 2

0,00

0,00

04 Střecha 4

0,00

0,00

05 Střecha 5

0,00

0,00

06 Střecha 6

0,00

0,00

07 Střecha 7

0,00

0,00

08 Střecha 8

0,00

0,00

09 Střecha 9

0,00

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

01 - Střecha 1

KSO:

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:

Město Domažlice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

01 - Střecha 1

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

01 - Střecha 1

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901221	Vyčištění střechy objektů při jakémkoliv výšce podlaží ředidlem	m2	48,980		0,00
	VV		6,2*7,9		48,980		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
2	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	63,510		0,00
	VV		6,6*8,7+0,3*(6,2*2+7,9)		63,510		
3	M	SKA.603451	PARAELAST FIX PE 10 M2	m2	73,037		0,00
	VV		63,510*1,15		73,037		
4	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	63,510		0,00
5	M	SKA.603386	PARAELAST FIX KOMBI 46 grey 7,5 M2	m2	73,037		0,00
	VV		63,51*1,15		73,037		
6	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000		0,00
7	K	712341720	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 0,75 m2	kus	1,000		0,00
8	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	6,090		0,00
	VV		0,3*(6,2*2+7,9)		6,090		
9	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,734		0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
10	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	48,980		0,00
	VV		6,2*7,9		48,980		
11	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	48,980		0,00
12	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	4,898		0,00
	VV		48,98*0,1		4,898		
13	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,150		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
14	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	20,300		0,00
	VV		6,2*2+7,9		20,300		
15	K	741711803	Demontáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	11,000		0,00
16	K	741721812	Demontáž fotovoltaických panelů na rovné střeše výkonu přes 100 do 300 Wp	kus	13,000		0,00
17	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	20,300		0,00
18	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	20,000		0,00
19	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	11,000		0,00
20	K	741721111	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 100 do 300 Wp	kus	13,000		0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	21,100		0,00
		vv	6,6*2+7,9		21,100		
22	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	21,100		0,00
23	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	2,000		0,00
24	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,092		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
25	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
26	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	20,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

02 - Střecha 2

KSO:

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:

Město Domažlice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

02 - Střecha 2

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

02 - Střecha 2

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901221	Vyčištění střech objektů při jakékoliv výšce podlaží ředidlem	m2	2 505,600		0,00
	VV		48*65,6-24*26,8		2 505,600		
2	K	R 952 001	DMTŽ a zpětná MTŽ kovové lišty (k silnici)	m	65,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
3	K	712561705	Provedení povlakové krytiny obličů střech fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	2 505,600		0,00
	VV		48*65,6-24*26,8		2 505,600		
4	M	SKA.603386	PARAELAST FIX KOMBI 46 grey 7,5 M2	m2	2 881,440		0,00
	VV		2505,6*1,15		2 881,440		
5	K	712591176	Provedení povlakové krytiny obličů střech připevnění izolace kotvicími terči	kus	2 530,000		0,00
	VV		50*65-24*30		2 530,000		
6	M	31121044	ocelová izolační podložka oblá typ A 40x80mm	100 kus	25,300		0,00
	VV		2530*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		25,300		
7	K	712341720	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 1,75 m2	kus	12,000		0,00
8	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	15,679		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
9	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	345,400		0,00
	VV		65*3+48*3-26,8*2-24*2+12*1+48*2		345,400		
10	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	237,000		0,00
11	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	237,400		0,00
12	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	108,000		0,00
	VV		12*1+48*2		108,000		
13	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	108,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
14	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	50,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

04 - Střecha 4

KSO:

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:

Město Domažlice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

04 - Střecha 4

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

04 - Střecha 4

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901221	Vyčištění střech objektů při jakékoliv výšce podlaží ředidlem	m2	39,600		0,00
	VV		3*13,2		39,600		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
2	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	54,600		0,00
	VV		3*13,2+1*13,2+0,3*3*2		54,600		
3	M	SKA.603451	PARAELAST FIX PE 10 M2	m2	62,790		0,00
4	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	54,600		0,00
5	M	SKA.603386	PARAELAST FIX KOMBI 46 grey 7,5 M2	m2	62,790		0,00
	VV		54,6*1,15		62,790		
6	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	1,000		0,00
7	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	16,200		0,00
	VV		0,5*(3*2+13,2*2)		16,200		
8	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,627		0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
9	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	39,600		0,00
	VV		3*13,2		39,600		
10	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	3,960		0,00
	VV		39,6*0,1		3,960		
11	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	39,000		0,00
12	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,122		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
13	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	13,200		0,00
14	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	13,200		0,00
15	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	14,000		0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
16	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	13,200		0,00
17	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	13,200		0,00
18	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,058		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
19	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	20,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

05 - Střecha 5

KSO:

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:

Město Domažlice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

05 - Střecha 5

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

05 - Střecha 5

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901221	Vyčištění střech objektů při jakékoliv výšce podlaží ředidlem	m2	39,600		0,00
	VV		3*13,2		39,600		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
2	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	54,600		0,00
	VV		3*13,2+1*13,2+0,3*3*2		54,600		
3	M	SKA.603451	PARAELAST FIX PE 10 M2	m2	62,100		0,00
	VV		54*1,15		62,100		
4	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	54,600		0,00
	VV		3*13,2+1*13,2+0,3*3*2		54,600		
5	M	SKA.603386	PARAELAST FIX KOMBI 46 grey 7,5 M2	m2	62,790		0,00
	VV		54,6*1,15		62,790		
6	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	3,000		0,00
7	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	16,200		0,00
	VV		0,5*(3*2+13,2*2)		16,200		
8	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,626		0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
9	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	39,600		0,00
	VV		3*13,2		39,600		
10	M	28376105	klin izolační z XPS spádový	m3	3,960		0,00
	VV		39,6*0,1		3,960		
11	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	39,000		0,00
12	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,122		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
13	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	13,200		0,00
14	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	14,000		0,00
15	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	13,200		0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
16	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	13,200		0,00
17	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	13,200		0,00
18	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,058		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
19	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
20	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	20,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

06 - Střecha 6

KSO:

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:

Město Domažlice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

06 - Střecha 6

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

06 - Střecha 6

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901221	Vyčištění střeš objektů při jakékoliv výšce podlaží ředidlem	m2	224,840		0,00
	VV		6,6*17,4+12,5*8,8		224,840		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
2	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	265,710		0,00
	VV		6,6*17,4+12,5*8,8+0,8*(6,6+17,4+19,1)+0,3*(12,5+8,8)		265,710		
3	M	SKA.603451	PARAELAST FIX PE 10 M2	m2	305,567		0,00
	VV		265,71*1,15		305,567		
4	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	265,710		0,00
	VV		6,6*17,4+12,5*8,8+0,8*(6,6+17,4+19,1)+0,3*(12,5+8,8)		265,710		
5	M	SKA.603386	PARAELAST FIX KOMBI 46 grey 7,5 M2	m2	305,567		0,00
	VV		265,71*1,15		305,567		
6	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	9,000		0,00
7	K	712341716	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00
8	K	712341718	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m2	kus	2,000		0,00
9	K	712341720	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 1,75 m2	kus	1,000		0,00
10	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	40,870		0,00
	VV		0,8*(6,6+17,4+19,1)+0,3*(12,5+8,8)		40,870		
11	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,064		0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
12	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	224,840		0,00
	VV		224,84		224,840		
13	M	28376105	klin izolační z XPS spádový	m3	22,484		0,00
	VV		224,84*0,1		22,484		
14	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	224,000		0,00
15	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,690		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
16	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	43,100		0,00
	VV		6,6+17,4+19,1		43,100		
17	K	741711803	Demontáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	45,000		0,00
18	K	741721812	Demontáž fotovoltaických panelů na rovné střeše výkonu přes 100 do 300 Wp	kus	51,000		0,00
19	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	43,100		0,00
20	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	43,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	45,000		0,00
22	K	741721111	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 100 do 300 Wp	kus	51,000		0,00
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
23	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	43,100		0,00
24	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	43,100		0,00
25	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	2,000		0,00
26	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,189		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
D VRN6			Územní vlivy				0,00
28	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	50,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

07 - Střecha 7

KSO:

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:

Město Domažlice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

07 - Střecha 7

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

07 - Střecha 7

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901221	Vyčištění střeš objektů při jakékoliv výšce podlaží ředidlem	m2	155,660		0,00
	VV		8,6*18,1		155,660		
2	K	R 952 002	DMTŽ a zpětná MTŽ antény vč. nosné konstrukce	kpl.	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
3	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	198,380		0,00
	VV		8,6*18,1+0,8*(18,1*2+8,6*2)		198,380		
4	M	SKA.603451	PARAELAST FIX PE 10 M2	m2	228,137		0,00
	VV		198,38*1,15		228,137		
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	198,380		0,00
	VV		8,6*18,1+0,8*(18,1*2+8,6*2)		198,380		
6	M	SKA.603386	PARAELAST FIX KOMBI 46 grey 7,5 M2	m2	228,137		0,00
	VV		198,38*1,15		228,137		
7	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	6,000		0,00
8	K	712341716	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm	kus	8,000		0,00
9	K	712341717	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 500 do 1000 mm	kus	1,000		0,00
10	K	712341720	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 1,75 m2	kus	4,000		0,00
11	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	42,720		0,00
	VV		0,8*(18,1*2+8,6*2)		42,720		
12	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,318		0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
13	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	155,660		0,00
	VV		8,6*18,1		155,660		
14	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	15,566		0,00
	VV		155,66*0,1		15,566		
15	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	155,000		0,00
16	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,478		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
17	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	83,400		0,00
	VV		18,1*2+8,6*2+10+20		83,400		
18	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	20,000		0,00
19	K	741711803	Demontáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	18,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	741721802	Demontáž fotovoltaických panelů na rovné střeše výkonu do 100 Wp	kus	20,000		0,00
21	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	20,000		0,00
22	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	63,400		0,00
23	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	63,000		0,00
24	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	18,000		0,00
25	K	741721111	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 100 do 300 Wp	kus	20,000		0,00
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
26	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	53,400		0,00
VV			18,1*2+8,6*2		53,400		
27	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	35,300		0,00
VV			18,1+8,6*2		35,300		
28	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	18,100		0,00
VV			18,1		18,100		
29	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	4,000		0,00
30	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,182		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
31	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
D VRN6			Územní vlivy				0,00
32	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	30,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

08 - Střecha 8

KSO:

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:

Město Domažlice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

08 - Střecha 8

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

08 - Střecha 8

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	2,560		0,00
	VV		1,6*1,6		2,560		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	80,800		0,00
	VV		"lešení k atikovým plechům"4*(5,8*2+8,6)		80,800		
3	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 426,400		0,00
	VV		80,88*30		2 426,400		
4	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	80,800		0,00
5	K	952901221	Vyčištění objektů při jakékoliv výšce podlaží ředidlem	m2	50,310		0,00
	VV		5,85*8,6		50,310		
6	K	965081423	Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2	m2	2,560		0,00
	VV		1,6*1,6		2,560		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
7	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	64,760		0,00
	VV		8,6*5,85+0,5*(5,85*2+8,6*2)		64,760		
8	M	SKA.603451	PARAELAST FIX PE 10 M2	m2	74,474		0,00
	VV		64,76*1,15		74,474		
9	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	64,760		0,00
	VV		8,6*5,85+0,5*(5,85*2+8,6*2)		64,760		
10	M	SKA.603386	PARAELAST FIX KOMBI 46 grey 7,5 M2	m2	74,474		0,00
	VV		64,76*1,15		74,474		
11	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	12,000		0,00
12	K	712341716	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm	kus	3,000		0,00
13	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	14,450		0,00
	VV		0,5*(5,85*2+8,6*2)		14,450		
14	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,763		0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
15	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	50,310		0,00
	VV		5,85*8,6		50,310		
16	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	5,031		0,00
	VV		50,31*0,1		5,031		
17	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	50,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,154		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
19	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	25,300		0,00
VV			5,85*2+8,6+5		25,300		
20	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	5,000		0,00
21	K	741420001	Montáž drát nebo lana hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	5,000		0,00
22	K	741420011	Montáž drát nebo lana hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	20,300		0,00
VV			5,85*2+8,6		20,300		
23	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	20,000		0,00
D 751			Vzduchotechnika				0,00
24	K	751611845	Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky nástřešní s výměnou vzduchu přes 13000 do 15000 m3/h	kus	1,000		0,00
25	K	751511840	Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 2,0 mm průřezu přes 0,95 do 1,33 m2	m	2,000		0,00
26	K	751611145	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky nástřešní s výměnou vzduchu přes 13000 do 15000 m3/h	kus	1,000		0,00
27	K	751613122	Montáž podstavce pod rekuperační jednotku na rovný podklad průřezu přes 2,5 m2	kus	6,000		0,00
28	K	751512042	Montáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 2,0 mm přes 0,95 do 1,33 m2	m	2,000		0,00
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
29	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	20,200		0,00
VV			5,8*2+8,6		20,200		
30	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	5,800		0,00
VV			5,8		5,800		
31	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	14,400		0,00
VV			5,8+8,6		14,400		
32	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,025		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
33	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
D VRN6			Územní vlivy				0,00
34	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	20,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

09 - Střecha 9

KSO:

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:

Město Domažlice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Tichý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

09 - Střecha 9

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ZS Domažlice

Objekt:

09 - Střecha 9

Místo: Domažlice

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	952901221	Vyčištění objektů při jakékoliv výšce podlaží ředidlem	m2	46,200		0,00
	VV		5,6*8,25		46,200		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
7	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	61,600		0,00
	VV		5,6*8,25+0,8*(5,5*2+8,25)		61,600		
33	M	SKA.603451	PARAELAST FIX PE 10 M2	m2	70,840		0,00
	VV		61,6*1,15		70,840		
34	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	61,600		0,00
	VV		5,6*8,25+0,8*(5,5*2+8,25)		61,600		
10	M	SKA.603386	PARAELAST FIX KOMBI 46 grey 7,5 M2	m2	70,840		0,00
	VV		61,6*1,15		70,840		
8	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	16,000		0,00
9	K	712341716	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 300 do 500 mm	kus	0,000		0,00
11	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	19,460		0,00
	VV		0,8*(5,5*2+8,2)+0,5*8,2		19,460		
12	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,723		0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
35	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	45,375		0,00
	VV		5,5*8,25		45,375		
14	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	4,538		0,00
	VV		45,375*0,1		4,538		
36	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	45,000		0,00
15	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,139		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
16	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	26,250		0,00
	VV		5,5*2+8,25+7		26,250		
17	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	5,000		0,00
18	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	7,000		0,00
19	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	19,250		0,00
20	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	19,000		0,00
D	751		Vzduchotechnika				0,00
22	K	751511840	Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 2,0 mm průřezu přes 0,95 do 1,33 m2	m	9,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	751611845	Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky nástřešní s výměnou vzduchu přes 13000 do 15000 m3/h	kus	1,000		0,00
23	K	751611145	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky nástřešní s výměnou vzduchu přes 13000 do 15000 m3/h	kus	1,000		0,00
24	K	751613122	Montáž podstavce pod rekuperační jednotku na rovný podklad průřezu přes 2,5 m2	kus	18,000		0,00
25	K	751512042	Montáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 2,0 mm přes 0,95 do 1,33 m2	m	9,000		0,00
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
26	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	13,750		0,00
VV			5,5+8,25		13,750		
37	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	13,750		0,00
VV			5,5+8,25		13,750		
38	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	2,000		0,00
30	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,060		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
31	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
D VRN6			Územní vlivy				0,00
32	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	20,000		0,00