

## Dílní smlouva

k rámcové smlouvě na Dokončovací stavební práce na povrchu komunikací ze dne **16. 3. 2022**  
(„Rámcová smlouva“)

### Objednatel:

#### Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace

se sídlem: Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice

IČ: 00080128 DIČ: CZ CZ00080128

zastoupené: ing. Vítězslavem Votrubou, ředitelem

a

### Zhotovitel:

#### EUROVIA CZ a. s.

se sídlem: U Michelského lesa 158/12, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

zápis v OR: Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupen: Ing. Karlem Nápravníkem, ředitelem závodu Ústí nad Labem

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dílní smlouvu takto:

### 1. SPECIFIKACE DÍLA

Zhotovitel se zavazuje touto dílní smlouvou provést pro Objednatele následující Dílo:

Předmět plnění:	<b>Dokončovací stavební práce na povrchu komunikací</b>
Místo plnění:	<b>Litoměřice, ulice Na Valech – Samo Tomáška (část)</b>
Termíny/doba plnění:	<b>3. 6. 2024 – 7. 6. 2024</b>
Pokyny a požadavky Objednatele:	<b>žádné</b>
Cena (Kč bez DPH):	<b>437.331,42 Kč</b>

Cena se může za podmínek Rámcové smlouvy lišit dle skutečně provedených prací a plnění.

### 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí této dílní smlouvy je specifikace předmětu plnění a ceny v členění dle přílohy č. 1 Rámcové smlouvy.

Tato dílní smlouva se v podmínkách zde neupravených řídí Rámcovou smlouvou.

#### Objednatel

V Litoměřicích dne

**Ing. Vítězslav  
Votruba**

Digitálně podepsal  
Ing. Vítězslav Votruba  
Datum: 2024.05.17  
12:21:10 +02'00'

.....  
za Technické služby města  
Litoměřice, příspěvková organizace  
Ing. Vítězslav Votruba, ředitel

#### Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne

**Karel  
Nápravník**

Digitálně  
podepsal Karel  
Nápravník  
Datum:  
2024.05.17  
08:44:58 +02'00'

.....  
za EUROVIA CZ a. s.  
Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu

**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A CENY  
LITOMĚŘICE, ULICE SAMO TOMÁŠKA (ČÁST)**

Položka	Předmět plnění	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena v Kč bez DPH	Cena celkem za jednotky v Kč bez DPH
1	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tloušťce do 4 cm	m <sup>2</sup>	0	232,20	0,00
2	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tloušťce do 5 cm	m <sup>2</sup>	800	333,42	233.736,00
3	Vyrovnávka živičného povrchu	t	76	2.143,39	162.897,64
4	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii určenou zadavatelem do vzdálenosti 30 km	m <sup>2</sup>	0	13,10	0,00
5	Frézování povrchu v tloušťce od 5 cm do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii určenou zadavatelem do vzdálenosti 30 km	m <sup>2</sup>	0	15,48	0,00
6	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,4 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0	8,33	0,00
7	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	800	9,53	7.624,00
8	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	31	2,38	73,78
	<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b>	-----	-----	-----	<b>437.331,42</b>

**Objednatel**

V Litoměřicích dne

**Ing. Vítězslav  
Votruba**

Digitálně podepsal  
Ing. Vítězslav Votruba  
Datum: 2024.05.17  
12:21:38 +02'00'

.....  
za Technické služby města  
Litoměřice, příspěvková organizace  
Ing. Vítězslav Votruba, ředitel

**Zhotovitel**

V Ústí nad Labem dne

**Karel  
Náprav  
ník**

Digitálně  
podepsal Karel  
Nápravník  
Datum:  
2024.05.17  
08:45:34 +02'00'

.....  
za EUROVIA CZ a. s.  
Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu