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Objednávka č.: 110/2024 ROZ 

Čj. MUZA 21037/2024 

V Žatci dne: 17. 05. 2024 

 Město Žatec 
  Městský úřad 
 Odbor rozvoje města 
                        PSČ 438 01 

Bankovní spojení: KB Žatec 
číslo účtu: 

 

 
Vyřizuje:  
                                                                            IČ:00265781                

          DIČ: CZ00265781 
 

 

  

                

 

 

k faktuře přiložte kopii objednávky 

 

 

Objednávka – záchranný archeologický výzkum v rámci stavby „Rekonstrukce ul. 

Volyňských Čechů a Karla IV., Žatec“ 
 

Na základě cenové nabídky u vás objednáváme záchranný archeologický výzkum v rámci 

stavby „Rekonstrukce ul. Volyňských Čechů a Karla IV., Žatec“. Rozsah prací se uveden 

v cenové nabídce, která tvoří nedílnou součást této objednávky.  
 

Termín dokončení: do 31. 05. 2024 

 

Cena bez DPH: 190.000,00 Kč  

DPH 21 %: 39.900,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH: 229.900,00 Kč 
 

 

Faktura – daňový doklad je splatný do 14 dnů od jeho prokazatelného odeslání.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

   Objednávku akceptuji dne: 

vedoucí odboru rozvoje města  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Správce rozpočtu:                       ............................................ 

                razítko a podpis 



Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Jana Žižky 835, 434 01 Most

Náklady záchranného archeologického výzkumu: 

A. Terénní část B. Zpracování (Laboratoř)

Zařazení Hodin Sazba Celkem Zařazení Hodin Sazba Celkem
Archeolog 80 Vedoucí laboratoře 0
Antropolog 72 Laborant 4
Geodet 16 Dokumentátor 0
Technik 16 Dělník 0
Dokumentátor 0 Subtotal
Dělník 318

Terén subtotal

D. Přímé náklady
C. Zpracování (Terénní dokumentace)

Doprava Počet jízd Km/ks Sazba Celkem
Zařazení Hodin Sazba Celkem Osobní automobil (5 míst) 17
Archeolog 0 0 Osobní automobil (9 míst) 0
Geodet 0 0 Cestovné/stravné
Technik 0 0 Konzervace/analýzy
Antropolog 0 0 Bedny na nálezy
Dokumentátor 0 0 Materiál, drobná vydání
Subtotal Subtotal

Bez DPH

V Mostě dne Objednatel:

Zpracoval:  archeolog

Převzal, potvrdil:

Město Žatec, odbor rozvoje města, 

náměstí Svobody 1, Žatec 43801

Žatec - rekonstrukce ul. Volyňských Čechů a Karla IV., na základě objednávky č. 110/2024

190 000,00 Kč

17.05.2024

0,00

Celkem za výzkum:

Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce

Jana Žižky 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011 DIČ: CZ47325011 tel.: 476 704 465  e-mail: office@uappmost.cz


