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D O H O D A
O VYPOŘÁDÁNÍ STAVEB VODNÍCH DĚL DOTČENÝCH V RÁMCI STAVBY
„D35 Úlibice - Hořice“
která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

A/


Ředitelství silnic a dálnic s. p.
sídlo:




Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO:




65993390

DIČ:




CZ65993390

zastoupené:
Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD s. p. Správy Hradec Králové

zástupce ve věcech technických:
Petr Hušek, tel.: xxxx, email: xxxx
doručovací adresa: 

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Hradec Králové,






Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové

(dále jen „ŘSD“)

a

B/


Česká republika – Státní pozemkový úřad
sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov


IČO:
01312774

DIČ:
CZ01312774

zastoupený:
Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou
zástupce ve věcech technických:
Ing. Miroslava Holcová (tel.: 606 041 143, email: m.holcova@spucr.cz), Ing. Zuzana Hančáková (tel.: 702 090 717, email: z.hancakova@spucr.cz), oddělení VHS Hradec Králové, odbor vodohospodářských staveb                                                           

(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD a SPÚ společně jen „smluvní strany“)
t a k t o:

I.
Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD realizuje investiční akci – veřejně prospěšnou stavbu „D35 Úlibice - Hořice“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno dne 16.1.2017 Městským úřadem Hořice, stavebním úřadem územní rozhodnutí pod č.j. MUHC-SU/18476/2016/VA, které nabylo právní moci dne 18.2.2017 a dne 26.5.2021 rozhodnutí o změně výše uvedeného územního rozhodnutí Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu pod č.j.  KUKHK-3340/UP/2021 (Sv), které bylo potvrzeno rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. MD-25280/2021-930/5 dne 18.10.2021. 

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovány v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o tato vodní díla HOZ:

· „ODV.CHOMUTICE, ZATRUB.KANAL“, ID 1030000108-11201000, zatrubněný kanál v celkové délce 0,732 km, z roku 1988 (dále jen „HOZ1“),

· „ODV. TEREZINY D., OTEVŘENÝ KANÁL Nové Smrkovice“, ID 1030000371-11201000, otevřený kanál v celkové délce 1,230 km, z roku 1939 (dále jen „HOZ2“),
· „ODV.DOBRA VODA, Objekt č. 4 Odpad O7“, ID 1030000057-11201000, zatrubněný kanál v celkové délce 0,276 km, z roku 1981 (dále jen „HOZ3“).

(3) Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Chomutice, Obora u Chomutic a Bílsko u Hořic a v rámci Stavby dojde k jejich dotčení v rámci následujících stavebních objektů takto:
SO 373 Přeložka melioračního odpadu v km 7,25 D35 (dále jen „SO 373“)
HOZ1, potrubí DN 400, kříží silnici II/327 Vojice – Chomutice stávajícím silničním propustkem DN 1200 mm a je vedeno směrem k nové D35 (křížení cca v km 7,450). HOZ1 je dotčeno výstavbou D35 (SO 101) a mimoúrovňovou křižovatkou Chomutice (SO 102 Mimoúrovňová křižovatka Chomutice). Proto je navrženo jeho zrušení a přeložení do nové trasy v rámci SO 373. Přeložka začíná od nového propustku v km 0,850 přeložky silnice II/327 (SO 105 Přeložka silnice II/327 v km 7,500 D 35) podél větve „C“ křižovatky směrem k nové D35. V km 7,280 kříží kolmo D35 a větev „A“ křižovatky a napojuje se na stávající potrubí. Přeložka DN 400 mm je v délce 431,5 m. Do nového trubního odpadu budou zaústěny svodné drény v rámci SO 385 Úpravy meliorací v km 6,500 – 7,800 D35. Dále novou přeložku kříží a je v souběhu s novou přístupovou cestou SO 129.12 Přístup na pozemky v km 6,3 – 7,5 vpravo podél D35 větve „C“, přeložku kříží i nová přístupová cesta SO 129.13 podél větve „A“ a také provizorní silnice po období výstavby SO 183.2 (SO 183 Provizorní komunikace u SO 105). Část HOZ1 ve stávající trase od nového propustku v km 0,850 přeložky silnice II/327 (SO 105) je zrušena. Místo HOZ1 je navržena přeložka, profil DN 400, k napojení na stávající potrubí HOZ1 dochází šachtou Š12 umístěnou nedaleko přístupové komunikace SO 129.13. V rámci SO 373 bude zrušeno HOZ1 v celkové délce 396 m zatrubněných.
SO 327 Odpad retenční nádrže v km 10,950 D35 (dále jen „SO 327“)
V rámci SO 327 je trubní odpad DN 500 v délce 106,08 m z retenční nádrže (SO 355 Retenční nádrž v km 10,950 D35) navržen zaústit do HOZ2. Pod kanalizační výustí bude HOZ2 v celkové délce 40 m opevněn - jednoduché lichoběžníkové koryto, šířky ve dně 0,60 m, sklony svahů 1:1,5, nejprve v délce 3 m opevnění výtoku dlažbou do betonu, dále opevnění betonovými polovegetačními tvárnicemi 0,40/0,60/0,10 m do štěrkopískového lože na výšku svahů 0,60 m, zbývající část svahů bude opevněna ohumusováním a osetím. Ukončení opevněné části bude provedeno příčným betonovým prahem na celou výšku koryta. V rámci SO 327 bude zrušeno HOZ2 v celkové délce 40 m otevřených.
SO 388 Úpravy meliorací v km 14,800 – 15,450 D35 (dále jen „SO 388“)
HOZ3 je dotčeno hlavní trasou D35 (SO 101) a bude zrušeno v celé délce. V předmětném úseku prochází trasa navržené komunikace D35 meliorovanými pozemky, proto se navrhuje zřízení nových svodných drénů. Svodné drény podél přeložky SO 109 vlevo budou v km 0,370 vyústěny do silničního příkopu, svodné drény v km 14,960 – 15,440 D35 budou vyústěny do přeložky Chlumského potoka (SO 364) před mostem SO 251. Tyto drény (SO 388) nahradí rušený HOZ3 pod novu trasou silnice D35. Na svodných drénech budou zřízeny drenážní kontrolní šachtice ve vzdálenostech 80 – 160 m a typové betonové výustní objekty. Délka navrhovaných drénů profilu DN 150 činí cca 1 075 m. V rámci SO 388 bude zrušeno HOZ3 v celé délce 276 m zatrubněných.
(4) Rozhodnutí o nepotřebnosti částí staveb vodních děl HOZ1 v délce 396 m zatrubněných a HOZ3 v délce 276 m zatrubněných a dále HOZ2 v délce 40 m otevřených, které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 8.9.2014 pod čj. SPU 433104/2014 a dále dne 22.11.2023 pod čj. SPU 457142/2023.

II.

Předmět dohody
(1) Touto dohodou se sjednává, že ŘSD je na základě této dohody při realizaci Stavby oprávněno zrušit zařízení HOZ1 v délce 396 m zatrubněných v rámci SO 373, zařízení HOZ2 v délce 40 m otevřených v rámci SO 327 a zařízení HOZ3 v délce 276 m zatrubněných v rámci SO 388, v souladu s článkem I. odst. 3 této dohody.
(2)  SPÚ touto dohodou prohlašuje, že se zrušením zařízení HOZ1, HOZ2 a HOZ3 ve své příslušnosti hospodařit v rámci Stavby výslovně souhlasí. 
(3)  SPÚ touto dohodou prohlašuje, že souhlasí s tím, aby ŘSD činilo veškeré kroky ve věci získání povolení či souhlasu se zrušením (zánikem) staveb vodních děl HOZ1 v délce 396 m zatrubněných, HOZ2 v délce 40 m otevřených a HOZ3 v délce 276 m zatrubněných ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
III.

Závazky smluvních stran

(1) ŘSD se touto dohodou zavazuje nést veškeré náklady spojené se zrušením HOZ v rámci Stavby.
(2)  ŘSD se dále touto dohodou zavazuje:

a) po dobu Stavby zajistit plynulý odtok vody z území,

b) po uvedení Stavby do provozu (i zkušebního) písemnou formou informovat SPÚ, a to nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Součástí této informace bude údaj o skutečně zrušené části staveb vodních děl HOZ1, HOZ2 a HOZ3 v rámci Stavby, konkrétně v rámci SO 373, SO 327 a SO 388 a kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, případně rozhodnutí o povolení dočasného užívání či zkušebního provozu.
(3) SPÚ se dále touto dohodou zavazuje:

a) zúčastnit se na vyzvání kontrolních dnů Stavby souvisejících se stavbami HOZ,
b) po obdržení písemné informace dle článku III. odst. 2 písm. b) této dohody provést vyřazení skutečně zrušené části staveb vodních děl HOZ ze své majetkové a účetní evidence, přičemž nebude po ŘSD požadovat žádné finanční vyrovnání. Ke zrušení staveb vodních děl HOZ dojde v rámci realizace veřejně prospěšné stavby, přičemž funkci rušených staveb vodních děl HOZ převezme SO 373, SO 327 a SO 388, které zůstanou ŘSD nebo budou převedeny na jiné subjekty.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
(3) Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí SPÚ. SPÚ se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(4) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje v dohodě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této dohodě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této dohody. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(5) Veškeré změny a doplnění této dohody mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Dohoda je sepsána ve 3 (třech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž ŘSD obdrží 2 (dvě) vyhotovení a SPÚ 1 (jedno) vyhotovení.
(7) Pokud tato dohoda nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této dohody přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

(9) Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

· č. 1 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené části HOZ1 v rámci SO 373
· č. 2 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené části HOZ2 v rámci SO 327
· č. 3 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené části HOZ3 v rámci SO 388
Za Ředitelství silnic a dálnic s. p.:                            Za Státní pozemkový úřad:

V Hradci Králové dne
23.4.2024


V Praze dne 14.5.2024
........................................................             

...............................................................

Ing. Marek Novotný




Ing. Svatava Maradová, MBA
ředitel ŘSD s. p. Správy Hradec Králové

ústřední ředitel                                     

Za věcnou a formální správnost: Ing. Michaela Kašpírková, vedoucí oddělení metodiky VHS, Státní pozemkový úřad

……………………..

podpis

Tato dohoda byla uveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Datum registrace …………………………. 

ID smlouvy ……………………………... 

Registraci provedl …………………………………………….. 

V Praze dne ……………. 



        ………………………. 

podpis odpovědného zaměstnance

Příloha č. 1 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené části HOZ1 v rámci SO 373
Dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, se příloha neuveřejňuje.
Příloha č. 2 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené části HOZ2 v rámci SO 327

Dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, se příloha neuveřejňuje.
Příloha č. 3 - výřez ze situace Stavby se zákresem rušené části HOZ3 v rámci SO 388
Dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, se příloha neuveřejňuje.
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