

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Novostavba fotbalových kabin, zpevněných ploch, oplocení, osvětlení a ozvučení	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Kraslice
Druh stavby:	Občanská stavba	Začátek výstavby:	01.04.2024	Projektant:	
Lokalita:	Kraslice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
JKSO:	801	Zpracováno dne:	19.09.2023	Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	13	A- Zemní práce, základové konstrukce				518 949,41	725 765,15	1 244 714,56
	13	Hloubené vykopávky				0,00	186 211,73	186 211,73
1	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 Varianta: Vyrovnání pláně pod stavbou a zpevněnou plochou na kótu -0,4m od -+0,00 510*0,72+217*0,12	m3	393,2	426,00	0,00	167 503,20	167 503,20
				393,2				
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ Varianta: Pasy+patky 50,3*0,88+0,7*0,7*0,88*9	m3	48,1	295,01	0,00	14 189,98	14 189,98
				48,1				
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Varianta: Výkop pro svodné potrubí kanalizace 0,3*0,4*50	m3	6,0	467,49	0,00	2 804,94	2 804,94
				6,0				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Varianta: Výkop pro svodné potrubí kanalizace 0,3*0,4*10	m3	1,2	1 428,01	0,00	1 713,61	1 713,61
				1,2				
	16	Přemístění výkopku				0,00	333 768,43	333 768,43
5	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m 393,2+48,1+3,6	m3	444,9	179,51	0,00	79 864,00	79 864,00
				444,9				
6	100004101R00	Uložení zeminy	m3	444,9	109,00	0,00	48 494,10	48 494,10
7	100004101R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	444,9	461,70	0,00	205 410,33	205 410,33
	17	Konstrukce ze zemin				1 556,86	5 113,94	6 670,80
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,6	586,00	0,00	2 109,60	2 109,60
9	175100020RAC	Obsyp potrubí šlérkopískem Varianta: dovoz šlérkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	3,6	1 267,00	1 556,86	3 004,34	4 561,20
	27	Základy				385 430,39	95 010,30	480 440,69
10	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	48,1	3 359,99	144 055,59	17 559,93	161 615,52
11	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm Varianta: výplň tvárnice betonem C 16/20 (38,2+5,7*4+3,6+4+32,93)*0,25	m2	25,4	1 581,99	25 945,95	14 236,60	40 182,55
				25,4				
12	279361221R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216	t	0,8	76 239,99	49 230,65	11 761,34	60 991,99
13	271531111RL4	Polštář pod základovou deskou z kameniva hr. drceného 16-63 mm (104,5+8,6+67,8+5,6)*0,25	m3	46,6	1 646,99	48 652,59	28 097,14	76 749,73
				46,6				
14	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zařízení Varianta: bednici materiál prkna 92,2*0,25+0,3*4*0,25*9	m2	25,8	739,00	11 981,15	7 085,05	19 066,20
				25,8				
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	25,8	151,50	0,00	3 908,70	3 908,70
16	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) 224*0,12+0,3*0,3*0,25*9	m3	27,1	3 560,00	86 678,06	9 797,94	96 476,00
				27,1				
17	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Varianta: průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	1,0	21 450,00	18 886,39	2 563,61	21 450,00
	27VD	Uložení a doprava betonu				0,00	4 950,00	4 950,00

Jiří BENEŠ Digitálně podepsal Jiří BENEŠ
Datum: 2024.04.04 18:36:18
+02'00'

18	27003VD	Čerpadlo betonové směsi	kpl	3,0	1 650,00	0,00	4 950,00	4 950,00
	711	Izolace proti vodě (sprchy)				91 122,62	60 530,81	151 653,44
19	213151121R00	Montáž geotextilie 224*2	m2	448,0	31,00	320,90	13 567,10	13 888,00
		224*2		448,0				
20	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 224*2*1,1	m2	492,8	58,80	28 976,64	0,00	28 976,64
		224*2*1,1		492,8				
21	711171559RT3	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólii, volně	m2	239,8	450,01	61 825,08	46 087,32	107 912,40
	Varianta:	včetně fólie PVC, tl. 1,5 mm						
		224*105*0,15		239,8				
22	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,7	1 252,00	0,00	876,40	876,40
	721	Vnitřní, vnější kanalizace				32 533,81	36 259,64	68 793,45
23	274354032R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m	kus	8,0	462,45	2 117,21	1 582,39	3 699,60
24	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m	kus	3,0	704,00	1 519,36	592,64	2 112,00
25	721176222R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	40,0	811,00	13 935,89	18 504,11	32 440,00
26	721176223R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	17,0	943,00	8 307,01	7 723,99	16 031,00
27	721176224R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	3,0	937,00	1 857,05	953,95	2 811,00
28	721176212R00	Potrubi KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	15,0	779,99	4 797,28	6 902,57	11 699,85
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				628,64	439,36	1 068,00
29	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	m	6,0	178,00	628,64	439,36	1 068,00
	M22	Uzemnění				7 677,08	3 480,93	11 158,02
30	220111776R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2	m	115,0	78,40	7 677,08	1 338,92	9 016,00
31	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,5	1 428,01	0,00	2 142,02	2 142,02
	Varianta:	Výkop k patkám						
		(3*0,7+3,4)*0,3*0,88		1,5				
		B - Svislé stěny, stropní konstrukce, ocelové kce				1 589 651,13	736 550,76	2 326 201,89
	31	Zdivo nosné				755 393,46	200 450,25	955 843,72
32	311238632R00	Zdivo POROTHERM 30 T Profi DRYFIX P8, tl. 300 mm	m2	325,0	2 538,99	679 130,13	146 041,62	825 171,75
33	317168130R00	Překlád POROTHERM 7 vysoký 70x238x1000 mm	kus	12,0	623,00	5 031,67	2 444,33	7 476,00
34	317168132R00	Překlád POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	24,0	828,01	14 997,63	4 874,61	19 872,24
35	317168136R00	Překlád POROTHERM 7 vysoký 70x238x2500 mm	kus	27,0	1 830,99	41 085,11	8 351,62	49 436,73
36	317168111R00	Překlád POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus	2,0	376,01	416,65	335,37	752,02
37	317168112R00	Překlád POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	13,0	505,99	3 655,92	2 921,95	6 577,87
38	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	m	38,5	164,99	2 685,74	3 666,38	6 352,12
39	317168140R00	Překlád POROTHERM 7 vysoký 70x238x3500 mm	kus	4,0	2 460,01	8 390,61	1 449,43	9 840,04
40	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	71,7	423,50	0,00	30 364,95	30 364,95
	34	Stěny a příčky				154 314,85	97 680,50	251 995,35
41	342248141R00	Příčky POROTHERM 11,5 Profi na DBM, tl. 115 mm	m2	176,8	674,00	74 751,06	44 412,14	119 163,20
42	342248140R00	Příčky POROTHERM 8 Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	115,0	1 056,00	79 563,78	41 876,22	121 440,00
		79*36		115,0				
43	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	26,9	423,50	0,00	11 392,15	11 392,15
	41	Stropní konstrukce				192 639,40	161 629,35	354 268,75
44	417320030RAB	Zluzující věnec ŽB beton C 16/20, 30 x 25 cm	m	100,4	1 159,00	56 285,94	60 077,66	116 363,60
	Varianta:	bednění, výztuž 120 kg/m3, polystyren, věnecovka						
45	423352111R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - zřízení	m2	25,1	558,00	4 924,21	9 031,39	13 955,60
		100,4*0,25		25,1				
46	342248140R00	Příčky POROTHERM 8 Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	20,0	1 056,00	13 837,18	7 282,82	21 120,00
47	423352211R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - odstranění	m2	25,1	128,49	0,00	3 174,90	3 174,90
48	411167245RT2	Strop keramobetonový, OVN 62,5, tl.25 cm, nosník 5,25 - 6 m	m2	68,1	2 665,00	117 592,06	63 894,44	181 486,50
	Varianta:	s Kari sili KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm						
49	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	42,9	423,50	0,00	18 168,15	18 168,15
	43	Schodiště				23 843,54	30 188,64	54 032,18
50	430320100RAB	Schodiště ze železobetonu	m DVČ	4,4	12 280,04	23 843,54	30 188,64	54 032,18
	64	Výplně otvorů				54 531,86	8 868,24	63 400,10
51	55330393	Zárubeň ocelová YH115 600x1970x115 P	kus	4,0	1 984,00	7 936,00	0,00	7 936,00
52	55330392	Zárubeň ocelová YH115 600x1970x115 L	kus	1,0	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00

53	55330394	Zárubeň ocelová YH115 700x1970x115 L	kus	1,0	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00
54	55330395	Zárubeň ocelová YH115 700x1970x115 P	kus	2,0	2 030,00	4 060,00	0,00	4 060,00
55	55330397	Zárubeň ocelová YH115 800x1970x115 P	kus	2,0	2 070,00	4 140,00	0,00	4 140,00
56	55330396	Zárubeň ocelová YH115 800x1970x115 L	kus	4,0	2 070,00	8 280,00	0,00	8 280,00
57	55330422	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L	kus	2,0	2 110,00	4 220,00	0,00	4 220,00
58	55330423	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 P	kus	3,0	2 110,00	6 330,00	0,00	6 330,00
59	55330421	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 P	kus	2,0	2 070,00	4 140,00	0,00	4 140,00
60	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	19,0	1 054,00	11 411,86	8 614,14	20 026,00
Varianta: včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm								
61	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,6	423,50	0,00	254,10	254,10
62	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				392 981,98	166 161,82	559 143,80
63	13483410	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli S235	t	1,4	34 190,00	47 866,00	0,00	47 866,00
64	13385385	Tyč průřezu UE140, střední, jakost oceli S235	t	2,3	34 920,00	80 316,00	0,00	80 316,00
65	14470129	Trubka ocelová bezešvá 108 x 3,6 P235GH	m	16,7	506,00	8 450,20	0,00	8 450,20
66	783293003R00	Nátěr kovových konstr.disperz.Balakryl z +3x email	m2	102,0	436,00	18 465,63	26 006,37	44 472,00
67	13325935	Tyč ocelová plochá jakost S235 rozměr 140 x 10 mm	t	0,1	33 360,00	3 336,00	0,00	3 336,00
68	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce	kg	3 700,0	97,19	231 670,15	127 932,85	359 603,00
Varianta: 100 - 250 kg/kus								
69	311716990	Malta chem. 2 slož.WIT-VM 250 kartuše 330 ml	ks	8,0	306,00	2 448,00	0,00	2 448,00
70	31110715	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 14	kus	40,0	2,15	86,00	0,00	86,00
71	31179128	Tyč závitová M14, DIN 975, poz.	m	8,0	43,00	344,00	0,00	344,00
72	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	7,8	1 567,00	0,00	12 222,60	12 222,60
73	94	Lešení a stavební výtahy				15 946,05	71 571,95	87 518,00
74	941941051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	140,0	89,10	11,43	12 462,57	12 474,00
75	941944851R00	Demontáž lešení leh.fad.bez podlah,š.1,5 m,H 10 m	m2	140,0	64,00	0,00	8 960,00	8 960,00
76	941955001RX1	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	217,0	132,00	0,00	28 644,00	28 644,00
Varianta: bez materiálu								
77	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	104,0	360,00	15 934,82	21 505,38	37 440,00
78	41	C - Střešní konstrukce, klempířské konstrukce				798 490,35	402 589,86	1 201 080,20
79	61220054	Nosník I dřevěný lepený H 360 mm pásnice 100x60 mm	m	496,2	409,00	202 945,80	0,00	202 945,80
80	413121007R00	Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 7,6 m	kus	67,0	862,00	441,10	57 312,90	57 754,00
52+15								
81	762330112RAA	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn.	m	31,2	511,99	6 132,47	9 841,62	15 974,09
Varianta: hranoly 10 x 14 cm, včetně dodávky								
82	413121001R00	Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 1,5 m	kus	31,2	284,01	110,59	10 681,79	10 792,38
83	998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	38,0	1 775,00	0,00	7 100,00	7 100,00
84	762	Konstrukce tesafské				200 893,87	130 674,91	331 568,78
85	60726017.A	Deska dřevěštepková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	316,3	305,44	96 610,67	0,00	96 610,67
(7,7*7+1,31*31,5+6,5*31,7)*1,05								
86	60726014.A	Deska dřevěštepková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	316,3	285,00	38 275,50	0,00	38 275,50
(18,9*2+6,4*2+4,8*2+5,1,7)*1,2								
87	59590738	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 14 mm	m2	134,3	496,50	46 124,85	0,00	46 124,85
77,4*1,2								
88	766420020RAI	Obklad podhledů deskami z aglomerovaného dřeva	m2	92,9	608,04	4 026,08	43 036,22	47 062,30
Varianta: pouze montáž, desky ve specifikaci								
89	60517102	Lat SMJD 40/60mm (bednění svislé pod OSB18 a blokace střechy)	m3	77,4	1,5	9 190,00	13 785,00	13 785,00
(200+185+28+103,6+58,8+33,6)*0,06*0,04								
90	762342205R00	Montáž kontralatí na vruty pomocí hmoždin	m2	7,5	111,9	60,00	4 642,23	6 714,00
91	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	413,1	154,01	0,00	63 621,53	63 621,53
301,2+111,9								
92	762084211R00	Příplatek pro bednění a latování ve výšce	m2	413,1	35,30	0,00	14 582,43	14 582,43
93	998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,7	1 775,00	0,00	4 792,50	4 792,50
94	764	Konstrukce klempířské				130 478,70	65 067,61	195 546,32

90	5535303843	Hák žlabový hranatý	kus	105,0	189,00	19 845,00	0,00	19 845,00
91	764351292R00	Montáž háků čtyřhranných	kus	105,0	85,50	904,79	8 072,71	8 977,50
92	764778212RT1	Žlab podokapní hranatý, RŠ 333 mm Varianta: v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá 38,5*19,1*12,7	m	70,3	1 038,00	55 139,40	17 832,00	72 971,40
93	764778203RT1	Kotlík žlabový hranatý, žlab 333 mm,D 100 mm Varianta: v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá 7	kus	70,3 7,0	1 098,00	6 240,46	1 445,54	7 686,00
94	764778122RT1	Odpadní trouby hranaté, D 100 mm Varianta: v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá 5,8*2*3,8*2*2,7*3	m	27,3	947,00	20 579,13	5 273,97	25 853,10
95	764778312R00	Oplech.parapetů, RŠ 250 mm	m	27,3				
96	15951130	Plech děrovaný přesaz.otvory 1,0x1000x2000x5 mm + lakovaný antracit 38,2*0,06	m2	41,5 2,3	766,01 643,00	10 380,68 1 478,90	21 408,73 0,00	31 789,42 1 478,90
97	764813340R00	Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 400 mm 6,5*4	m	2,3 26,0	367,00	6 170,78	3 371,22	9 542,00
98	764814533R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm 6,5*4*8*2	m	26,0 42,0	392,50	9 728,49	6 756,51	16 485,00
99	764841394R00	Montáž odvětrání Al, zděf plechová dl. do 150 mm	kus	2,0	106,50	11,07	201,93	213,00
100	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 765	t	0,3	2 350,00	0,00	705,00	705,00
101	767392112R00	Krytina tvrdá Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním Varianta: Včetně dodávky lemovacích a zakončujících lišt 6,5*31,5+1,4*31,5+7,7*7*52+4,8*2*14,3+11,2+19,3+19*2+6,3*2	m2	459,8	273,49	24 891,64	100 859,06	125 750,70
102	713191100RT9	Položení separační fólie Varianta: včetně dodávky fólie 459,8*1,05	m2	459,8 482,8	50,80	3 875,09	20 651,15	24 526,24
103	5535072310	SEAMLINE Premium 459,8*1,2	m2	482,8 551,8 551,8	414,50	228 721,10	0,00	228 721,10
104	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)	t	0,3	1 336,00	0,00	400,80	400,80
41		Stropní konstrukce				1 334 952,91	1 124 864,48	2 459 817,38
105	416026126R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm 114,7*5,6*5,8*11,9	m2	189,3 189,3	1 008,00	77 228,05 77 228,05	113 586,35 113 586,35	190 814,40 190 814,40
60		Omitky ze suchých směsí				140 282,10	229 272,15	369 554,25
106	602013215RT5	Omitka jádrová MCS 1 strojné Varianta: tloušťka vrstvy 20 mm 325*5,7*2,75*3,78*2,75*0,78*2,75*1,4*2,75*176,8*2*79*2*25	m2	893,7	268,50	114 196,67	125 761,78	239 958,45
107	602016141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně Varianta: tloušťka vrstvy 3 mm 893,7-248,6	m2	893,7 645,1	150,00	16 290,27	80 474,73	96 765,00
108	601016211RT3	Omitka stropů jádrová MK1, strojné Varianta: tloušťka vrstvy 15 mm	m2	59,8	332,00	7 197,62	12 655,98	19 853,60
109	601021143RT2	Štuk na stropě štukový ručně Varianta: tloušťka vrstvy 3 mm	m2	59,8	217,01	2 597,52	10 379,67	12 977,20
62		Úprava povrchů vnější				94 812,72	187 510,18	282 322,90
110	622390110R00	Montáž izolace suterénu polystyren, bez PÚ Varianta: XPS tl. 40mm 49*0,7	m2	34,3	233,49	0,00	8 008,71	8 008,71
111	622390212R00	Montáž KZS sokl, polystyren, stěrka+výztuž.tkanina Varianta: XPS tl. 40mm 49*0,25	m2	34,3 12,3	482,49	0,00	5 934,63	5 934,63
112	622451122R00	Omitka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	12,3				
113	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	377,3	288,50	23 054,54	85 796,51	108 851,05
			m2	377,3	196,50	23 005,20	51 134,25	74 139,45

	377,3						
114 602015187RT6	Omílka stěn tenkovrstvá silikon	m2	377,3				
Variant:	zatlíraná, zrnitost 1,5 mm		187,3	365,94	41 524,16	27 016,40	68 540,56
115 602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omílky	m2	187,3	42,80	3 317,48	4 698,96	8 016,44
116 28350250	Lišta rohová plastová s lkaninou bílá Što dlt, 2,0m	m	89,3	43,80	3 911,34	0,00	3 911,34
	(36,2+45)*1,1		89,3				
117 622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	81,2	60,60	0,00	4 920,72	4 920,72
	36,2+45		81,2				
63	Podlahy a podlahové konstrukce				75 702,96	21 285,09	96 988,05
118 631312611RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,4	4 730,01	4 381,57	2 240,45	6 622,01
Variant:	s polypropylenovými vlákny 0,6 kg / m3						
119 632441017RT3	Potěr anhydritový tl.60 mm	m2	233,8	386,51	71 321,40	19 044,64	90 366,04
Variant:	samonivelační potěr MFC Anhydrit 030						
711	Izolace proti vodě (sprchy)				26 970,44	16 464,72	43 435,16
120 711212001RT4	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	71,2	354,99	16 575,19	8 700,10	25 275,29
Variant:	sprchy, nátěr 2 vrstvy						
	28,6+38,6+4		71,2				
121 711212107R00	Penetrace savých podkladů základní 0,25 l/m2	m2	71,2	99,81	3 280,02	3 826,45	7 106,47
122 711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, stěna - stěna	m	50,4	182,50	5 692,80	3 505,20	9 198,00
123 711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	10,0	173,50	1 422,42	312,58	1 735,00
124 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,1	1 204,01	0,00	120,40	120,40
713	Izolace tepelné				226 802,87	60 468,37	287 271,24
125 283769802	Deska izolační PIR Puren NE-B2 1000x500x 40 mm	m2	399,8	399,00	159 520,20	0,00	159 520,20
	(233,8+147)*1,05		399,8				
126 713120090RAA	Izolace tepelná podlah položení	m2	380,8	85,00	3 263,51	29 104,49	32 368,00
Variant:	materiál ve specifikaci						
127 63150842	Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 60 mm	m2	167,5	94,86	15 889,05	0,00	15 889,05
	159,5*1,05		167,5				
128 63150845	Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 120 mm	m2	193,7	188,65	36 541,51	0,00	36 541,51
	184,5*1,05		193,7				
129 713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	184,5	111,50	2 758,63	17 813,12	20 571,75
Variant:	2 vrstvy - materiál ve specifikaci						
130 67352330	Fólie AL 170 speciál parotěsná reflexní	m2	193,7	38,40	7 438,08	0,00	7 438,08
131 713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju	m2	184,5	80,99	1 391,91	13 550,75	14 942,66
764	Konstrukce klempířské				6 023,80	18 770,20	24 794,00
132 764430310RA0	Oplechování zdí z Al plechu	m	49,0	506,00	6 023,80	18 770,20	24 794,00
Variant:	Oplechování soklu						
766	Konstrukce truhlářské				137 072,75	53 246,86	190 319,61
133 6110001VD	Sibiřský modřín lichoběžník 21x70mm, délka 4m	m2	116,7	1 104,00	128 836,80	0,00	128 836,80
	106,1*1,1		116,7				
134 766412132R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami lichoběžník, š. do 8 cm	m2	106,1	467,51	757,35	48 845,46	49 602,81
135 60517102	Lať SM/JD 40/60mm (bednění svislé pod OSB18 a blokace střechy)	m3	0,6	9 190,00	5 514,00	0,00	5 514,00
	258*0,06*0,04		0,6				
136 762342205R00	Montáž kontralatí na vruty pomocí hmoždin	m2	106,1	60,00	1 964,60	4 401,40	6 366,00
771	Podlahy z dlaždic				113 650,87	115 670,17	229 321,04
137 59764210	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	184,3	477,00	87 911,10	0,00	87 911,10
	167,5*1,1		184,3				
138 771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	167,5	745,00	18 192,50	106 595,00	124 787,50
139 771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	178,1	55,40	3 768,53	6 098,21	9 866,74
140 771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	161,5	23,40	3 778,75	0,35	3 779,10
141 998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	4,1	726,00	0,00	2 976,60	2 976,60
776	Podlahy paviákové				75 845,69	25 214,30	101 059,99
142 776520110RAH	Podlaha paviáková z PVC pásů, soklik, stěrka	m2	79,2	1 276,01	75 845,69	25 214,30	101 059,99
Variant:	tl.2,0 mm						
781	Obklady (keramické)				332 229,22	181 587,56	513 816,78

143	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin,Imel, nad 20x25 cm	m2	275,6	729,99	35 455,74	165 729,51	201 185,24
144	597813774	Obkládačka 20x60 světle béžová mat (248,6+27)*1,1	m2	303,2	671,00	203 447,20	0,00	203 447,20
145	781497132RS2	Lišta nerezová rohová k obkladům Varianta: profil RIA, pro tloušťku obkladu 10 mm (104,6+13,8)*1,1	m	130,2	631,00	76 363,82	5 792,38	82 156,20
148	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	141,3	55,40	2 990,09	4 837,93	7 828,02
147	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	275,6	50,70	13 972,38	0,54	13 972,92
148	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	7,2	726,00	0,00	5 227,20	5 227,20
149	784443003RT3	Malba disperzní interiérová, výška do 5 m Varianta: nátěr bílý, 2 x, penetrace 1 x 645,1+59,8+189,3	m2	894,2	96,50	15 838,34	70 451,96	86 290,30
94		Lešení a stavební výtahy		894,2		12 493,10	31 336,56	43 829,66
150	941940031RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m Varianta: montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce	m2	217,0	201,98	12 493,10	31 336,56	43 829,66
766		E - Výměny otvorů (vnitřní, vnější)				815 991,34	80 901,91	896 893,25
151	7660003VD	Konstrukce truhlářské				815 991,34	80 901,91	896 893,25
151	7660003VD	VVC kabinka montovaná + dveře 60/197	ks	3,0	17 853,75	42 008,82	11 552,43	53 561,25
152	61165400	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kf. 60x197	kus	5,0	7 115,00	35 575,00	0,00	35 575,00
153	61165401	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kf. 70x197	kus	5,0	7 115,00	35 575,00	0,00	35 575,00
154	61165402	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kf. 80x197	kus	11,0	7 115,00	78 265,00	0,00	78 265,00
155	54914594	Klíky se šlitem dveří (10x FAB)	kus	26,0	565,00	14 690,00	0,00	14 690,00
156	766661612R00	Montáž dveří bez polodrážky, MD,1kf. do 80 cm	kus	23,0	805,00	0,00	18 515,00	18 515,00
157	0100010VD	Dveře vnější vstupní 1070/2085 (ozn.301,302)	ks	8,0	7 623,00	60 984,00	0,00	60 984,00
158	54964011	Cylindrická vložka oboustranná FAB	kus	10,0	867,00	8 670,00	0,00	8 670,00
159	0100011VD	Dveře vstupní dvoukř. 1970/2085 (ozn.303)	ks	1,0	14 562,00	14 562,00	0,00	14 562,00
160	0100012VD	Okno plast. dvoukř. zasunovací (výdejní) (ozn.304)	ks	2,0	46 324,00	92 648,00	0,00	92 648,00
161	0100013VD	Okno plast. jednokř. výklopné 1870/720 (ozn.305)	ks	5,0	16 082,00	80 410,00	0,00	80 410,00
162	0100014VD	Okno plast. jednokř. 470/720 (ozn.306)	ks	2,0	2 911,00	5 822,00	0,00	5 822,00
163	0100015VD	Okno plast. doudilné (fix/sklopné) 1600/1000 (ozn.309)	ks	1,0	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00
164	0100016VD	Okno plast. jednokř. fixní 1670/1000 (ozn.310)	ks	1,0	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00
165	0100017VD	Okno plast. doudilné (fix/sklopné) 290/114 (ozn.312, 313)	ks	5,0	1 814,00	9 070,00	0,00	9 070,00
166	0100018VD	Okno plast. fixní 2195/3000 (ozn.314)	ks	3,0	56 631,00	169 893,00	0,00	169 893,00
167	0100019VD	Okno plast. fixní a výklopné 2195/3000 (ozn.315)	ks	2,0	56 631,00	113 262,00	0,00	113 262,00
168	0100020VD	Okno plast. jednokř. 720/720 (ozn. 307)	ks	2,0	4 459,00	8 918,00	0,00	8 918,00
169	0100021VD	Okno plast. jednokř. otevíravé 720/970 (ozn. 308)	ks	1,0	6 007,00	6 007,00	0,00	6 007,00
170	0100022VD	Okno plast. fixní 950/1000 (ozn. 311)	ks	1,0	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00
171	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	11,0	1 386,00	979,48	14 266,52	15 246,00
172	766629302R00	Montáž oken, dveří plastových plochy do 2,70 m2	kus	18,0	1 665,00	2 112,04	27 857,96	29 970,00
173	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	5,0	1 912,00	850,00	8 710,00	9 560,00
721		F - Kanalizace a vodovod				341 029,07	137 216,38	478 245,45
174	721200001RA0	Vnitřní, vnější kanalizace				6 274,71	6 014,71	12 289,42
174	721200001RA0	Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 40 - 50 mm	m	22,1	312,99	2 429,99	4 487,09	6 917,08
175	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	3,1	805,98	1 054,72	1 443,82	2 498,54
176	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,1	838,00	0,00	83,80	83,80
177	55162840	Vpust podlahová boční DN 50 PVB 50 mřížka nerez	kus	5,0	558,00	2 790,00	0,00	2 790,00
722		Vnitřní vodovod				89 378,91	94 421,58	183 800,50
178	722300021RA0	Vodovod, potrubí PPR - PN 16, D 20 mm, , vč. izolace	m	68,4	766,01	26 306,09	26 089,00	52 395,08
179	722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - PN 16, D 25 mm, vč. izolace	m	114,2	774,01	44 777,92	43 614,02	88 391,94
180	722300022RA0	Vodovod, potrubí PPR - PN 16, DN 32, vč. izolace	m	6,2	1 054,01	3 395,98	3 138,88	6 534,86
181	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	188,8	16,81	51,90	3 121,83	3 173,73
182	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	188,8	32,10	312,23	5 748,25	6 060,48
183	722190225R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení	soubor	1,0	6 125,00	4 582,56	1 542,44	6 125,00
184	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	72,0	284,00	9 952,25	10 495,75	20 448,00

185 998722101R00	45+27	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	72,0					
725	Zařizovací předměty			0,9	746,00	0,00	671,40	671,40	
186 725860213R00	Sifon umyvadlový, dřezový HL132, DN 40, 50	kus	17,0	431,00	4 854,17	2 472,83	7 327,00	7 327,00	
187 55141101	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8"	kus	32,0	229,50	7 344,00	0,00	7 344,00	7 344,00	
188 725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	11,0	859,01	1 097,28	8 351,85	9 449,11	9 449,11	
189 725845911RT1	Baterie sprchová podomítková	kus	8,0	2 705,00	14 672,29	6 967,71	21 640,00	21 640,00	
	Variant: standardní								
190 725849202R00	Montáž baterii sprchových termostatických	kus	9,0	492,00	713,15	3 714,85	4 428,00	4 428,00	
191 725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	14,0	357,50	4 499,32	505,68	5 005,00	5 005,00	
	Variant: včetně dodávky pákové baterie								
192 725016103R00	Pisoár s oplachov. ventilem, bílý	soubor	3,0	6 330,00	17 409,91	1 580,09	18 990,00	18 990,00	
193 725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,0	1 794,99	4 100,81	1 284,16	5 384,97	5 384,97	
194 725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	8,0	1 420,00	5 179,37	6 180,63	11 360,00	11 360,00	
195 725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	8,0	4 220,00	28 526,71	5 233,29	33 760,00	33 760,00	
196 64214360	Umyvadlo bílé bez ovl.bat. 600x490x195mm	kus	7,0	1 433,00	10 031,00	0,00	10 031,00	10 031,00	
197 642213895	Umyvátko zapuštěné do desky 485/355	kus	4,0	1 716,00	6 864,00	0,00	6 864,00	6 864,00	
198 551450073	Baterie sprchová termostatická nástěnná	kus	1,0	1 524,96	1 524,96	0,00	1 524,96	1 524,96	
199 55145357	Tyč sprchová 90 cm 973.00	kus	9,0	1 341,00	12 069,00	0,00	12 069,00	12 069,00	
200 55145100	Růžice sprchová jednopohová SR701, ABS	kus	9,0	225,50	2 029,50	0,00	2 029,50	2 029,50	
201 55147017	Splachovač WC SLW 02GT pro splach nádrž	kus	8,0	8 895,00	71 160,00	0,00	71 160,00	71 160,00	
202 642711105	Výlevka závěsná s chrom. mřížkou, bílá	kus	2,0	6 925,00	13 850,00	0,00	13 850,00	13 850,00	
203 55162447	vpust podlahová nerez	kus	5,0	7 890,00	39 450,00	0,00	39 450,00	39 450,00	
204 998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,5	977,99	0,00	489,00	489,00	489,00	
	G - Vytápění				982 394,56	107 230,55	1 089 625,11	1 089 625,11	
732	Strojovny				10 241,11	798,89	11 040,00	11 040,00	
205 732331513R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 25 l	soubor	3,0	1 725,00	4 694,02	480,98	5 175,00	5 175,00	
206 732421312R00	Čerpadlo oběhové 25/4	soubor	1,0	5 865,00	5 547,09	317,91	5 865,00	5 865,00	
733	Rozvod potrubí				77 969,76	24 152,24	102 122,00	102 122,00	
207 733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	115,8	879,00	77 969,76	23 818,44	101 788,20	101 788,20	
208 998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,2	1 669,00	0,00	333,80	333,80	333,80	
734	Armatury				23 513,83	6 683,17	30 197,00	30 197,00	
209 734233114R00	Kohout kulový, DN 32	kus	30,0	790,00	18 931,87	4 768,13	23 700,00	23 700,00	
210 734293224R00	Filter, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 32	kus	1,0	830,00	668,29	161,71	830,00	830,00	
211 734249104R00	Montáž ventilů zpětných závitových G 1	kus	6,0	138,50	50,61	780,39	831,00	831,00	
212 734243414R00	Klapka zpětná vodorovná DN 32	kus	6,0	806,00	3 863,06	972,94	4 836,00	4 836,00	
736	Podlahové vytápění				88 308,86	25 271,88	113 580,74	113 580,74	
213 736323115RT5	Potrubí PE-Xa Rehau RATHERM S,D 17x2 mm, do desky	m2	163,8	477,49	61 302,98	16 909,88	78 212,86	78 212,86	
	Variant: rozteč 150 mm								
214 736323115RT3	Potrubí PE-Xa Rehau RATHERM S,D 17x2 mm, do desky	m2	47,6	736,01	27 005,88	8 028,19	35 034,08	35 034,08	
	Variant: rozteč 100 mm								
215 998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,2	1 669,00	0,00	333,80	333,80	333,80	
M22	Uzemnění				0,00	11 079,99	11 079,99	11 079,99	
216 222619131R00	Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy	kus	1,0	11 079,99	0,00	11 079,99	11 079,99	11 079,99	
M23	Montáže potrubí				0,00	39 244,38	39 244,38	39 244,38	
217 230320122R00	Tlaková zkouška 1479,5+115,8	m	1 595,3	24,60	0,00	39 244,38	39 244,38	39 244,38	
	Ostatní materiál				1 595,3				
218 484VD	Vnější jednotka TČ AIR X 170	ks	2,0	219 990,00	439 980,00	0,00	439 980,00	439 980,00	
219 4841VD	Vnitřní jednotka TČ IVT AIRBOX E170	KS	2,0	84 510,00	169 020,00	0,00	169 020,00	169 020,00	
220 551200206	Rozdělovač IVAR.CS 553 VP (P2) 1"xEK 5cestný	kus	3,0	11 550,00	34 650,00	0,00	34 650,00	34 650,00	
221 551200204	Rozdělovač IVAR.CS 553 VP (P2) 1"xEK 4cestný	kus	1,0	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	10 520,00	
222 4843470112	Akumulační nádoba BC 500	kus	1,0	52 160,00	52 160,00	0,00	52 160,00	52 160,00	
223 4843875353	Ohřivač vody zásob.nepřímotop. 300L, 400V	kus	2,0	30 840,00	61 680,00	0,00	61 680,00	61 680,00	
224 48488035	Směšovač trojcestný Mix AP DN 32	kus	4,0	1 974,00	7 896,00	0,00	7 896,00	7 896,00	

225	28600552.A	Rozdělovač 4 topné okruhy	kus	1,0	6 455,00	6 455,00	0,00	6 455,00
		H - Elektroinstalace				331 242,83	236 737,27	567 980,10
74		Elektromontážní práce (silnoproud)				176 183,79	66 172,31	242 356,10
226	74001VD	Elektroinstalace silnoproud viz PD	soubor	1,0	242 356,10	176 183,79	66 172,31	242 356,10
75		Elektromontážní práce (slaboproud)				155 059,05	170 564,95	325 624,00
227	75001VD	Elektroinstalace slaboproud viz PD	soubor	1,0	325 624,00	155 059,05	170 564,95	325 624,00
		I - Připojka vodovodu				52 633,58	146 418,97	199 052,55
11		Přípravné a přídržné práce				589,66	23 496,06	24 085,72
228	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,5	89,99	0,00	494,95	494,95
229	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	20,0	129,50	589,66	2 000,34	2 590,00
		<i>Varianta: v tloušťce vrstvy do 8-10 cm</i>						
230	113108310R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	6,0	236,50	0,00	1 419,00	1 419,00
		<i>10*0,6</i>		6,0				
231	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,3	67,80	0,00	88,14	88,14
232	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	1,3	35,10	0,00	45,63	45,63
233	979990261R00	Poplatek za uložení asfalt., směsí obsahující dehet	t	1,3	14 960,00	0,00	19 448,00	19 448,00
13		Hloubené výkopávky				0,00	17 298,94	17 298,94
234	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	43,6	295,01	0,00	12 862,44	12 862,44
		<i>72,7*0,6</i>		43,6				
235	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,5	467,00	0,00	4 436,50	4 436,50
		<i>2,5*2*1,9</i>		9,5				
15		Roubení				2 131,52	25 517,66	27 649,18
236	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	145,4	155,00	2 131,52	20 405,48	22 537,00
		<i>72,7*2</i>		145,4				
237	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	154,4	33,11	0,00	5 112,18	5 112,18
16		Přemístění výkopku				0,00	18 697,77	18 697,77
238	162601101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	27,0	179,51	0,00	4 846,77	4 846,77
		<i>Varianta: nosnost 12 t</i>						
		<i>53,1-26,1</i>		27,0				
239	1001VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	27,0	513,00	0,00	13 851,00	13 851,00
17		Konstrukce ze zemín				3 837,00	14 680,20	18 517,20
240	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,4	369,00	0,00	8 634,60	8 634,60
241	175100020RA0	Obsyp potrubí šterkopiskem vč. dodávky	m3	7,8	1 267,00	3 837,00	6 045,60	9 882,60
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				7 562,24	5 487,76	13 050,00
242	451541111R00	Lože pod komunikací ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	10,0	1 305,00	7 562,24	5 487,76	13 050,00
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				10 437,88	3 361,94	13 799,82
243	577000012RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-III-PIII	m2	6,0	2 299,97	10 437,88	3 361,94	13 799,82
		<i>10*0,6</i>		6,0				
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				899,02	1 142,33	2 041,35
244	596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 3 cm	m2	2,5	476,00	155,27	1 034,73	1 190,00
245	59245025	Dlažba zámková I profil 20x10x6 cm písková	m2	2,5	297,50	743,75	0,00	743,75
		<i>2,5</i>		2,5				
246	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,4	268,99	0,00	107,60	107,60
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				4 882,50	1 017,00	5 899,50
247	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	45,0	22,60	0,00	1 017,00	1 017,00
		<i>19*26</i>		45,0				
248	286136746	Trubka TS voda SDR11 40x3,7mm L=100m	m	45,0	108,50	4 882,50	0,00	4 882,50
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				22 293,76	35 719,32	58 013,08
249	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70	m	45,0	80,41	20,26	3 598,19	3 618,45
250	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	45,0	23,80	26,05	1 044,95	1 071,00
251	899731111R00	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	45,0	21,40	255,70	707,30	963,00
252	891289111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,0	1 951,01	0,00	1 951,01	1 951,01
253	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	1,0	729,00	82,67	648,33	729,00
254	722001VD	VODOMĚRNÁ SESTAVA SEPP-AQUA-PLUS 1	soubor	1,0	26 575,00	0,00	26 575,00	26 575,00
255	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	45,0	18,20	241,31	577,69	819,00

256	893411011RA0	Šachta vodoměrná vč. montáže	kus	1,0	11 699,99	11 081,13	618,86	11 699,99
257	42273533	Pas navrtávací na litinu a PVC, pr.315	kus	1,0	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00
258	42221002	Šoupátko typ 502 DN 40 PN 6 nerez,ruční	kus	1,0	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00
259	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	1,0	906,63	906,63	0,00	906,63
260	42291200	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 40	kus	1,0	599,00	599,00	0,00	599,00
J - Přípojka splaškové kanalizace						78 166,59	128 131,35	206 297,94
11		Přípravné a přidružené práce				589,66	23 496,06	24 085,72
261	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,5	89,99	0,00	494,95	494,95
262	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	20,0	129,50	589,66	2 000,34	2 590,00
Varianta: v tloušťce vrstvy do 8-10 cm								
263	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	6,0	236,50	0,00	1 419,00	1 419,00
10*0,6								
264	979990261R00	Poplatek za uložení asfalt., směsi obsahující dehet	t	1,3	14 960,00	0,00	19 448,00	19 448,00
265	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,3	67,80	0,00	88,14	88,14
266	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	1,3	35,10	0,00	45,63	45,63
13		Hloubené vykopávky				121,19	24 679,70	24 800,89
267	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	23,2	295,01	0,00	6 844,23	6 844,23
38,7*0,6								
268	131100110RA0	Hloubení zapažených jam v hornině1-4	m3	14,4	1 246,99	121,19	17 835,47	17 956,66
2*2*3,6								
15		Roubení				1 823,86	23 887,65	25 711,51
269	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	77,4	290,00	1 823,86	20 622,14	22 446,00
38,7*2								
270	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	77,4	42,19	0,00	3 265,51	3 265,51
16		Přemístění výkopku				0,00	25 497,11	25 497,11
271	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,4	299,01	0,00	9 388,91	9 388,91
Varianta: kapacita vozu 12 m3								
23,2+14,4-6,24								
272	1001VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	31,4	513,00	0,00	16 108,20	16 108,20
17		Konstrukce ze zemin				3 591,24	7 945,66	11 536,90
273	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	6,2	369,00	0,00	2 287,80	2 287,80
274	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopiskem vč. dodávky	m3	7,3	1 267,00	3 591,24	5 657,86	9 249,10
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				13 082,74	9 493,76	22 576,50
275	451541111R00	Lože pod komunikací ze štěrku 0 - 63 mm	m3	17,3	1 305,00	13 082,74	9 493,76	22 576,50
56		Podkladní vrstvy komunikací				622,68	109,32	732,00
276	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	4,0	183,00	622,68	109,32	732,00
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				10 437,88	3 361,94	13 799,82
277	577000012RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-III-P/III	m2	6,0	2 299,97	10 437,88	3 361,94	13 799,82
10*0,6								
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				899,02	1 142,33	2 041,35
278	596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 3 cm	m2	2,5	476,00	155,27	1 034,73	1 190,00
279	59245025	Dlažba zámková I profil 20x10x6 cm písková	m2	2,5	297,50	743,75	0,00	743,75
2,5								
280	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,4	268,99	0,00	107,60	107,60
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				4 858,77	1 309,37	6 168,14
281	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	20,2	73,41	173,51	1 309,37	1 482,88
282	28611120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm	kus	2,0	664,00	1 328,00	0,00	1 328,00
283	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 160x4,7x1000	kus	1,0	427,00	427,00	0,00	427,00
284	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 160x4,7x5000	kus	2,0	1 257,00	2 514,00	0,00	2 514,00
285	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,0	144,50	289,00	0,00	289,00
286	283141494	Fólie výstražná pro kanal. VF-300K š. 300 mm šedá	m	20,2	6,30	127,26	0,00	127,26
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				42 139,66	7 208,45	49 348,01
287	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,0	602,01	0,00	602,01	602,01
288	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	0,2	4 370,00	739,87	134,13	874,00
289	28697191	Dno šachetní PP DN 400/160 mm KG průmě T1	kus	1,0	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00

290 55241701	Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury Wavin	kus	1,0	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00
291 286971491	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/2000 mm	kus	1,0	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00
292 894423112R00	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t	kus	1,0	2 785,00	0,00	2 785,00	2 785,00
293 286959530	Dno šachtové DN 1000 průtočné GD 180° DN 250 + levý přítok 160	kus	1,0	18 310,00	18 310,00	0,00	18 310,00
294 59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,0	388,00	388,00	0,00	388,00
295 59225700	Skrůž betonová TBX 2-100/100	kus	2,0	2 855,00	5 710,00	0,00	5 710,00
296 59224172	Skrůž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	1,0	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00
297 55244426	Poklop TITONpur litinový samonivelační D400 SN600	kus	1,0	9 545,00	9 545,00	0,00	9 545,00
298 894401211R00	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	kus	3,0	986,00	95,76	2 862,24	2 958,00
299 899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,0	835,00	9,93	825,07	835,00
K - Připojka elektrické energie				86 944,41	74 720,23	161 664,64	
11	Přípravné a přidružené práce			1 561,52	31 124,36	32 685,88	
300 460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	29,0	236,51	1 561,52	5 297,27	6 858,79
Varianta: v tloušťce vrstvy do 8-10 cm							
14,5*2				29,0			
301 113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	7,3	236,50	0,00	1 726,45	1 726,45
14,5*0,5				7,3			
302 979990261R00	Poplatek za uložení asfalt., směsi obsahující dehet	t	1,6	14 960,00	0,00	23 936,00	23 936,00
303 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,6	67,80	0,00	108,48	108,48
304 998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	1,6	35,10	0,00	56,16	56,16
13	Hloubené výkopávky				0,00	6 667,23	6 667,23
305 132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	22,6	295,01	0,00	6 667,23	6 667,23
(35+27,7)*0,3*1,2				22,6			
16	Přemístění výkopku				0,00	13 804,17	13 804,17
306 162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	17,0	299,01	0,00	5 083,17	5 083,17
Varianta: kapacita vozu 12 m3							
22,6-5,6				17,0			
307 1001VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	17,0	513,00	0,00	8 721,00	8 721,00
17	Konstrukce ze zemín				2 754,97	6 244,06	8 999,03
308 174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhuňněním	m3	17,0	111,99	0,00	1 903,83	1 903,83
309 175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem vč. dodávky	m3	5,6	1 267,00	2 754,97	4 340,23	7 095,20
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				2 485,99	3 037,88	5 523,87
310 388996111R00	Chráněná kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	62,7	88,10	2 485,99	3 037,88	5 523,87
35+27,7				62,7			
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				12 698,80	4 090,98	16 789,78
311 577000012RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-III-Pili	m2	7,3	2 299,97	12 698,80	4 090,98	16 789,78
14,5*0,5				7,3			
M22	Uzemnění				0,00	370,98	370,98
312 220111737R00	Uzemnění kabelu v rozvaděči	kus	2,0	185,49	0,00	370,98	370,98
M46	Zemní práce při montážích				40 805,62	9 380,58	50 186,20
313 460270033RT7	Skříň DCK ER212/NKP7P-C/40A pilíř + osazení	kus	2,0	24 256,90	40 189,67	8 324,13	48 513,80
Varianta: včetně dodávky							
314 460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	74,0	22,60	615,95	1 056,45	1 672,40
35+39				74,0			
Ostatní materiál					26 637,50	0,00	26 637,50
315 592243731	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 800	kus	0,0	271,00	0,00	0,00	0,00
316 34111101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	70,0	169,50	11 865,00	0,00	11 865,00
35*2				70,0			
317 34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	35,0	15,10	528,50	0,00	528,50
318 341110800	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 25 mm2	m	39,0	355,00	13 845,00	0,00	13 845,00
319 371201303	Kabel UTP dvojité pláště Cat5e	m	35,0	11,40	399,00	0,00	399,00
L - Dešťová kanalizace					191 455,22	274 144,56	465 599,78
12	Odkopávky a prokopávky				0,00	13 136,16	13 136,16
320 121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii	m3	16,0	821,01	0,00	13 136,16	13 136,16
Varianta: zpětný přesun, rozproštění v tl. 20 cm							

	80*0,2		16,0						
13	Hloubené vykopávky				0,00	31 376,06	31 376,06		
321 132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	58,3	295,01	0,00	17 199,08	17 199,08		
	162*0,4*0,9		58,3						
322 131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	102,0	138,99	0,00	14 176,98	14 176,98		
	40*1,5*1,7		102,0						
16	Přemístění výkopku				0,00	103 856,08	103 856,08		
323 162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	127,9	299,01	0,00	38 243,38	38 243,38		
	Varianta: kapacita vozu 12 m3								
	102*25,9		127,9						
324 1001VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	127,9	513,00	0,00	65 612,70	65 612,70		
17	Konstrukce ze zemín				12 741,08	23 702,83	36 443,91		
325 174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhuťněním	m3	32,4	111,99	0,00	3 628,61	3 628,61		
	58,3-25,9		32,4						
326 175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem vč. dodávky	m3	25,9	1 267,00	12 741,08	20 074,22	32 815,30		
21	Úprava podloží a základové spáry				75 017,60	26 852,80	101 870,40		
327 583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	48,0	450,50	21 624,00	0,00	21 624,00		
328 174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet kamenem	m3	36,0	191,00	0,00	6 876,00	6 876,00		
329 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	24,0	369,00	0,00	8 856,00	8 856,00		
330 58380652	Makadam frakce 125	t	72,0	615,00	44 280,00	0,00	44 280,00		
331 871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	80,0	23,00	0,00	1 840,00	1 840,00		
332 881327211R00	Potrubí z drenážních trubek, položení DN 160	m	80,0	116,01	0,00	9 280,80	9 280,80		
333 69365020	Geotextilie NTB10 200 2x100 m bílá	m2	256,0	35,60	9 113,60	0,00	9 113,60		
	(40*1,5+40*1,7)*2		256,0						
721	Vnitřní, vnější kanalizace				103 325,23	72 026,17	175 351,40		
334 721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	65,0	811,00	22 645,83	30 069,17	52 715,00		
335 721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	19,0	943,00	9 284,30	8 632,70	17 917,00		
336 721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	76,0	1 243,10	64 056,50	32 905,30	96 961,80		
337 263141494	Fólie výstražná pro kanal. VF-300K š. 300 mm šedá	m	162,0	45,30	7 338,60	0,00	7 338,60		
	65*19*78		162,0						
338 998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,5	838,00	0,00	419,00	419,00		
M46	Zemní práce při montážích				371,31	3 194,46	3 565,77		
339 460620006RT1	Osetí povrchu travou	m2	123,0	28,99	371,31	3 194,46	3 565,77		
	Varianta: včetně dodávky osiva								
	M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště				332 293,03	374 319,93	706 612,96		
0	Všeobecné konstrukce a práce				49 399,65	106 605,17	156 004,82		
340 073873118R00	Osazování a výroba zábradlí ochozů ocelových trubkových	t	0,7	141 140,00	0,00	98 798,00	98 798,00		
	0,68		0,7						
341 55395101.A	Zábradlí ocelové	kg	679,5	72,70	49 399,65	0,00	49 399,65		
	528,8+150,7		679,5						
342 073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	113,0	69,09	0,00	7 807,17	7 807,17		
21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	1 797,15	1 797,15		
343 871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	15,0	23,00	0,00	345,00	345,00		
344 881247211R00	Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 80	m	15,0	96,81	0,00	1 452,15	1 452,15		
27	Základy				32 941,91	6 158,89	39 100,80		
345 274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	10,1	3 359,99	30 248,23	3 687,67	33 935,90		
	Varianta: Základ opěrné zdivo a schodiště								
	(7+4,9)*0,5+0,4*0,8*13		10,1						
346 274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	5,8	739,00	2 693,68	1 592,52	4 286,20		
	Varianta: bednicí materiál prkna								
347 274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	5,8	151,50	0,00	878,70	878,70		
27VD	Uložení a doprava betonu				0,00	6 600,00	6 600,00		
348 27003VD	Čerpadlo betonové směsi	kpl	4,0	1 650,00	0,00	6 600,00	6 600,00		
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				6 032,22	5 090,83	11 123,05		
349 338920025RA0	Palisáda z beton. kůlů 120/180/1200-800mm	m	4,9	2 270,01	6 032,22	5 090,83	11 123,05		

Varianta: Včetně betonové opěry C20/25								
34	Stěny a příčky					44 963,94	19 060,59	64 024,53
350 345232122RT1	Šířka plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm	m	9,5	885,00		7 066,82	1 340,68	8 407,50
Varianta: včetně dodávky desek 40/50/5								
5,4+4,1			9,5					
351 274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm	m2	20,4	1 581,99	20 838,56		11 434,04	32 272,60
Varianta: výplň tvárníc betonem C 16/20								
11,2+9,2			20,4					
352 279361221R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216	t	0,2	76 239,99	12 307,66		2 940,33	15 248,00
Varianta: 11m/m2 - V12								
20,4*11*0,00089			0,2					
353 711823121RT5	Montáž nopové fólie svíslé	m2	20,4	155,10	1 397,78		1 766,26	3 164,04
Varianta: včetně dodávky fólie DEKDREN N8								
354 174100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet šetrkopiskem se zhuštěním	m3	5,9	836,00	3 353,12		1 579,28	4 932,40
0,6*9,8			5,9					
43	Schodiště					80 298,51	119 762,52	200 061,03
355 132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	20,3	522,01		0,00	10 596,80	10 596,80
12*(0,4*0,8*2)*13			20,3					
356 162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,3	299,01		0,00	6 069,90	6 069,90
Varianta: kapacita vozu 12 m3								
357 1001VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	20,3	513,00		0,00	10 413,90	10 413,90
358 457542111R00	Filtrací vrstvy ze zhuštěné šetrkodrti 0-63 mm	m3	12,0	1 433,99	15 426,12		1 781,76	17 207,88
1,3*3+2,3*3,5			12,0					
359 430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	8,3	5 580,00	28 056,54		18 257,46	46 314,00
0,95*3+1,56*3,5			8,3					
360 430361921RT5	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,3	46 350,00	11 610,59		2 294,41	13 905,00
Varianta: průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20								
361 433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	54,0	1 563,00	25 205,27		59 196,73	84 402,00
9,6*3,5+6,8*3			54,0					
362 433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	54,0	206,51		0,00	11 151,54	11 151,54
56	Podkladní vrstvy komunikací					47 818,98	20 570,68	68 389,56
363 564851111R00	Podklad ze šetrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	22,0	183,00	3 424,74		601,26	4 026,00
364 567211210R00	Podklad z prostého betonu tl. II tloušťky 12 cm	m2	22,0	439,01	7 407,77		2 250,45	9 658,22
365 564211111R00	Podklad ze šetrkopisku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	170,6	52,40	6 227,24		2 712,20	8 939,44
366 564861111RT4	Podklad ze šetrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	148,6	238,50	30 759,23		4 681,87	35 441,10
Varianta: šetrkodrt frakce 0-63 mm								
170,6-22			148,6					
367 998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	95,6	108,00		0,00	10 324,80	10 324,80
59	Dlažby a predlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					70 837,82	88 674,27	159 512,02
368 596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	170,6	478,00	10 598,13		70 607,47	81 205,60
369 916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	51,3	176,00	6 509,68		2 519,12	9 028,80
Varianta: včetně obrubníků 100/5/20 cm								
370 592001VD	Dlažba betonová DITON KOMBI standard marmo výška 60 mm	m2	179,1	300,00	53 730,00		0,00	53 730,00
170,6*1,05			179,1					
371 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	57,8	268,99		0,00	15 547,62	15 547,62
M2 - Zpevněné plochy - chodník mimo areál								
111	Odstranění travin a křovin					119 240,64	106 315,88	225 556,51
372 111000001VD	Vytyčení případ. stáv.inž.sítí,vlastní vytýčení chod.	Soubor	1,0	6 200,00		0,00	6 200,00	6 200,00
1			1,0					
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	5 851,20	5 851,20
373 122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	42,4	138,00		0,00	5 851,20	5 851,20
111,7*0,38			42,4					
16	Přemístění výkopku					0,00	29 362,42	29 362,42
374 162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	42,4	179,51		0,00	7 611,22	7 611,22
375 1001VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	42,4	513,00		0,00	21 751,20	21 751,20

56	Podkladní vrstvy komunikací				30 021,83	11 063,26	41 084,89
376 564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	13,3	183,00	2 070,54	363,36	2 433,90
377 567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 12 cm	m2	13,3	439,01	4 478,05	1 360,79	5 838,83
378 564211111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	96,4	52,40	3 519,19	1 532,17	5 051,36
379 564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	96,4	238,50	19 953,85	3 037,55	22 991,40
Varianta: šterkodrt frakce 0-63 mm							
380 998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	60,0	79,49	0,00	4 769,40	4 769,40
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				51 697,57	48 627,63	100 325,20
381 596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	97,8	476,00	6 075,57	40 477,23	46 552,80
	95,6+2,2		97,8				
382 59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,4	643,00	1 543,20	0,00	1 543,20
383 59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	105,2	419,00	44 078,80	0,00	44 078,80
	95,6*1,1		105,2				
384 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	30,3	268,99	0,00	8 150,40	8 150,40
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				37 521,44	5 211,36	42 732,80
385 917411111RT3	Osaz. stoj. obrub. kam. bez opěry, lože kam.těžené	m	44,0	842,00	33 422,50	3 625,50	37 048,00
Varianta: včetně kamen. obrubniku OP 3 25 x 20							
386 916561111RT7	Osazení záhon.obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou	m	32,3	176,00	4 098,94	1 585,86	5 684,80
Varianta: včetně obrubniku 100/5/20 cm							
	M3 - Zpevněné plochy sjezd IZS				114 333,99	120 853,85	235 187,84
111	Odstranění travin a křovin				0,00	6 200,00	6 200,00
387 111000001VD	Vytyčení případ. stáv.inž.sítí,vlastní vytyčení chod.	Soubor	1,0	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00
12	Odkopávky a prokopávky				0,00	14 333,00	14 333,00
388 121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	100,0	89,51	0,00	8 951,00	8 951,00
389 122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	39,0	138,00	0,00	5 382,00	5 382,00
	100*0,39		39,0				
16	Přemístění výkopku				0,00	25 007,19	25 007,19
390 162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	39,0	179,51	0,00	7 000,89	7 000,89
391 162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	39,0	461,70	0,00	18 006,30	18 006,30
18	Povrchové úpravy terénu				501,57	8 684,53	9 186,10
392 181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	55,0	138,03	335,60	7 258,05	7 591,65
393 460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	55,0	28,99	165,96	1 428,49	1 594,45
Varianta: včetně dodávky osiva							
56	Podkladní vrstvy komunikací				39 636,43	14 495,70	54 132,14
394 564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	80,5	183,00	12 531,21	2 200,29	14 731,50
395 567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 12 cm	m2	80,5	439,01	27 105,23	8 235,08	35 340,31
396 998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	47,0	86,39	0,00	4 080,33	4 080,33
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				51 427,25	41 037,16	92 464,41
397 596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	80,5	478,00	5 000,85	33 317,15	38 318,00
398 59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	88,6	524,00	46 426,40	0,00	46 426,40
	80,5*1,1		88,6				
399 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	28,7	268,99	0,00	7 720,01	7 720,01
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				22 768,74	11 096,26	33 865,00
400 917782111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	63,0	359,50	11 552,24	11 096,26	22 648,50
401 59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	8,0	195,50	1 564,00	0,00	1 564,00
59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	55,0	175,50	9 652,50	0,00	9 652,50
	N - Oplocení				592 400,83	380 551,32	972 952,15
11	Přípravné a přidružené práce				31 106,78	85 180,17	116 286,94
403 111000001VD	Vytyčení případ. stáv.inž.sítí,vlastní vytyčení chod.	Soubor	1,0	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00
404 113106000RA0	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	67,1	417,48	0,00	28 012,91	28 012,91
	95,8*0,7		67,1				
405 596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	67,1	476,00	4 168,39	27 771,21	31 939,60
406 564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	95,8	183,00	14 913,09	2 618,31	17 531,40
	95,8		95,8				
407 59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	28,7	419,00	12 025,30	0,00	12 025,30

408	998223011R00	95,8*0,3 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	28,7					
13		Hloubené vykopávky		76,5	268,99	0,00	20 577,74	20 577,74	
409	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	70,2	1 428,01	0,00	100 246,30	100 246,30	
16		5,7*3+4,5*1+29 Přemístění výkopku		70,2		0,00	100 246,30	100 246,30	
410	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	70,2	179,51	0,00	45 012,94	45 012,94	
411	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	70,2	461,70	0,00	12 601,80	12 601,80	
21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	32 411,34	32 411,34	
412	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	66,3	23,00	0,00	7 943,40	7 943,40	
413	881247211R00	Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 80	m	66,3	96,81	0,00	1 524,90	1 524,90	
27		Základy				0,00	6 418,50	6 418,50	
414	274313511R00	Belon základových pasů prostý C 12/15	m3	34,5	3 359,99	109 500,63	18 262,68	127 763,31	
Variant:		Základ opěrné zdivo				103 324,54	12 595,12	115 919,66	
415	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	13,3	739,00	6 176,09	3 652,61	9 828,70	
Variant:		Bednění materiál prkna							
416	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	13,3	151,50	0,00	2 014,95	2 014,95	
27VD		Uložení a doprava betonu				0,00	3 300,00	3 300,00	
417	27003VD	Cerpadlo betonové směsi	kpl	2,0	1 650,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
34		Stěny a příčky				168 342,73	67 841,60	236 184,33	
418	345232122RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm	m	58,8	885,00	43 742,71	8 295,29	52 038,00	
Variant:		včetně dodávky desek 40/50/5							
419	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm	m2	73,0	1 581,99	74 568,58	40 916,69	115 485,27	
Variant:		výplň tvárníc betonem C 16/20							
420	279361221R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216	t	0,5	76 239,99	30 769,16	7 350,84	38 120,00	
Variant:		11m/m2 - V12							
421	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle	m2	0,5					
Variant:		včetně dodávky fólie DEKDREN N8		40,6	155,10	2 782,37	3 514,69	6 297,06	
422	174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet šterkopískem se zhutněním	m3	29,0	836,00	16 479,91	7 764,09	24 244,00	
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				283 450,70	52 764,23	336 214,93	
423	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	214,9	151,49	0,00	32 555,20	32 555,20	
424	548002VD	Sloupek popl. 60/60/1,5 ZN + PVC antracit, 280cm	ks	58,0	698,80	40 530,40	0,00	40 530,40	
425	32001	Montáž oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky	m	114,0	128,90	528,25	14 166,35	14 694,60	
426	548004VD	NYLOFOR 3D S PROLISEM CLASSIC ZN+PVC ANTRACIT 1730X2500 MM,	ks	83,0	1 339,50	111 178,50	0,00	111 178,50	
427	548006VD	BRÁNA 4200x2000mm ZN+PVC ANTRACIT	ks	1,0	9 988,55	9 988,55	0,00	9 988,55	
428	548008VD	BETONOVÁ PODHRABOVÁ DESKA 2460x300mm	ks	58,0	691,50	40 107,00	0,00	40 107,00	
429	548010VD	STAB. DRŽÁK PD 300 MM KONCOVÝ + ŠROUBY	ks	6,0	102,04	612,24	0,00	612,24	
430	548011VD	PLOTOVÁ OBJÍMKA	ks	405,0	47,00	19 035,00	0,00	19 035,00	
431	548009VD	STAB. DRŽÁK PD 300 MM PRŮBĚŽNÝ + ŠROUBY	ks	52,0	228,70	11 892,40	0,00	11 892,40	
432	548007VD	BRANKA 1200x2000mm ZN+PVC ANTRACIT	ks	1,0	6 106,60	6 106,60	0,00	6 106,60	
433	548005VD	BRÁNA 3600x2000mm ZN+PVC ANTRACIT	ks	2,0	11 815,40	23 630,80	0,00	23 630,80	
434	548003VD	Sloupek popl. 60/60/1,5 ZN + PVC antracit, 300cm	ks	1,0	840,66	840,66	0,00	840,66	
435	548001VD	Sloupek popl. 60/60/1,5 ZN + PVC antracit, 260cm	ks	23,0	826,10	19 000,30	0,00	19 000,30	
436	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	8,1	746,01	0,00	6 042,68	6 042,68	
		O - osvětlení a ozvučení viz příloha				797 555,88	593 389,60	1 390 945,48	
M10VD		D+M Osvětlení				365 182,49	483 489,60	848 672,09	
437	10010VD	Montáž světel	ks	12,0	975,00	0,00	11 700,00	11 700,00	
438	10011VD	Kabeláž světel	hod	110,0	650,00	0,00	71 500,00	71 500,00	
439	10012VD	Nastavení světel	soubor	1,0	21 976,80	0,00	21 976,80	21 976,80	
440	10013VD	Montáž regulace osvětlení	soubor	1,0	10 988,40	0,00	10 988,40	10 988,40	
441	10014VD	Ostatní práce	hod	32,0	650,00	0,00	20 800,00	20 800,00	
442	10015VD	Pokládka kabeláže	hod	16,0	650,00	0,00	10 400,00	10 400,00	
443	10016VD	Pokládka chrániček	hod						

444	1001125VD	Pokládka uzemnění	m	450,0	55,00	0,00	24 750,00	24 750,00
445	10017VD	Montáž uzemění	hod	32,0	650,00	0,00	20 800,00	20 800,00
446	10018VD	Montáž hlavní rozvaděč	hod	24,0	650,00	0,00	15 600,00	15 600,00
447	10019VD	Výkopové práce	m	500,0	286,60	0,00	143 300,00	143 300,00
448	10020VD	Pokládka kabeláže	m	500,0	55,00	0,00	27 500,00	27 500,00
449	10021VD	Zához a úpravy terénu	m	80,0	147,20	0,00	11 776,00	11 776,00
450	10022VD	Montáž stožáru do výšky 12m	ks	6,0	6 240,00	0,00	37 440,00	37 440,00
451	10023VD	Patka stožáru	ks	6,0	3 245,00	0,00	19 470,00	19 470,00
452	10024VD	Práce vysokozdvížná plošina	den	2,0	2 800,00	0,00	5 600,00	5 600,00
453	10025VD	Připojení na stávající elektrickou soustavu	hod	16,0	650,00	0,00	10 400,00	10 400,00
454	1008VD	Přepravné	soubor	1,0	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
455	1009VD	Doprava	soubor	1,0	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
456	34117VD	Ostatní materiál	soubor	1,0	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
457	34116VD	Materiál pro zemní práce (písek, fólie, atd.)	soubor	1,0	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
458	34115VD	Agrosil 2500 Roura DN 315	m	9,0	565,29	5 087,61	0,00	5 087,61
459	34114VD	AK držák TR 2-1500-PL, pro 2 svít., žár.zínek	ks	6,0	2 337,62	14 025,72	0,00	14 025,72
460	34113VD	Azteca 12/60, stožár bezpaticový, kuželový	ks	6,0	11 117,69	66 706,14	0,00	66 706,14
461	34112VD	Rack 19" 12U nástěnný osazený	ks	1,0	4 175,60	4 175,60	0,00	4 175,60
462	34110VD	Rozvaděč elektro osazený	ks	1,0	18 452,10	18 452,10	0,00	18 452,10
463	3413VD	Trubka ohebná KABUFLEX R40 červená	m	500,0	19,55	9 775,00	0,00	9 775,00
464	34111VD	Ostatní materiál uzemnění	soubor	1,0	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
465	3419VD	H drát zemnicí 10FeZn (0,62kg/m)	m	500,0	100,98	50 490,00	0,00	50 490,00
466	3418VD	Kabel CYKY 5x2,5	m	500,0	50,72	25 360,00	0,00	25 360,00
467	3417VD	Regulace osvětlení s módy	sada	1,0	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00
468	3416VD	iLED Sport 600W	ks	12,0	12 650,86	151 810,32	0,00	151 810,32
M11VD D+M Ozvučení						432 373,39	109 900,00	542 273,39
469	1001VD	Montáž repro	ks	8,0	1 300,00	0,00	10 400,00	10 400,00
470	1002VD	Montáž kabeláže repro	hod	64,0	650,00	0,00	41 600,00	41 600,00
471	1003VD	Nastavení systému	soubor	1,0	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00
472	1004VD	Propojení systémů	soubor	1,0	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
473	1005VD	Ostatní práce	soubor	1,0	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
474	1006VD	Pokládka kabeláže	hod	32,0	650,00	0,00	20 800,00	20 800,00
475	1007VD	Pokládka chrániček	hod	16,0	650,00	0,00	10 400,00	10 400,00
476	1008VD	Přepravné	soubor	1,0	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
477	1009VD	Doprava	soubor	1,0	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
478	341VD	Ozvučovací sestava	soubor	1,0	284 989,89	284 989,89	0,00	284 989,89
<i>Poznámka: Repro 400W, IP65 - 8ks, Mixážní pult, ústředna 100V 2 linky, mikrofon náhlavní a ruční bezdrátový, venkovní antény</i>								
479	3411VD	Propojovací kabeláž	sada	8,0	2 860,00	22 880,00	0,00	22 880,00
480	3412VD	Kabel KV H07RN-F 5Gx4	m	750,0	111,27	83 452,50	0,00	83 452,50
481	3413VD	Trubka ohebná KABUFLEX R40 červená	m	600,0	19,55	11 730,00	0,00	11 730,00
482	3414VD	Skříň rozvodná plastová	ks	10,0	1 432,10	14 321,00	0,00	14 321,00
483	3415VD	Ostatní materiál	soubor	1,0	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Celkem:

14 828 428,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Novostavba fotbalových kabin, zpevněných ploch, oplocení, osvětlení a ozvučení	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kraslice
Druh stavby:	Občanská stavba	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Kraslice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	STAVBY1 - Stavby Trubač s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	Zpracováno dne:	19.09.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem
A		A - Zemní práce, základové konstrukce	518 949,41	725 765,15	1 244 714,56
A	13	Hloubené výkopávky	0,00	186 211,73	186 211,73
A	16	Přemístění výkopku	0,00	333 768,43	333 768,43
A	17	Konstrukce ze zemin	1 556,86	5 113,94	6 670,80
A	27	Základy	385 430,39	95 010,30	480 440,69
A	27VD	Uložení a doprava betonu	0,00	4 950,00	4 950,00
A	711	Izolace proti vodě (sprchy)	91 122,62	60 530,81	151 653,44
A	721	Vnitřní, vnější kanalizace	32 533,81	36 259,64	68 793,45
A	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	628,64	439,36	1 068,00
A	M22	Uzemnění	7 677,08	3 480,93	11 158,02
B		B - Svislé stěny, stropní konstrukce, ocelové kce	1 589 651,13	736 550,76	2 326 201,89
B	31	Zdivo nosné	755 393,46	200 450,25	955 843,72
B	34	Stěny a příčky	154 314,85	97 680,50	251 995,35
B	41	Stropní konstrukce	192 639,40	161 629,35	354 268,75
B	43	Schodiště	23 843,54	30 188,64	54 032,18
B	64	Výplně otvorů	54 531,86	8 868,24	63 400,10
B	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	392 981,98	166 161,82	559 143,80
B	94	Lešení a stavební výtahy	15 946,05	71 571,95	87 518,00
C		C - Střešní konstrukce, klempířské konstrukce	798 490,35	402 589,86	1 201 080,20
C	41	Stropní konstrukce	209 629,95	84 936,31	294 566,27
C	762	Konstrukce tesařské	200 893,87	130 674,91	331 568,78
C	764	Konstrukce klempířské	130 478,70	65 067,61	195 546,32
C	765	Krytina tvrdá	257 487,83	121 911,01	379 398,84
D		D - úpravy povrchů (podlahy, stěny, podhledy)	1 334 952,91	1 124 864,48	2 459 817,38
D	41	Stropní konstrukce	77 228,05	113 586,35	190 814,40
D	60	Omítky ze suchých směsí	140 282,10	229 272,15	369 554,25
D	62	Úprava povrchů vnější	94 812,72	187 510,18	282 322,90
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce	75 702,96	21 285,09	96 988,05

D	711	Izolace proti vodě (sprchy)	26 970,44	16 464,72	43 435,16
D	713	Izolace tepelné	226 802,87	60 468,37	287 271,24
D	764	Konstrukce klempířské	6 023,80	18 770,20	24 794,00
D	766	Konstrukce truhlářské	137 072,75	53 246,86	190 319,61
D	771	Podlahy z dlaždic	113 650,87	115 670,17	229 321,04
D	776	Podlahy povlakové	75 845,69	25 214,30	101 059,99
D	781	Obklady (keramické)	332 229,22	181 587,56	513 816,78
D	784	Malby	15 838,34	70 451,96	86 290,30
D	94	Lešení a stavební výtahy	12 493,10	31 336,56	43 829,66
E		E - Výplně otvorů (vnitřní, vnější)	815 991,34	80 901,91	896 893,25
E	766	Konstrukce truhlářské	815 991,34	80 901,91	896 893,25
F		F - Kanalizace a vodovod	341 029,07	137 216,38	478 245,45
F	721	Vnitřní, vnější kanalizace	6 274,71	6 014,71	12 289,42
F	722	Vnitřní vodovod	89 378,91	94 421,58	183 800,50
F	725	Zařizovací předměty	245 375,45	36 780,09	282 155,54
G		G - Vytápění	982 394,56	107 230,55	1 089 625,11
G	732	Strojovny	10 241,11	798,89	11 040,00
G	733	Rozvod potrubí	77 969,76	24 152,24	102 122,00
G	734	Armatury	23 513,83	6 683,17	30 197,00
G	736	Podlahové vytápění	88 308,86	25 271,88	113 580,74
G	M22	Uzemnění	0,00	11 079,99	11 079,99
G	M23	Montáže potrubí	0,00	39 244,38	39 244,38
G		Ostatní materiál	782 361,00	0,00	782 361,00
H		H - Elektroinstalace	331 242,83	236 737,27	567 980,10
H	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	176 183,79	66 172,31	242 356,10
H	75	Elektromontážní práce (slaboproud)	155 059,05	170 564,95	325 624,00
I		I - Pripojka vodovodu	52 633,58	146 418,97	199 052,55
I	11	Přípravné a přidružené práce	589,66	23 496,06	24 085,72
I	13	Hloubené vykopávky	0,00	17 298,94	17 298,94
I	15	Roubení	2 131,52	25 517,66	27 649,18
I	16	Přemístění výkopku	0,00	18 697,77	18 697,77
I	17	Konstrukce ze zemin	3 837,00	14 680,20	18 517,20
I	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	7 562,24	5 487,76	13 050,00
I	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné	10 437,88	3 361,94	13 799,82
I	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	899,02	1 142,33	2 041,35
I	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	4 882,50	1 017,00	5 899,50
I	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	22 293,76	35 719,32	58 013,08
J		J - Pripojka splaškové kanalizace	78 166,59	128 131,35	206 297,94
J	11	Přípravné a přidružené práce	589,66	23 496,06	24 085,72
J	13	Hloubené vykopávky	121,19	24 679,70	24 800,89
J	15	Roubení	1 823,86	23 887,65	25 711,51
J	16	Přemístění výkopku	0,00	25 497,11	25 497,11

J	17	Konstrukce ze zemin	3 591,24	7 945,66	11 536,90
J	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	13 082,74	9 493,76	22 576,50
J	56	Podkladní vrstvy komunikací	622,68	109,32	732,00
J	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné	10 437,88	3 361,94	13 799,82
J	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	899,02	1 142,33	2 041,35
J	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	4 858,77	1 309,37	6 168,14
J	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	42 139,56	7 208,45	49 348,01
K		K - Přípojka elektrické energie	86 944,41	74 720,23	161 664,64
K	11	Přípravné a přidružené práce	1 561,52	31 124,36	32 685,88
K	13	Hloubené vykopávky	0,00	6 667,23	6 667,23
K	16	Přemístění výkopku	0,00	13 804,17	13 804,17
K	17	Konstrukce ze zemin	2 754,97	6 244,06	8 999,03
K	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	2 485,99	3 037,88	5 523,87
K	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné	12 698,80	4 090,98	16 789,78
K	M22	Uzemnění	0,00	370,98	370,98
K	M46	Zemní práce při montážích	40 805,62	9 380,58	50 186,20
K		Ostatní materiál	26 637,50	0,00	26 637,50
L		L - Dešťová kanalizace	191 455,22	274 144,56	465 599,78
L	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	13 136,16	13 136,16
L	13	Hloubené vykopávky	0,00	31 376,06	31 376,06
L	16	Přemístění výkopku	0,00	103 856,08	103 856,08
L	17	Konstrukce ze zemin	12 741,08	23 702,83	36 443,91
L	21	Úprava podloží a základové spáry	75 017,60	26 852,80	101 870,40
L	721	Vnitřní, vnější kanalizace	103 325,23	72 026,17	175 351,40
L	M46	Zemní práce při montážích	371,31	3 194,46	3 565,77
M1		M1 - Zpevněné plochy v areálu, 2x schodiště	332 293,03	374 319,93	706 612,96
M1	0	Všeobecné konstrukce a práce	49 399,65	106 605,17	156 004,82
M1	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	1 797,15	1 797,15
M1	27	Základy	32 941,91	6 158,89	39 100,80
M1	27VD	Uložení a doprava betonu	0,00	6 600,00	6 600,00
M1	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	6 032,22	5 090,83	11 123,05
M1	34	Stěny a příčky	44 963,94	19 060,59	64 024,53
M1	43	Schodiště	80 298,51	119 762,52	200 061,03
M1	56	Podkladní vrstvy komunikací	47 818,98	20 570,58	68 389,56
M1	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	70 837,82	88 674,20	159 512,02
M2		M2 - Zpevněné plochy - chodník mimo areál	119 240,64	106 315,88	225 556,51
M2	111	Odstranění travin a křovin	0,00	6 200,00	6 200,00
M2	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	5 851,20	5 851,20
M2	16	Přemístění výkopku	0,00	29 362,42	29 362,42
M2	56	Podkladní vrstvy komunikací	30 021,63	11 063,26	41 084,89
M2	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	51 697,57	48 627,63	100 325,20
M2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	37 521,44	5 211,36	42 732,80

M3		M3 - Zpevněné plochy sjezd IZS	114 333,99	120 853,85	235 187,84
M3	111	Odstranění travin a křovin	0,00	6 200,00	6 200,00
M3	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	14 333,00	14 333,00
M3	16	Přemístění výkopku	0,00	25 007,19	25 007,19
M3	18	Povrchové úpravy terénu	501,57	8 684,53	9 186,10
M3	56	Podkladní vrstvy komunikací	39 636,43	14 495,70	54 132,14
M3	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	51 427,25	41 037,16	92 464,41
M3	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	22 768,74	11 096,26	33 865,00
N		N - Oplocení	592 400,83	380 551,32	972 952,15
N	11	Přípravné a přidružené práce	31 106,78	85 180,17	116 286,94
N	13	Hloubené vykopávky	0,00	100 246,30	100 246,30
N	16	Přemístění výkopku	0,00	45 012,94	45 012,94
N	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	7 943,40	7 943,40
N	27	Základy	109 500,63	18 262,68	127 763,31
N	27VD	Uložení a doprava betonu	0,00	3 300,00	3 300,00
N	34	Stěny a příčky	168 342,73	67 841,60	236 184,33
N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	283 450,70	52 764,23	336 214,93
O		O - osvětlení a ozvučení viz příloha	797 555,88	593 389,60	1 390 945,48
O	M10VD	D+M Osvětlení	365 182,49	483 489,60	848 672,09
O	M11VD	D+M Ozvučení	432 373,39	109 900,00	542 273,39
			Celkem:		14 828 428,00

Výkaz výměr

Název stavby:	Novostavba fotbalových kabin, zpevněných ploch, oplocení, osvětlení a ozvučení			Objednatel:	Město Kraslice		
Druh stavby:	Občanská stavba			Projektant:			
Lokalita:	Kraslice			Zhotovitel:	STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.		
Zpracoval:				Zpracováno dne:	19.09.2023		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství	
1	M1	073873118R00	Osazování a výroba zábradlí ochozů ocelových trubkových 0,68	t	0,7		0,00
2	M1	55395101.A	Zábradlí ocelové 528,8+150,7	kg	679,5		0,00
3	M1	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	113,0		0,00
4	I	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,5		0,00
5	I	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	20,0		0,00
6	I	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 10*0,6	m2	6,0		0,00
7	I	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,3		0,00
8	I	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	1,3		0,00
9	I	979990261R00	Poplatek za uložení asfalt., směsi obsahující dehet	t	1,3		0,00
10	J	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,5		0,00
11	J	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	20,0		0,00
12	J	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 10*0,6	m2	6,0		0,00
13	J	979990261R00	Poplatek za uložení asfalt., směsi obsahující dehet	t	1,3		0,00
14	J	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,3		0,00
15	J	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	1,3		0,00
16	K	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu 14,5*2	m	29,0		0,00
17	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 14,5*0,5	m2	7,3		0,00
18	K	979990261R00	Poplatek za uložení asfalt., směsi obsahující dehet	t	1,6		0,00
19	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,6		0,00
20	K	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	1,6		0,00
21	N	111000001VD	Vytyčení případ. stáv.inž.sítí,vlastní vytyčení chod.	Soubor	1,0		0,00
22	N	113106000RA0	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 95,8*0,7	m2	67,1		0,00
23	N	596111111R00	Klazení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	67,1		0,00
24	N	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 95,8	m2	95,8		0,00
25	N	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 95,8*0,3	m2	28,7		0,00
26	N	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	28,7		0,00
27	M3	111000001VD	Vytyčení případ. stáv.inž.sítí,vlastní vytyčení chod.	Soubor	1,0		0,00

28	M2	111000001VD	Vytýčení případ. stáv.inž.sítí,vlastní vytýčení chod.	Soubor	1,0	0,00
29	L	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii	m3	1,0	0,00
30	M3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	16,0	0,00
31	M3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	100,0	0,00
32	M2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	39,0	0,00
33	A	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	39,0	0,00
34	A	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	42,4	0,00
35	A	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	42,4	0,00
36	A	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	393,2	0,00
37	I	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	393,2	0,00
38	I	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	48,1	0,00
39	J	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	48,1	0,00
40	J	131100110RA0	Hloubení zapažených jam v hornině1-4	m3	6,0	0,00
41	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	6,0	0,00
42	L	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,2	0,00
43	L	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	1,2	0,00
44	N	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	43,6	0,00
45	I	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	43,6	0,00
46	I	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	9,5	0,00
47	J	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	9,5	0,00
48	J	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	23,2	0,00
49	A	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	23,2	0,00
50	A	100004101R00	Uložení zeminy	m3	14,4	0,00
51	A	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	14,4	0,00
52	I	162601101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	22,6	0,00
53	I	1001VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	58,3	0,00
54	J	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	58,3	0,00
55	J	1001VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	102,0	0,00
56	K	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	102,0	0,00

57	K	1001VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	17,0	0,00
58	L	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 102+25,9	m3	127,9	0,00
59	L	1001VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	127,9	0,00
60	M3	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m3	39,0	0,00
61	M3	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	39,0	0,00
62	M2	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m3	42,4	0,00
63	M2	1001VD	Poplatek za uložení zeminy	m3	42,4	0,00
64	N	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m3	70,2	0,00
65	N	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	70,2	0,00
66	A	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,6	0,00
67	A	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	3,6	0,00
68	I	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,4	0,00
69	I	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem vč. dodávky	m3	7,8	0,00
70	J	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,2	0,00
71	J	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem vč. dodávky	m3	7,3	0,00
72	K	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	17,0	0,00
73	K	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem vč. dodávky	m3	5,6	0,00
74	L	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním 58,3-25,9	m3	32,4	0,00
75	L	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem vč. dodávky	m3	25,9	0,00
76	M3	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	55,0	0,00
77	M3	460620006RT1	Osetí povrchu travou	m2	55,0	0,00
78	L	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	48,0	0,00
79	L	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet kamenem	m3	36,0	0,00
80	L	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,0	0,00
81	L	58380652	Makadam frakce 125	t	72,0	0,00
82	L	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	80,0	0,00
83	L	881327211R00	Potrubí z drenážních trubek, položení DN 160	m	80,0	0,00
84	L	69365020	Geotextilie NTB10 200 2x100 m bílá (40*1,5+40*1,7)*2	m2	256,0	0,00
85	M1	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	15,0	0,00
86	M1	881247211R00	Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 80	m	15,0	0,00
87	N	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	66,3	0,00
88	N	881247211R00	Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 80	m	66,3	0,00
89	A	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	48,1	0,00
90	A	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm (38,2+5,7*4+3,6+4+32,93)*0,25	m2	25,4	0,00
91	A	279361221R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216	t	0,8	0,00
92	A	271531111RL4	Polštář pod základovou desku z kameniva hr. drceného 16-63 mm (104,5+8,6+67,8+5,6)*0,25	m3	46,6	0,00
93	A	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení 92,2*0,25+0,3*4*0,25*9	m2	25,8	0,00
94	A	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	25,8	0,00
95	A	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) 224*0,12+0,3*0,3*0,25*9	m3	27,1	0,00
96	A	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	1,0	0,00
97	M1	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (7+4,9)*0,5+0,4*0,8*13	m3	10,1	0,00
98	M1	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	5,8	0,00

99	M1	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	5,8	0,00
100	N	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	34,5	0,00
101	N	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení 66,3*0,2	m2	13,3	0,00
102	N	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	13,3	0,00
103	A	27003VD	Čerpadlo betonové směsi	kpl	3,0	0,00
104	M1	27003VD	Čerpadlo betonové směsi	kpl	4,0	0,00
105	N	27003VD	Čerpadlo betonové směsi	kpl	2,0	0,00
106	B	311238632R00	Zdivo POROTHERM 30 T Profi DRYFIX P8, tl. 300 mm	m2	325,0	0,00
107	B	317168130R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1000 mm	kus	12,0	0,00
108	B	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	24,0	0,00
109	B	317168136R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2500 mm	kus	27,0	0,00
110	B	317168111R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus	2,0	0,00
111	B	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	13,0	0,00
112	B	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	m	38,5	0,00
113	B	317168140R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3500 mm	kus	4,0	0,00
114	B	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	71,7	0,00
115	M1	338920025RA0	Palisáda z beton. kúlů 120/180/1200-800mm	m	4,9	0,00
116	B	342248141R00	Příčky POROTHERM 11,5 Profi na DBM, tl. 115 mm	m2	176,8	0,00
117	B	342248140R00	Příčky POROTHERM 8 Profi na DBM, tl. 80 mm 79+36	m2	115,0	0,00
118	B	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	26,9	0,00
119	M1	345232122RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm 5,4+4,1	m	9,5	0,00
120	M1	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvámic, tl. 30 cm 11,2+9,2	m2	20,4	0,00
121	M1	279361221R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216 20,4*11*0,00089	t	0,2	0,00
122	M1	711823121RT5	Montáž nopové fólie svíse	m2	20,4	0,00
123	M1	174100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopiskem se zhutněním 0,6*9,8	m3	5,9	0,00
124	N	345232122RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm	m	58,8	0,00
125	N	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvámic, tl. 30 cm	m2	73,0	0,00
126	N	279361221R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216 798,8*0,00062	t	0,5	0,00
127	N	711823121RT5	Montáž nopové fólie svíse	m2	40,6	0,00
128	N	174100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopiskem se zhutněním	m3	29,0	0,00
129	K	388996111R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop 35+27,7	m	62,7	0,00
130	B	417320030RAB	Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 30 x 25 cm	m	100,4	0,00
131	B	423352111R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - zřízení 100,4*0,25	m2	25,1	0,00
132	B	342248140R00	Příčky POROTHERM 8 Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	25,1	0,00
133	B	423352111R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - odstranění	m2	20,0	0,00
134	C	61220054	Nosník I dřevěný lepený H 360 mm pásnice 100x60 mm	m	496,2	0,00
135	C	413121007R00	Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 7,6 m 52+15	kus	67,0	0,00
136	C	762330112RAA	Konstrukce krovy z řeziva plochy 224 cm2, impregn. 18,8+12,4	m	31,2	0,00
137	C	413121001R00	Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 1,5 m	kus	31,2	0,00
					38,0	0,00

138	C	998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,0	0,00
139	D	416026126R00 Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RF 15 mm 114,7*5,6*5,8*11,9	m2	189,3	0,00
140	B	411167245RT2 Strop keramobetonový, OVN 62,5, tl. 25 cm, nosník 5,25 - 6 m	m2	189,3	0,00
141	B	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	68,1	0,00
142	B	430320100RAB Schodiště ze železobetonu	m DVČ	42,9	0,00
143	M1	132101210R00 Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 2 do 50 m3, STROJNĚ 12*(0,4*0,8*2)*13	m3	4,4	0,00
144	M1	162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	20,3	0,00
145	M1	1001VD Poplatek za uložení zeminy	m3	20,3	0,00
146	M1	457542111R00 Filtrační vrstvy ze zhuťné štěrkodrti 0-63 mm 1,3*3+2,3*3,5	m3	12,0	0,00
147	M1	430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 0,95*3+1,56*3,5	m3	12,0	0,00
148	M1	430361921RT5 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	8,3	0,00
149	M1	433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení 9,6*3,5+6,8*3	m2	8,3	0,00
150	M1	433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	0,3	0,00
151	I	451541111R00 Lože pod komunikaci ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	54,0	0,00
152	J	451541111R00 Lože pod komunikaci ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	54,0	0,00
153	J	564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	10,0	0,00
154	M3	564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	17,3	0,00
155	M3	567211210R00 Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 12 cm	m2	4,0	0,00
156	M3	998001011R00 Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	80,5	0,00
157	M2	564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	80,5	0,00
158	M2	567211210R00 Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 12 cm	m2	47,0	0,00
159	M2	564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhuťnění tloušťky 5 cm	m2	13,3	0,00
160	M2	564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	13,3	0,00
161	M2	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	96,4	0,00
162	M1	564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	96,4	0,00
163	M1	567211210R00 Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 12 cm	m2	60,0	0,00
164	M1	564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhuťnění tloušťky 5 cm	m2	22,0	0,00
165	M1	564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm 170,6-22	m2	22,0	0,00
166	M1	998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	170,6	0,00
167	I	577000012RA0 Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-III-PIII 10*0,6	m2	148,6	0,00
168	J	577000012RA0 Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-III-PIII 10*0,6	m2	148,6	0,00
169	K	577000012RA0 Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-III-PIII 14,5*0,5	m2	95,6	0,00
170	I	596111111R00 Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam. do 3 cm	m2	6,0	0,00
171	I	59245025 Dlažba zámková I profil 20x10x6 cm písková 2,5	m2	6,0	0,00
172	I	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,0	0,00
173	J	596111111R00 Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam. do 3 cm	m2	7,3	0,00
174	J	59245025 Dlažba zámková I profil 20x10x6 cm písková 2,5	m2	7,3	0,00
175	J	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,5	0,00
176	M3	596111111R00 Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam. do 4 cm	m2	2,5	0,00
				0,4	0,00
				80,5	0,00

177	M3	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 80,5*1,1	m2	88,6	0,00
178	M3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	88,6	
179	M2	596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm 95,6*2,2	m2	28,7	0,00
180	M2	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	97,8	0,00
181	M2	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 95,6*1,1	m2	97,8	
182	M2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,4	0,00
183	M1	596111111R00	Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	105,2	0,00
184	M1	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	105,2	
185	M1	592001VD	Dlažba betonová DITON KOMBI standard marmo výška 60 mm 170,6*1,05	m2	30,3	0,00
186	M1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	170,6	0,00
187	D	602013215RT5	Omlítka jádrová MCS 1 strojné 325+5,7*2,75+3,78*2,75+0,78*2,75+1,4*2,75+176,8*2+79*2+25	m2	51,3	0,00
188	D	602016141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně 893,7-248,6	m2	179,1	0,00
189	D	601016211RT3	Omlítka stropů jádrová MK1, strojné	m2	57,8	0,00
190	D	601021143RT2	Štuk na stropěch štukový ručně	m2	893,7	0,00
191	D	622390110R00	Montáž izolace suterénu polystyren, bez PÚ 49*0,7	m2	645,1	0,00
192	D	622390212R00	Montáž KZS sokl, polystyren, stěrka+výztuž.tkanina 49*0,25	m2	645,1	
193	D	622451122R00	Omlítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	59,8	0,00
194	D	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny 377,3	m2	59,8	0,00
195	D	602015187RT6	Omlítka stěn tenkovrstvá silikon	m2	34,3	0,00
196	D	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omlítky	m2	12,3	0,00
197	D	28350250	Lišta rohová plastová s tkaninou bílá Sto dl. 2,0m (36,2+45)*1,1	m	377,3	0,00
198	D	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní 36,2+45	m	187,3	0,00
199	D	631312611RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	89,3	0,00
200	D	632441017RT3	Potěr anhydritový tl.60 mm	m2	81,2	0,00
201	B	55330393	Zárubeň ocelová YH115 600x1970x115 P	kus	1,4	0,00
202	B	55330392	Zárubeň ocelová YH115 600x1970x115 L	kus	233,8	0,00
203	B	55330394	Zárubeň ocelová YH115 700x1970x115 L	kus	4,0	0,00
204	B	55330395	Zárubeň ocelová YH115 700x1970x115 P	kus	1,0	0,00
205	B	55330397	Zárubeň ocelová YH115 800x1970x115 P	kus	1,0	0,00
206	B	55330396	Zárubeň ocelová YH115 800x1970x115 L	kus	2,0	0,00
207	B	55330422	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L	kus	2,0	0,00
208	B	55330423	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 P	kus	4,0	0,00
209	B	55330421	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 P	kus	2,0	0,00
210	B	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,0	0,00
211	B	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,0	0,00
212	A	213151121R00	Montáž geotextilie 224*2	m2	19,0	0,00
213	A	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 224*2*1,1	m2	0,6	0,00
214	A	711171559RT3	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólii, volně	m2	448,0	0,00
					492,8	0,00
					239,8	0,00

		224+105*0,15			239,8	
215	A	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,7	0,00
216	D	711212001RT4 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2		71,2	0,00
		28,6+38,6+4			71,2	
217	D	711212107R00 Penetrace savých podkladů základní 0,25 l/m2	m2		71,2	0,00
218	D	711212601R00 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, stěna - stěna	m		50,4	0,00
219	D	711212602R00 Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus		10,0	0,00
220	D	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t		0,1	0,00
221	D	283769802 Deska izolační PIR Puren NE-B2 1000x500x 40 mm	m2		399,8	0,00
		(233,8+147)*1,05			399,8	
222	D	713120090RAA Izolace tepelná podlah položení	m2		380,8	0,00
223	D	63150842 Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 60 mm	m2		167,5	0,00
		159,5*1,05			167,5	
224	D	63150845 Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 120 mm	m2		193,7	0,00
		184,5*1,05			193,7	
225	D	713111121RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2		184,5	0,00
226	D	67352330 Fólie AL 170 speciál parotěsná reflexní	m2		193,7	0,00
227	D	713111221R00 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2		184,5	0,00
228	A	274354032R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m	kus		8,0	0,00
229	A	274354042R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m	kus		3,0	0,00
230	A	721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m		40,0	0,00
231	A	721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m		17,0	0,00
232	A	721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m		3,0	0,00
233	A	721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m		15,0	0,00
234	F	721200001RA0 Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 40 - 50 mm	m		22,1	0,00
235	F	721200002RA0 Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m		3,1	0,00
236	F	998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t		0,1	0,00
237	F	55162840 Vpust' podlahová boční DN 50 PVB 50 mřížka nerez	kus		5,0	0,00
238	L	721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m		65,0	0,00
239	L	721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m		19,0	0,00
240	L	721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m		78,0	0,00
241	L	283141494 Fólie výstražná pro kanal. VF-300K š. 300 mm šedá	m		162,0	0,00
		65+19+78			162,0	
242	L	998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t		0,5	0,00
243	F	722300021RA0 Vodovod, potrubí PPR - PN 16, D 20 mm, , vč. izolace	m		68,4	0,00
244	F	722300011RA0 Vodovod, potrubí PPR - PN 16, D 25 mm, vč. izolace	m		114,2	0,00
245	F	722300022RA0 Vodovod, potrubí PPR - PN 16, DN 32, vč. izolace	m		6,2	0,00
246	F	722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m		188,8	0,00
247	F	722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m		188,8	0,00
248	F	722190225R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení	soubor		1,0	0,00
249	F	722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus		72,0	0,00
		45+27			72,0	
250	F	998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t		0,9	0,00
251	F	725860213R00 Sifon umyvadlový, dřezový HL132, DN 40, 50	kus		17,0	0,00
252	F	55141101 Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8"	kus		32,0	0,00
253	F	725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor		11,0	0,00
254	F	725845911RT1 Baterie sprchová podomítková	kus		8,0	0,00
255	F	725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických	kus		9,0	0,00
256	F	725829201RT1 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus		14,0	0,00
257	F	725016103R00 Písoár s oplachov. ventilem, bílý	soubor		3,0	0,00

258	F	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,0	0,00
259	F	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	8,0	0,00
260	F	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	8,0	0,00
261	F	64214360	Umyvadlo bílé bez otv.bat. 600x490x195mm	kus	7,0	0,00
262	F	642213895	Umyvatko zapuštěné do desky 485/355	kus	4,0	0,00
263	F	551450073	Baterie sprchová termostatická nástěnná	kus	1,0	0,00
264	F	55145357	Tyč sprchová 90 cm 973.00	kus	9,0	0,00
265	F	55145100	Růžice sprchová jednopohová SR701, ABS	kus	9,0	0,00
266	F	55147017	Splachovač WC SLW 02GT pro splach nádrž	kus	8,0	0,00
267	F	64271105	Výlevka závěsná s chrom. mřížkou, bílá	kus	2,0	0,00
268	F	55162447	vpust podlahová nerez	kus	5,0	0,00
269	F	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,5	0,00
270	G	732331513R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 25 l	soubor	3,0	0,00
271	G	732421312R00	Čerpadlo oběhové 25/4	soubor	1,0	0,00
272	G	733163105R00	Potrubi z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	115,8	0,00
273	G	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,2	0,00
274	G	734233114R00	Kohout kulový, DN 32	kus	30,0	0,00
275	G	734293224R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 32	kus	1,0	0,00
276	G	734249104R00	Montáž ventilů zpětných závitových G 1	kus	6,0	0,00
277	G	734243414R00	Klapka zpětná vodorovná DN 32	kus	6,0	0,00
278	G	736323115RT5	Potrubi PE-Xa Rehau RATHERM S,D 17x2 mm, do desky	m2	163,8	0,00
279	G	736323115RT3	Potrubi PE-Xa Rehau RATHERM S,D 17x2 mm, do desky	m2	47,6	0,00
280	G	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,2	0,00
281	H	74001VD	Elektroinstalace silnoproud viz PD	soubor	1,0	0,00
282	H	75001VD	Elektroinstalace slaboproud viz PD	soubor	1,0	0,00
283	C	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm (7,7*7+1,31*31,5+6,5*31,7)*1,05	m2	316,3	0,00
284	C	60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm (18,9*2+6,4*2+4,8*2+5,1,7)*1,2	m2	134,3	0,00
285	C	59590738	Deska cementotřísková Cetrus BASIC tl. 14 mm 77,4*1,2	m2	92,9	0,00
286	C	766420020RAI	Obklad podhledů deskami z aglomerovaného dřeva	m2	77,4	0,00
287	C	60517102	Lat' SM/JD 40/60mm (bednění svislé pod OSB18 a blokace střechy) (200+185+28+103,6+58,8+33,6)*0,06*0,04	m3	1,5	0,00
288	C	762342205R00	Montáž kontralatí na vruty pomocí hmoždin	m2	111,9	0,00
289	C	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer. desek šroubováním 301,2*111,9	m2	413,1	0,00
290	C	762084211R00	Příplatek pro bednění a latování ve výšce	m2	413,1	0,00
291	C	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,7	0,00
292	C	5535303843	Hák žlabový hranatý	kus	105,0	0,00
293	C	764351292R00	Montáž háků čtyřhranných	kus	105,0	0,00
294	C	764778212RT1	Žlab podokapní hranatý, RŠ 333 mm 38,5+19,1+12,7	m	70,3	0,00
295	C	764778203RT1	Kotlík žlabový hranatý, žlab 333 mm,D 100 mm 7	kus	7,0	0,00
296	C	764778122RT1	Odpadní trouby hranaté, D 100 mm 5,8*2+3,8*2+2,7*3	m	27,3	0,00
297	C	764778312R00	Oplech.parapetů, RŠ 250 mm	m	27,3	0,00
298	C	15951130	Plech dřevovaný přesaz.otvory 1,0x1000x2000x5 mm + lakovaný antracit 38,2*0,06	m2	41,5	0,00
					2,3	0,00

299	D	764430310RA0	Oplechování zdi z Al plechu	m	49,0	0,00
300	C	764813340R00	Lemování zdi ploch.střech, lak.Pz plech, rš 400 mm 6,5*4	m	26,0	0,00
301	C	764814533R00	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm 6,5*4+8*2	m	28,0	0,00
302	C	764841394R00	Montáž odvětrání Al, zděř plechová dl. do 150 mm	m	42,0	0,00
303	C	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	kus	2,0	0,00
304	C	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním 6,5*31,5+1,4*31,5+7,7*7+52+4,8*2+14,3+11,2+19,3+19*2+6,3*2	t	0,3	0,00
305	C	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	459,8	0,00
306	C	5535072310	SEAMLINE Premium 459,8*1,2	m2	482,8	0,00
307	C	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	m2	551,8	0,00
308	D	6110001VD	Sibiřský modřín lichoběžník 21x70mm, délka 4m 106,1*1,1	t	0,3	0,00
309	D	766412132R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami lichoběžník, š. do 8 cm	m2	116,7	0,00
310	D	60517102	Lat SM/JD 40/60mm (bednění svislé pod OSB18 a blokace střechy) 258*0,06*0,04	m3	106,1	0,00
311	D	762342205R00	Montáž kontralatí na vruty pomocí hmoždin	m2	0,6	0,00
312	E	7660003VD	VVC kabinka montovaná + dveře 60/197	ks	106,1	0,00
313	E	61165400	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kf. 60x197	kus	3,0	0,00
314	E	61165401	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kf. 70x197	kus	5,0	0,00
315	E	61165402	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kf. 80x197	kus	5,0	0,00
316	E	54914594	Klíky se štitem dveří (10x FAB)	kus	11,0	0,00
317	E	766661612R00	Montáž dveří bez polodrážky, MD, 1kf. do 80 cm	kus	26,0	0,00
318	E	0100010VD	Dveře vnější vstupní 1070/2085 (ozn.301,302)	ks	23,0	0,00
319	E	54964011	Cylindrická vložka oboustranná FAB	ks	8,0	0,00
320	E	0100011VD	Dveře vstupní dvoukf. 1970/2085 (ozn.303)	kus	10,0	0,00
321	E	0100012VD	Okno plast. dvoukf. zasunovací (výdejní) (ozn.304)	ks	1,0	0,00
322	E	0100013VD	Okno plast. jednokf. výklopné 1870/720 (ozn.305)	ks	2,0	0,00
323	E	0100014VD	Okno plast. jednokf. 470/720 (ozn.306)	ks	5,0	0,00
324	E	0100015VD	Okno plast. doudílné (fix/sklopné) 1600/1000 (ozn.309)	ks	2,0	0,00
325	E	0100016VD	Okno plast. doudílné fixní 1670/1000 (ozn.310)	ks	1,0	0,00
326	E	0100017VD	Okno plast. dvoudílné (fix/sklopné) 290/114 (ozn.312, 313)	ks	1,0	0,00
327	E	0100018VD	Okno plast. fixní 2195/3000 (ozn.314)	ks	5,0	0,00
328	E	0100019VD	Okno plast. fixní a výklopné 2195/3000 (ozn.315)	ks	3,0	0,00
329	E	0100020VD	Okno plast. jednokf. 720/720 (ozn. 307)	ks	2,0	0,00
330	E	0100021VD	Okno plast. jednokf. otevíravé 720/970 (ozn. 308)	ks	2,0	0,00
331	E	0100022VD	Okno plast. fixní 950/1000 (ozn. 311)	ks	1,0	0,00
332	E	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	ks	1,0	0,00
333	E	766629302R00	Montáž oken, dveří plastových plochy do 2,70 m2	kus	11,0	0,00
334	E	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	18,0	0,00
335	B	13483410	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli S235	t	5,0	0,00
336	B	13385385	Tyč průřezu UE140, střední, jakost oceli S235	t	1,4	0,00
337	B	14470129	Trubka ocelová bezešvá 108 x 3,6 P235GH	m	2,3	0,00
338	B	783293003R00	Nátěr kovových konstr.disperz.Balakryl z +3x email	m2	16,7	0,00
339	B	13325935	Tyč ocelová plochá jakost S235 rozměr 140 x 10 mm	m2	102,0	0,00
340	B	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce	t	0,1	0,00
341	B	311716990	Malta chem. 2 slož.WIT-VM 250 kartuše 330 ml	kg	3 700,0	0,00
				ks	8,0	0,00

342	B	31110715	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 14	kus	40,0	0,00
343	B	31179128	Týč závitová M14, DIN 975, poz.	m	8,0	0,00
344	B	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	7,8	0,00
345	N	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	214,9	0,00
346	N	548002VD	Sloupek popl. 60/60/1,5 ZN + PVC antracit, 280cm	ks	58,0	0,00
347	N	32001	Montáž oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky	m	114,0	0,00
348	N	548004VD	NYLOFOR 3D S PROLISEM CLASSIC ZN+PVC ANTRACIT 1730X2500 MM,	ks	83,0	0,00
349	N	548006VD	BRÁNA 4200x2000mm ZN+PVC ANTRACIT	ks	1,0	0,00
350	N	548008VD	BETONOVÁ PODHRABOVÁ DESKA 2460x300mm	ks	58,0	0,00
351	N	548010VD	STAB. DRŽÁK PD 300 MM KONCOVÝ + ŠROUBY	ks	6,0	0,00
352	N	548011VD	PLOTOVÁ OBJÍMKA	ks	405,0	0,00
353	N	548009VD	STAB. DRŽÁK PD 300 MM PRŮBĚŽNÝ + ŠROUBY	ks	52,0	0,00
354	N	548007VD	BRANKA 1200x2000mm ZN+PVC ANTRACIT	ks	1,0	0,00
355	N	548005VD	BRÁNA 3600x2000mm ZN+PVC ANTRACIT	ks	2,0	0,00
356	N	548003VD	Sloupek popl. 60/60/1,5 ZN + PVC antracit, 300cm	ks	1,0	0,00
357	N	548001VD	Sloupek popl. 60/60/1,5 ZN + PVC antracit, 260cm	ks	23,0	0,00
358	N	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	8,1	0,00
359	D	59764210	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	184,3	0,00
			167,5*1,1		184,3	
360	D	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	167,5	0,00
361	D	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	178,1	0,00
362	D	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	161,5	0,00
363	D	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	4,1	0,00
364	D	776520110RAH	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka	m2	79,2	0,00
365	D	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	275,6	0,00
366	D	597813774	Obkládačka 20x60 světle béžová mat	m2	303,2	0,00
			(248,6+27)*1,1		303,2	
367	D	781497132RS2	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	130,2	0,00
			(104,6+13,8)*1,1		130,2	
368	D	771578011RT1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	141,3	0,00
369	D	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	275,6	0,00
370	D	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	7,2	0,00
371	D	784443003RT3	Malba disperzní interiérová, výška do 5 m	m2	894,2	0,00
			645,1+59,8+189,3		894,2	
372	I	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	45,0	0,00
			19+26		45,0	
373	I	286136746	Trubka TS voda SDR11 40x3,7mm L=100m	m	45,0	0,00
374	J	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	20,2	0,00
375	J	28611120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm	kus	2,0	0,00
376	J	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 160x4,7x1000	kus	1,0	0,00
377	J	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 160x4,7x5000	kus	2,0	0,00
378	J	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,0	0,00
379	J	283141494	Fólie výstražná pro kanal. VF-300K š. 300 mm šedá	m	20,2	0,00
380	A	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	m	6,0	0,00
381	I	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70	m	45,0	0,00
382	I	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	45,0	0,00
383	I	899731111R00	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	45,0	0,00
384	I	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,0	0,00
385	I	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	1,0	0,00
386	I	722001VD	VODOMĚRNÁ SESTAVA SEPP-AQUA-PLUS 1	soubor	1,0	0,00

387	I	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	45,0	0,00
388	I	893411011RA0	Šachta vodoměrná vč. montáže	kus	1,0	0,00
389	I	42273533	Pas navrtávací na litinu a PVC, pr.315	kus	1,0	0,00
390	I	42221002	Šoupátko typ 502 DN 40 PN 6 nerez,ruční	kus	1,0	0,00
391	I	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	1,0	0,00
392	I	42291200	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 40	kus	1,0	0,00
393	J	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,0	0,00
394	J	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	0,2	0,00
395	J	28697191	Dno šachetní PP DN 400/160 mm KG přímé T1	kus	1,0	0,00
396	J	55241701	Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury Wavin	kus	1,0	0,00
397	J	286971491	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/2000 mm	kus	1,0	0,00
398	J	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t	kus	1,0	0,00
399	J	286959530	Dno šachtové DN 1000 průtočné GD 180* DN 250 + levý přítok 160	kus	1,0	0,00
400	J	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,0	0,00
401	J	59225700	Skrůž betonová TBX 2-100/100	kus	2,0	0,00
402	J	59224172	Skrůž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	1,0	0,00
403	J	55244426	Poklop TITONpur litinový samonivelační D400 SN600	kus	1,0	0,00
404	J	894401211R00	Osazení betonových skrůží rovných 29/100/9	kus	3,0	0,00
405	J	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,0	0,00
406	M3	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	63,0	0,00
407	M3	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	8,0	0,00
408	M3	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	55,0	0,00
409	M2	917411111RT3	Osaz. stoj. obrub. kam. bez opěry, lože kam.těžené	m	44,0	0,00
410	M2	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	32,3	0,00
411	D	941940031RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	217,0	0,00
412	B	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	140,0	0,00
413	B	941944851R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 10 m	m2	140,0	0,00
414	B	941955001RX1	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	217,0	0,00
415	B	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	104,0	0,00
416	O	10010VD	Montáž světel	ks	12,0	0,00
417	O	10011VD	Kabeláž světel	hod	110,0	0,00
418	O	10012VD	Nastavení světel	soubor	1,0	0,00
419	O	10013VD	Montáž regulace osvětlení	soubor	1,0	0,00
420	O	10014VD	Ostatní práce	soubor	1,0	0,00
421	O	10015VD	Pokládka kabeláže	hod	32,0	0,00
422	O	10016VD	Pokládka chrániček	hod	16,0	0,00
423	O	1001125VD	Pokládka uzemnění	m	450,0	0,00
424	O	10017VD	Montáž uzemnění	hod	32,0	0,00
425	O	10018VD	Montáž hlavní rozvaděč	hod	24,0	0,00
426	O	10019VD	Výkopové práce	m	500,0	0,00
427	O	10020VD	Pokládka kabeláže	m	500,0	0,00
428	O	10021VD	Zához a úpravy terénu	m	80,0	0,00
429	O	10022VD	Montáž stožáru do výšky 12m	ks	6,0	0,00
430	O	10023VD	Patka stožáru	ks	6,0	0,00
431	O	10024VD	Práce vysokozdvizná plošina	den	2,0	0,00
432	O	10025VD	Připojení na stávající elektrickou soustavu	hod	16,0	0,00
433	O	1008VD	Přepravné	soubor	1,0	0,00
434	O	1009VD	Doprava	soubor	1,0	0,00
435	O	34117VD	Ostatní materiál	soubor	1,0	0,00

436	O	34116VD	Materiál pro zemní práce (písek, fólie, atd.)	soubor	1,0	0,00
437	O	34115VD	Agrosil 2500 Roura DN 315	m	9,0	0,00
438	O	34114VD	AK držák TR 2-1500-PL, pro 2 svit., žár.zinek	ks	6,0	0,00
439	O	34113VD	Azteca 12/60, stožár bezpaticový, kuželový	ks	6,0	0,00
440	O	34112VD	Rack 19" 12U nástěnný osazený	ks	1,0	0,00
441	O	34110VD	Rozvaděč elektro osazený	ks	1,0	0,00
442	O	3413VD	Trubka ohebná KABUFLEX R40 červená	m	500,0	0,00
443	O	34111VD	Ostatní materiál uzemnění	soubor	1,0	0,00
444	O	3419VD	H drát zemnicí 10FeZn (0,62kg/m)	m	500,0	0,00
445	O	3418VD	Kabel CYKY 5x2,5	m	500,0	0,00
446	O	3417VD	Regulace osvětlení s módy	sada	1,0	0,00
447	O	3416VD	iLED Sport 600W	ks	12,0	0,00
448	O	1001VD	Montáž repro	ks	8,0	0,00
449	O	1002VD	Montáž kabeláže repro	hod	64,0	0,00
450	O	1003VD	Nastavení systému	soubor	1,0	0,00
451	O	1004VD	Propojení systémů	soubor	1,0	0,00
452	O	1005VD	Ostatní práce	soubor	1,0	0,00
453	O	1006VD	Pokládka kabeláže	hod	32,0	0,00
454	O	1007VD	Pokládka chrániček	hod	16,0	0,00
455	O	1008VD	Přepavné	soubor	1,0	0,00
456	O	1009VD	Doprava	soubor	1,0	0,00
457	O	341VD	Ozvučovací sestava	soubor	1,0	0,00
Poznámka: Repro 400W, IP65 - 8ks, Mixážní pult, ústředna 100V 2 linky, mikrofón náhlavní a ruční bezdrátový, venkovní antény						
458	O	3411VD	Propojovací kabeláž	sada	8,0	0,00
459	O	3412VD	Kabel KV H07RN-F 5Gx4	m	750,0	0,00
460	O	3413VD	Trubka ohebná KABUFLEX R40 červená	m	600,0	0,00
461	O	3414VD	Skříň rozvodná plastová	ks	10,0	0,00
462	O	3415VD	Oststní materiál	soubor	1,0	0,00
463	A	220111776R00	Vedení uzemnění v zemi FeZn drát do 120 mm2	m	115,0	0,00
464	A	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (3*0,7+3,4)*0,3*0,88	m3	1,5	0,00
465	K	220111737R00	Uzemnění kabelu v rozvaděči	kus	2,0	0,00
466	G	222619131R00	Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy	kus	0,0	0,00
467	G	230320122R00	Tlaková zkouška 1479,5+115,8	m	1 595,3	0,00
468	K	460270033RT7	Skříň DCK ER212/NKP7P-C/40A pilíř + osazení	kus	2,0	0,00
469	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm 35+39	m	74,0	0,00
470	L	460620006RT1	Osetí povrchu travou	m2	123,0	0,00
471	G	484VD	Vnější jednotka TČ AIR X 170	ks	2,0	0,00
472	G	4841VD	Vnitřní jednotka TČ IVT AIRBOX E170	KS	2,0	0,00
473	G	551200206	Rozdělovač IVAR,CS 553 VP (P2) 1"xEK 5cestný	kus	3,0	0,00
474	G	551200204	Rozdělovač IVAR,CS 553 VP (P2) 1"xEK 4cestný	kus	1,0	0,00
475	G	4843470112	Akumulační nádoba BC 500	kus	1,0	0,00
476	G	4843875353	Ohřivač vody zásob.nepřímotop. 300L, 400V	kus	2,0	0,00
477	G	48488035	Směšovač trojcestný Mix AP DN 32	kus	4,0	0,00
478	G	28600552.A	Rozdělovač 4 topné okruhy	kus	1,0	0,00
479	K	592243731	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 800	kus	0,0	0,00
480	K	34111101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	70,0	0,00

481	K	34111032	35*2 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	70,0	
482	K	341110800	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 25 mm2	m	35,0	0,00
483	K	371201303	Kabel UTP dvojité plášť Cat5e	m	39,0	0,00
					35,0	0,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Novostavba fotbalových kabin, zpevněných ploch, oplocení, osvětlení a ozvučení	Objednatel:	Město Kraslice	IČ/DIČ:	259438/
Druh stavby:	Občanská stavba	Projektant:		IČ/DIČ:	72858818/
Lokalita:	Kraslice	Zhotovitel:	STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.	IČ/DIČ:	263 95 886/CZ26395886
Začátek výstavby:	01.04.2024	Konec výstavby:		Položek:	483
JKSO:	801	Zpracoval:		Datum:	19.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	4 101 960,92	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	3 121 035,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	4 115 005,54	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	1 723 337,11			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	51 760,81			Ostatní	0
	Montáž	668 725,35			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		808 998,50				
Přesun hmot a sutí		237 604,00				
ZRN celkem		14 828 428,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%		0,00				
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	14 828 428,00
Základ 21%		14 828 428,00	DPH 21%	3 113 969,88	Celkem včetně DPH	17 942 398,00
Projektant		Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		
				Jiří BENEŠ Digitálně podepsal Jiří BENEŠ Datum: 2024.04.04 18:35:56 +02'00'		

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

s jejichž pomocí bude účastník plnit předmět zakázky

„MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU MĚSTA KRASLICE“

Číslo	Popis části veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, IČ)	Výše finančního plnění v Kč včetně DPH	Podíl v %
1.	Technická zařízení budov	Servis Top s.r.o., IČ: 291 13 610	1,9 mil. Kč vč. DPH	13,79 %
2.	Elektroinstalace (montáž, opravy, revize nebo zkoušky vyhrazených technických elektrických zařízení)	Zbyněk Kalous, IČ: 74619390	2,6 mil. Kč vč. DPH	18,96 %
3.				
4.				
5.				
Celkový podíl v %				32,75 %

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)

V(e) Svatavě dne 04.04.2024

Jiří Beneš, jednatel fy. STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.
.....
Jméno, přijetí a funkce oprávněné osoby
podpis (případně razítko)

Jiří BENEŠ
Digitálně podepsal Jiří
BENEŠ
Datum: 2024.04.04
18:35:36 +02'00'



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva

pro stavební a montážní pojištění

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00

a

STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.

se sídlem Svatava, Pohraniční stráže 136, 357 03 Česká republika

IČO: 263 95 886

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 17596

(dále jen „pojistník“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla uzavřena prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

(dále jen „samostatný zprostředkovatel“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. **Pojištěnými jsou:**
 - a) Pojistník jako zhotovitel
 - b) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21
 - c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21
2. Pojistnou dobou dle této pojistné smlouvy je doba od **01.07.2022** (počátek pojištění) do **30.06.2023** (konec pojištění).

Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:
 - a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění a/nebo složením pojištěných věcí v místě pojištění, nebo
 - b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
 - c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, podle toho, co nastane nejdříve.
4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:
 - a) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
 - b) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/21,
 - c) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy, podle toho, co nastane nejdříve.
5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/21.
6. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/21 vstupuje pro každé jednotlivé budované dílo v platnost pojištění dle doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo nebo objednávky.

Pojištění se nevztahuje na:

 - tunely, štol a stavby obdobného charakteru, podzemní kolektory
 - stavby na vodních tocích
 - sanace ekologických zátěží
 - mosty a/nebo lávky, které sice nejsou stavbami na vodních tocích ve smyslu čl. 33 odst. 46) VPP P-777/21, ale jejichž hodnota je vyšší než 20 % částky uvedené v bodě 4. (Oddíl I. – Pojištění věcí) poř. č. 2.

Nedohodne-li se pojistník s pojistitelem individuálně jinak, pojištění se dle této pojistné smlouvy dále nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 6.1. řádek 2.

Pokud se pojištěný dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy účastní na budování díla jako společník společnosti (dříve účastník sdružení), za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci společnosti realizována pojištěným dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy a je dále specifikována ve smlouvě o společnosti (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a společníky společnosti se pojištění dle této pojistné smlouvy nevztahuje.
2. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště **na území České republiky.**

3. K pojištění se vztahují:

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/21 (také jen „VPP P-777/21“) a

Doložky

- D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (2101)
- D 011, D 114 Sériové škody (2101)
- D 102, D 208 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (2101)
- D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (2101)
- D 107, D 207 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (2101)
- D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (2101)
- D 109 Podmínka pro skladování materiálu (2101)
- D 110, D 221 Zvláštní podmínky pro opatření k ochraně před povodní a/nebo záplavou (2101)
- D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (2101)
- D 112, D 206 Podmínky pro protipožární zabezpečení (2101)
- D 117, D 217 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí a kabelů (2101)
- D 119 Stávající majetek (2101)
- D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (2101)
- D 250 Odcizení (2101)
- D 252 Výluka podzemních prací (2101)
- DCE 4 Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (2101)

4. Přehled sjednaných pojištění

4.1. Oddíl I. – Pojištění věcí

Poř. číslo	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč] ¹⁾
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	19 000 000,- ²⁾	20 000,-
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	12 000 000,- ³⁾	20 000,-
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ⁵⁾	0,- ⁴⁾	
4.	Stávající majetek ⁵⁾	500 000,- ⁴⁾	20 000,-
5.	Zařízení a vybavení staveniště ⁵⁾	200 000,- ⁴⁾	20 000,-
6.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ⁵⁾	100 000,- ⁴⁾	20 000,-
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ⁵⁾	200 000,- ⁴⁾	20 000,-

¹⁾ V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

²⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21 zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.

³⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21.

⁴⁾ Limit pojistného plnění.

⁵⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

4.2. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě se nesjednává.

5. Limity pojistného plnění pro pojistné události způsobené uvedenými pojistnými nebezpečími

Pro níže uvedená pojistná nebezpečí se ujednávají limity pojistného plnění a spoluúčasti. Ustanovení tohoto bodu se však neuplatní pro pojištění dle Oddílu II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě.

Poř. číslo	Pojistné nebezpečí	Limit pojistného plnění [Kč] ¹⁾	Spoluúčast [Kč] ²⁾
1.	Povodeň, záplava	1 000 000,- ³⁾	10% min. 20 000,-
2.	Vichřice, krupobití	1 000 000,-	10% min. 20 000,-
3.	Sesuv	1 000 000,-	10% min. 20 000,-
4.	Odcizení	300 000,-	20 000,-

¹⁾ Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

²⁾ Od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události v jednom místě pojištění se odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro toto pojistné nebezpečí sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v tomto bodu).

³⁾ V rámci uvedeného limitu pojistného plnění se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, které vzniknou povodní či záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let), sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 tis. Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

Oddíl I.	Pojištění věci	39.800,- Kč
Souhrn pojistného za sjednaná pojištění		39.800,- Kč
Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách		39.800,- Kč

2. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu uplynulého pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka sjednaná v čl. II. bod 4. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 4.1. poř. č. 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby, na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírázky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

Ujednává se, že pojistník uhradí zálohové a minimální pojistné ve výši 100 % z celkového pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok uvedeného v bodě 1., tj. 39.800,- Kč.

Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto, v každém pojistném roce:

datum:	částka:
01.08.	19.900,- Kč
01.12.	19.900,- Kč

2. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. [redacted] symbol [redacted] stné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento [redacted]

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz
2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od čl. 17 odst. 1) písm. g) VPP P-777/21 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební nebo montážní stroje při jejich výkonu činnosti jako pracovních strojů používaných v době vzniku pojistné události na staveništi jako stavební/montážní stroje k výstavbě/montáži budovaného díla a která jsou současně pojištěná touto pojistnou smlouvou dle Oddílu I. – Pojištění věcí.
Toto pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
- ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži.
2. **Náklady na rozmnožování plánů a dokumentů**
Ujednává se, že pojistitel nahradí nezbytné a odůvodněné náklady na rozmnožování zničené nezbytné projektové dokumentace, nosičů dat, na kterých byla nezbytná projektová dokumentace uložena, pokud tato projektová dokumentace a nosiče dat byly poškozeny v souvislosti s pojistnou událostí.
Límit pojistné plnění: 1.000.000,- Kč, spoluúčast: 100.000,- Kč.

Článek VI. Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. **Prohlášení pojistníka**
- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních

údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

- 1.2. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
- 1.5. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy v registru smluv ve smyslu příslušného zákona.

2. Zpracování osobních údajů

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 2.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

2.1. Informace o zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

2.2. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

2.3. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.



Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění ní podle čl. I. této pojistné smlouvy.
Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové pojistné, případně první splátku jednorázového pojistného, jsou-li splátky ujednány, nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 30 VPP P-777/21 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této pojistné smlouvy. Pojistník obdrží 1stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží 1stejnopis.

7. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:
Příloha č. 1 – Doložky

Podepsáno dne* 29.06.2022


za pojistitele
Ing. Jaroslav Blažek
Úsek pojištění hospodářských rizik

Ing. Mě...
Úsek pojištění hospodářských rizik

Podepsáno dne*



*Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

- ** a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisujících za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.
- b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisujících za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného, než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisujících osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Pojistnou smlouvu vypracoval 

Jiří
Beneš

Digitálně podepsal
Jiří Beneš
Datum: 2024.05.06
09:57:51 +02'00'