

Výzva č. 619 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED]	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED]	
Předmět plnění:		Předběžná cena:
Minská 36 byt č.4 – strop sdk a výmalby Příloha: Položkový rozpočet		Bez DPH: 76 456,82 Kč DPH 12% 9 174,82 Kč
Datum vystavení výzvy : 02.05. 2024 Datum požadovaného plnění: 31.05. 2024		CELKEM 85 631,64 Kč
Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600		Jméno a podpis objednavatele: [REDACTED]
Jméno a podpis odpovědného pracovníka: [REDACTED]		
Potvrzuji provedení připravované operace dle příkazu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 7.5.2024 Jméno a podpis příkazce operace: [REDACTED]		
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: - 7 -05- 2024 Jméno a podpis správce rozpočtu: [REDACTED]		
Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a o posledních smluvních stranách a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.		
Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu souhlasí s jejími podmínkami. datum 20.5.24 [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 680 **Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky**
Objekt: 01 **Objekt**
Rozpočet: 1 **Minská 36 byt č. 4 - strop sdk a výmalby**

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky
 Horova 28
 61600 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785


Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
 Jihlavská 731/38
 64200 Brno
 IČO: 26255618
 DIČ: CZ26255618

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			82 123,33
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			82 123,33
Slevy			
Sleva 5 % RTS			78 017,16 CZK
Sleva 2 % Energie			76 456,82 CZK
Cena celkem bez DPH			76 456,82 CZK

v _____ dne _____



Popis stavby: 680 - Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
Popis objektu: 01 - Objekt
Popis rozpočtu: 1 - Voroněžská 2 oprava fasády ateliér

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21	System suché výstavby	HSV			47 334,00	57,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 918,00	10,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 386,33	15,1
D100	VRN	HSV			6 000,00	7,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 485,00	9,1
Cena celkem					82 123,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	1	Minská 36 byt č.4 - strop sdk a výmalby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 21		Systém suché výstavby				47 334,00
	416 02-1123.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5	m2	49,00000	966,00	47 334,00
		ložnice 15 m2, kuchyně 34 m2				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 918,00
	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	49,00000	182,00	8 918,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 386,33
	901 - .R00	Hzs-předběžná obhlídka	hod	1,00	518,00	518,00
	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	hod	3,00	510,00	1 530,00
	900 - .R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	14,00	555,00	7 770,00
		zakrývání nábytku - 4 , demontáže a montáže světel - 2				
		přesuny nábytku - 4, úklid - 4				
	999 28-1151.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m,nošením	t	0,59	2 665,00	1 568,33
	R	Materiál - lepicí páska ,pe folie , a jiné	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
Díl: 784		Malby				7 485,00
	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	55,00	25,70	1 413,50
	784165332R00	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	55,00	68,60	3 773,00
	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	15,00	42,90	643,50
	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	55,00	20,00	1 100,00
	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	hod	1,00	555,00	555,00
Díl: D100		VRN				6 000,00
	19 005124010R	Koordinační činnost	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
	20 R	inženýrská činnost	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						82 123,33

Poznámky uchazeče k zadání