

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--|------------|------------|
| Název stavby: | DOPRAVNÍ OPATŘENÍ III/2421 Roztoky - opěrná zeď | Objednatel: | KSUS Středočeského kraje příspěvková organizace | IČ/DIČ: | 00066001 |
| Druh stavby: | dopravní opatření - denní pronájem SSZ + PDZ | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | 0,000km - 1,000km | Zhotovitel: | AVE, s.r.o. Kladno | IČ/DIČ: | |
| Termín výstavby: | do odvolání | ZO za KSUSSK | Bc. Zbyněk Řezáč | PODPIS ZO: | |
| Zdroj financování : | JÚ 10108 | Zpracoval: | Lukáš Sedláček | Datum: | 01.04.2024 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
| HSV | Dodávky 2 926,32 | Práce přesčas 0,00 | Zařízení staveniště 0,00 | | 0,00 |
| | Montáž 0,00 | Bez pevné podl. 0,00 | Mimostav. doprava 0,00 | | 0,00 |
| PSV | Dodávky 0,00 | Kulturní památka 0,00 | Územní vlivy 0,00 | | 0,00 |
| | Montáž 0,00 | | Provozní vlivy 0,00 | | 0,00 |
| "M" | Dodávky 0,00 | | Ostatní 0,00 | | 0,00 |
| | Montáž 0,00 | | NUS z rozpočtu 0,00 | | 0,00 |
| Ostatní materiál | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | 0,00 | | | | |
| ZRN celkem | 2 926,32 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------|---------|--------|-------------------|----------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 2 926,32 |
| Základ 21% | 2 926,32 | DPH 21% | 614,53 | Celkem včetně DPH | 3 540,85 |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
|  KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje | KSÚS Ing. M Techn Datum | stitíc  21 Praha 5 CZ00066001 | Zhotovitel  Lukáš Sedláček Datum, razítko a |
| | | | |

