
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.3.2024

Zadavatel: IČ: 00297437
Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Uchazeč: IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ: 27764613
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Zpracovatel: IČ:
Kurečková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 498 800,0021,00% 1 994 748,00
0,0015,00% 0,00

MI Roads a.s.

9 498 800,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

11 493 548,00CZK

CT
AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

SO 201

SO 441

SO 001

SO 341

SO 110

SO 301

000

SO 101

SO 201.1

SO 201.2

Popis

SO 110 - Dopravní opatření
SO 201 - Most ev.č. 9b-M5

000 - Ostatní a vedlejší náklady

SO 441 - Přeložka vedení VO
SO 341 - Přeložka kanalizace

SO 101 - Místní komunikace
SO 001 - Demolice

SO 301 - Úprava koryta

SO 201.1 - Pažení stavební jámy, výkopy

SO 201.2 - Nový most 3 419 891,24

606 354,23
454 822,35

2 017 008,36

5 436 899,60
92 100,45

18.03.2024
Ing. Pavel Kurečka MOSTY 
s.r.o.
Kurečková

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

57 285,87

1 498 212,03
562 557,91
790 567,56

Cena bez DPH [CZK]

9 498 800,00

69 315,90
550 335,04

Cena s DPH [CZK]

6 578 648,52

956 586,75

4 138 068,40

680 695,07

2 440 580,12

1 812 836,56

733 688,62

111 441,54

11 493 548,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: IČ: 00297437
Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Uchazeč: IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ: 27764613
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Zpracovatel: IČ:
Kurečková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 790 567,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 790 567,56 21,00% 166 019,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 956 586,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

MI Roads a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 
MOSTY s.r.o.

Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 790 567,56

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 790 567,56

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 504 270,51
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení soubor 2,000 10 195,41 20 390,82 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Monitoring nemovitostí - budov na p.č. 1994 a 1995/3
Foto a video na začátku a na konci stavby

2 K 011603000 Diagnostika komunikace kus 2,000 5 097,71 10 195,42 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Monitoring místní komunikace před zahájením stavby a po dokončení stavby 
za účasti správce komunikace   

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 473,33 5 473,33 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Vytyčení inženýrských sítí, kopané sondy

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 50 762,43 50 762,43 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Vytyčení a zaměření konstrukcí

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 19 854,23 19 854,23 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 - Zaměření skutečného provedení stavby

 - Geometrický plán skutečného provedení stavby
- Geometrický plán pro zápisy do KN a vyřízení věcných břemen   

6 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení soubor 1,000 509,77 509,77 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Průběžná fotodokumentace stavby, souhrn předat na CD   

7 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby soubor 1,000 364 888,47 364 888,47 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 - RDS - realizační dokumentace stavby 
- dílenská dokumentace zábradlí   

8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 32 196,04 32 196,04 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Tištěná a digitální

D VRN2 Příprava staveniště 74 426,50
9 K 021002000 Záchranné práce soubor 1,000 2 548,85 2 548,85 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Ochrana plotu na pozemku p.č. 2043/1 proti poškození - např. opláštěním 

 OSB deskami

10 K 02100201R Norná stěna kus 1,000 2 548,85 2 548,85 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 

11 K 022002000 Přeložení konstrukcí kus 2,000 1 529,31 3 058,62 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Prohlídka, případná demontáž a zpětná montáž hlásičů varovného systému 
města

12 K 02320301R Podepření mostů pro staveništní dopravu kus 2,000 25 488,53 50 977,06 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Podepření mostů na MK Pod Zvonek pro staveništní dopravu

 - most ev.č. 9b-M3 u restaurace "Dělo", Vn = 13 t, Vr = 19 t
- most ev.č. 9b-M4 u požární zbrojnice, Vn = 8 t, Vr = 11 t

13 K 024002000 Přestěhování lidí, zvířat soubor 1,000 15 293,12 15 293,12 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Záchranný odlov a transfer ryb dle požadavku Českého rybářského svazu
opakovaně, podle potřeb stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 57 919,81
14 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 30 585,56 30 585,56 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně připojení na media   
včetně zřízení oklepové plochy pro vozidla stavby

15 K 034103000 Oplocení staveniště m 150,000 152,93 22 939,50 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Oplocení staveniště

Provizorní oplocení soukromých pozemků p.č. 1995/1 a 2031 po odstranění 
 plotů

 - rámy výšky 2,0 m vyplněné pevnou drátěnou sítí osazené na patkách
- zřízení, údržba, pronájem, odstranění

16 K 034403000 Osvětlení staveniště soubor 1,000 101,95 101,95 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Osvětlení staveniště a provizorního dopravního značení

17 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 2 146,40 4 292,80 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

označení stavby cedulí (název stavby, délka realizace, jméno 
stavbyvedoucího, tel. kontakt)   

D VRN4 Inženýrská činnost 86 875,65
18 K 041903000 Dozor jiné osoby soubor 1,000 509,77 509,77 CS ÚRS 2023 02

VV
převzetí základové spáry geotechnikem a zhodnocení jejích 
parametrů s ohledem na předpoklady zadávací dokumentace

VV 1 1,000

19 K 0429031R Mostní list   kus 1,000 16 098,02 16 098,02 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220 

20 K 0429032R První hlavní prohlídka soubor 1,000 16 098,02 16 098,02 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Provedení 1. hlavní mostní prohlídky mostu před uvedením do provozu

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 04290343R Havarijní a povodňový plán soubor 1,000 509,77 509,77 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 - dle požadavku Povodí Odry
- projednání plánu s Povodím Odry

22 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení soubor 1,000 53 660,07 53 660,07 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí - hutnění, nátěry, izolace 

D VRN7 Provozní vlivy 46 684,26
23 K 072002000 Silniční provoz soubor 1,000 5 366,01 5 366,01 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Aktualizace výkresů dopravního značení

 Vyřízení uzavírek a přechodného dopravního značení
Vyřízení zvláštního užívání komunikace

24 K 075103000 Ochranná pásma elektrického vedení soubor 1,000 10 732,01 10 732,01 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Vyvěšení, uchycení a podepření kabelu VO v chráničce mimo most pro 
provizorní provoz (prodloužení kabelového rozvodu pro provizorní provoz je 
zahrnuto v SO 441)

25 K 075203000 Ochranná pásma vodárenská soubor 1,000 15 293,12 15 293,12 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Ochrana vodovodu přes koryto na vtoku i výtoku: případně obnažené vedení 
umístit do dělených chrániček dl. 1,0 m a obetonovat v kamenné patce 
opevnění – celkem 3x

26 K 075603000 Jiná ochranná pásma soubor 1,000 15 293,12 15 293,12 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

ochrana nadzemního sdělovacího vedení

D VRN9 Ostatní náklady 20 390,83

27 K 09100301R Ostatní náklady bez rozlišení - vysprávky místní komunikace soubor 1,000 20 390,83 20 390,83 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Vysprávky místních komunikací - odstranění škod vzniklých staveništní 
dopravou 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: IČ: 00297437
Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Uchazeč: IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ: 27764613
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Zpracovatel: IČ:
Kurečková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 562 557,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 562 557,91 21,00% 118 137,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 680 695,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

SO 001 - SO 001 - Demolice

MI Roads a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 
MOSTY s.r.o.

Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 562 557,91

D HSV Práce a dodávky HSV 562 557,91

D 1 Zemní práce 125 302,86

1 K 111212213
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s 
odstraněním pařezů ve svahu přes 1:2 do 1:1

m2 64,000 49,36 3 159,04 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

poznámka: tůje za plotem na pozemku p.č. 2031 (paní Tatková) budou 
odstraněny vlastníkem pozemku = odtsranění tůjí není součástí rozpočtu

VV Břehové porosty na p.č. 3312 (Povodí Odry) 56 m2
VV Břehové porosty na p.č. 2031 (Tatková Jana) 8 m2
VV 56+8 64,000

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 10,000 182,44 1 824,40 vlastní

P
 Poznámka k položce:

odhad

3 K 112151312
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D 
přes 0,2 do 0,3 m

kus 2,000 2 070,74 4 141,48 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 vrba a třešeň na p.č. 3312 (Povodí Odry)
kácení včetně odvozu dřeva

4 K 112201132
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 
do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 2,000 1 541,65 3 083,30 CS ÚRS 2023 02

5 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší strojně pl do 50 m2

m2 12,320 30,59 376,87 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Odstranění zámkové dlažby tl. 60 mm
Sjezdy na pozemek p. Baláže

VV 3,5*1,6 + 3,2*2,1 12,320

6 K 113107213
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 
300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 465,670 30,59 14 244,85 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Odstranění podkladních nezpevněných vrstev vozovky v tl. 250 mm

V rozsahu nové kompletní skladby vozovky a dále v místech sanace okrajů 
vozovky

VV 62,1*(5,7+2*0,5) + 34,5 + 8,5*0,8 + 2*8,3*0,5 465,670

7 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně 
pl přes 200 m2

m2 407,690 79,52 32 419,51 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Odstranění podkladních živičných vrstev vozovky v tl. 100 mm

V rozsahu nové kompletní skladby vozovky a dále v místech sanace okrajů 
vozovky

VV 62,1*(5,7+2*0,1) + 34,5 + 8,5*0,8 407,690

8 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl 
do 500 m2 bez překážek v trase

m2 248,100 64,39 15 975,16 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Frézování živičné vozovky v tl. 50 mm v rozsahu obnovy pouze krytu 

 komunikace 
 zfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby v místě stavby

248,10*0,05*2,2=27,3 t
VV 200,5 + 8,5*5,6 248,100

9 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2 388,470 86,93 33 769,70 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Frézování krytu vozovky v tl. 100 mm v rozsahu nové kompletní skladby 

 vozovky na komunikaci
 zfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby v místě stavby

388,47*0,10*2,2=85,5 t
VV 62,1*5,7 + 34,5 388,470

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 16,600 61,17 1 015,42 CS ÚRS 2023 02

VV
Odstranění chodníkových obrubníků včetně betonového lože 
vpravo před mostem

VV 3,3 + 2*0,5 + 4,8 + 2*0,4 9,900

VV
Odstranění silničních betonových obrubníků včetně betonového 
lože - sjezdy na pozemek p. Baláže

VV 3,5+3,2 6,700
VV Součet 16,600

11 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním 
výšky do 2 m

kus 3,000 5 097,71 15 293,13 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní 611,70
12 K 54130111R Odstranění dřevěných pražců kus 6,000 101,95 611,70 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Odstranění zpevnění pravého břehu potoka na výtoku

D 8 Trubní vedení 2 242,90

13 K 871395811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 
400

m 22,000 101,95 2 242,90 CS ÚRS 2023 02

VV Bourání kanalizace PVC DN 300
VV 22 22,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 251 620,25
14 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 21,500 71,37 1 534,46 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Řezání krytu vozovky před frézováním
VV 6,8+5,4+5,8+3,5 21,500

15 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 3 000,000 5,10 15 300,00 CS ÚRS 2023 02
VV 500,0*6,0 3 000,000

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

SO 001 - SO 001 - Demolice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 2 400,000 4,08 9 792,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Čištění vozovky znečištěné při bouracích a výkopových pracích – 1x denně 4 
dny

VV 4*100,0*6,0 2 400,000

17 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 60,040 1 274,43 76 516,78 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Demolice spodní stavby mostu z kamenného zdiva
VV 2*7,6*(2,3*1,0 + 1,5*0,6) + (1,2+4,5)*2,5*0,8 60,040

18 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 33,172 1 376,38 45 657,28 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Demolice betonových opěrných zdí na vtoku
VV 8,1*3,4*1,0 + 2,2*3,2*0,8 33,172

19 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 9,000 2 854,72 25 692,48 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Demolice ŽB opěrné zdi vlevo za mostem
VV 7,2*2,5*0,5 9,000

20 K 962065211 Bourání mostních opěr a pažení opěr ze dřeva měkkého m3 4,320 611,72 2 642,63 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Odstranění plůtkové konstrukce z dřevěných pražců za ocelovými sloupky
Pravá stěna korýtka příkopu

VV 18*0,8*0,3 4,320

21 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 11,859 2 854,72 33 854,12 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Demolice ŽB nosné konstrukce včetně říms

VV
5,7*5,75*0,15 + 6*4,5*0,28*0,22 + 2*7,1*0,5*0,22 + 
2*13,0*0,55*0,26

11,859

22 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky 
s betonovými patkami

kus 4,000 407,82 1 631,28 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 - Zatížitelnost mostu (1x B13  a 1x E5) na 1 sloupku – 2x

 - Směrová tabulka pro cyklisty na 1 sloupku – uschovat pro opětovné použití
- Vyznačení přednosti v křižovatce s dodatkovou tabulí tvaru křižovatky na 1 
sloupku – uschovat pro opětovné použití

23 K 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 12,000 968,56 11 622,72 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Bourání zatrubnění příkopu

24 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových 
tvárnic š do 500 mm

m 3,200 101,95 326,24 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Odstranění odvodňovacího žlabu na sjezdu na pozemek p. Baláže

25 K 9660728R
Bourání a rozebrání oplocení z pletiva s betonovým soklem 
včetně odvozu

m 36,000 458,79 16 516,44 vlastní

P

 Poznámka k položce:
p. Baláž: Plot z pletiva a ocelovými sloupky, betonový sokl – podél potoka - 

 dl. 11,0 m
p. Tatková: Plot z pletiva a ocelovými sloupky, betonový sokl – dl. 25,0 m

VV 11,0+25,0 36,000

26 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 35,100 203,91 7 157,24 CS ÚRS 2023 02
VV 20,2 + 13,3 + 1,6 35,100

27 K 978071261
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl 
přes 1 m2

m2 33,120 101,95 3 376,58 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Odstranění cementového potěru 30 mm (ochrany izolace) a izolace na mostě

VV 4,6*7,2 33,120

D 997 Přesun sutě 182 074,69

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 651,519 61,17 39 853,42 CS ÚRS 2023 02

VV 3,275+10,24+104,635+52,25+389,11+91,349+0,66 651,519

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

t 5 863,671 5,10 29 904,72 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

odvozná vzdálenost 10 km
VV 651,519*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 863,671

30 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03

t 0,660 5 097,71 3 364,49 CS ÚRS 2023 02

VV vybourané kanalizační potrubí
VV 0,66 0,660

31 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
kód odpadu 17 09 04

t 13,515 285,47 3 858,13 CS ÚRS 2023 02

VV dřevěné plůtky a pražce
VV (4,32+0,8)*2,0 10,240
VV sloupky a pletivo plotů (odhad)
VV 36*0,02 0,720
VV zábradlí
VV 35,1*0,05 1,755
VV ocelový odpad na březích
VV 0,8 0,800
VV Součet 13,515

32 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 285,530 50,98 14 556,32 CS ÚRS 2023 02

VV opěrné zdi na vtoku
VV 33,2*2,3 76,360
VV nosná konstrukce včetně říms
VV 11,9*2,5 29,750
VV opěrná zeď
VV 9,0*2,5 22,500
VV spodní stavba mostu
VV 60,1*2,6 156,260
VV vybouraná kanalizace PVC DN300
VV 0,66 0,660
VV Součet 285,530

33 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 104,635 107,05 11 201,18 CS ÚRS 2023 02

VV sokly plotů
VV 36*0,5*0,15*2,3 6,210
VV betonové obrubníky
VV 16,6*0,046 0,764
VV betonová zámková dlažba
VV 12,3*0,06*2,3 1,697
VV odvodňovací žlab
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,2*0,13 0,416
VV opěrné zdi na vtoku
VV 33,2*2,3 76,360
VV betonové trouby DN 800
VV 12,0*1,024 12,288
VV betonový odpad (kusy betonu) na březích
VV 3,0*2,3 6,900
VV Součet 104,635

34 K 997221862
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 
01

t 52,250 112,15 5 859,84 CS ÚRS 2023 02

VV nosná konstrukce včetně říms
VV 11,9*2,5 29,750
VV opěrná zeď
VV 9,0*2,5 22,500
VV Součet 52,250

35 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 389,110 152,93 59 506,59 CS ÚRS 2023 02

VV podkladní vrstvy vozovky
VV 465,7*0,25*2,0 232,850
VV spodní stavba mostu
VV 60,1*2,6 156,260
VV Součet 389,110

36 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 91,349 152,93 13 970,00 CS ÚRS 2023 02

VV podkladní vrstvy vozovky
VV 407,7*0,10*2,2 89,694
VV izolace
VV 33,1*0,05 1,655
VV Součet 91,349

D 998 Přesun hmot 705,51
37 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 13,839 50,98 705,51 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 
MOSTY s.r.o.

Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 498 212,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 498 212,03

D 1 Zemní práce 260 568,33

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v 
hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

m3 315,485 107,05 33 772,67 CS ÚRS 2023 02

VV
Odstranění humózní vrstvy zeminy v tl. 250 mm - uložení na 
mezideponii v obvodu stavby

VV 26,0*2,5*1,2 + 24,0*1,8 + 12,0*2,4 + 18,5*1,3 174,050

VV Snížení terénu pod původní vozovkou pro nové souvrství vozovky

VV 62,1*5,7*0,10 35,397
VV Rozšíření vozovky – odstranění krajnic po úroveň zemní pláně
VV 13,0*0,6*0,55 + 2*8,3*0,6*0,55 + (24,5+24,0)*1,0*0,50 34,018
VV Výkopy pro propustek DN800
VV 13,0*2,8*(1,0+0,45) 52,780

VV
Odkopávky pro realizaci drenáže, obrubníků, rigolu, přídlažby 
apod.

VV 24,5*0,5*0,5 + 9,0*0,4*0,25 + 24,5*0,35*0,20 8,740
VV Výkopy pro opevnění příkopu (palisáda a dlažba)
VV 7,5*1,4*1,0 10,500
VV Součet 315,485

2 K 162706111
Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze 
zemin schopných zúrodnění

m3 277,470 96,86 26 875,74 CS ÚRS 2023 02

VV
část odkopané humózní vrstvy se použije zpět na ohumusování 
SO 101, SO 201 a SO 301

VV 174,05-25,86-3,0-9,12 136,070
VV 35,4+34,0+52,8+8,7+10,5 141,400
VV Součet 277,470

3 K 162706119
Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m

m3 1 109,880 7,65 8 490,58 CS ÚRS 2023 02

VV 277,47*4 'Přepočtené koeficientem množství 1 109,880

4 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných 
silnic a dálnic

m3 82,500 101,95 8 410,88 CS ÚRS 2023 02

VV Násypy z nenamrzavé zeminy
VV Přisypání svahů tělesa komunikace
VV 11,5*2,8*0,4*1,2 + 26,0*1,7*1,3 = 72,9 m3
VV Dosypání vně vozovky pod krajnicemi
VV (13,0+25,5+2*8,3)*0,5*0,35 = 9,6 m3
VV 72,9 + 9,6 82,500

5 M R584 zemina vhodná do násypu a zásypu včetně dovozu m3 82,500 458,79 37 850,18 vlastní

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 554,940 152,93 84 866,97 CS ÚRS 2023 02

VV 277,47*2,0 554,940

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 40,298 152,93 6 162,77 CS ÚRS 2023 02

VV Zásyp propustku
VV 14,0*(3,0*1,10-3,14*0,45*0,45) 37,298
VV Zásypy za palisádou
VV 7,5*1,0*0,4 3,000
VV Součet 40,298

8 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 80,596 387,43 31 225,31 CS ÚRS 2023 02
VV 40,298*2 'Přepočtené koeficientem množství 80,596

9 K 181111113
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 
nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1

m2 83,300 12,23 1 018,76 CS ÚRS 2023 02

VV 10,6*5,5 + 10,0*2,5 83,300

10 K 181252305
Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se 
zhutněním

m2 550,540 21,41 11 787,06 CS ÚRS 2023 02

VV
(62,1-9,5)*(0,8+7,0+0,8) + 10,0 + 8,5*0,8 + 34,5 + 2*8,3*0,8 + 
2*2*4,2*2,0

550,540

11 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 172,370 25,49 4 393,71 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 použije se vhodná zemina ze skrývky
172,37*0,15 = 25,86 m3

VV 14,0*2,0*1,2 + 24,5*1,6*1,2 + 8,0*1,5*1,2 + 15,5*1,4*1,2 121,080
VV 9,0*0,5 + 9,4*2,1 + 3,2*1,5 + 4,1*1,5 + 23,0*0,7 51,290
VV Součet 172,370

12 K 181411133
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 255,700 18,24 4 663,97 CS ÚRS 2023 02

VV 121,1+51,3+83,3 255,700

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,393 164,20 1 049,73 CS ÚRS 2023 02
VV 255,7*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 6,393

D 2 Zakládání 17 053,65

14 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby

m 25,500 319,28 8 141,64 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

včetně podkladního lože a obsypu

15 K 213311131
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 
0 až 4 mm

m3 6,880 1 295,35 8 912,01 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Spodní podklad trouby - ŠD fr. 0÷32 tl. 200 mm
VV 16,0*2,15*0,2 6,880

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

SO 101 - SO 101 - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 567,96

16 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se 
zabetonováním

kus 12,000 374,01 4 488,12 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Obnova plotu p.č. 2031 v dl. 24,0 m

17 M 55342152
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 
50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit

kus 12,000 681,48 8 177,76 CS ÚRS 2023 02

18 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v 
řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

m 7,500 733,43 5 500,73 CS ÚRS 2023 02

VV 1,0+6,5 7,500

19 M 59228414
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 
175x200x1000mm

kus 44,250 319,28 14 128,14 CS ÚRS 2023 02

VV 7,5*5,9 'Přepočtené koeficientem množství 44,250

20 K 348321216 Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20 m3 2,400 3 940,80 9 457,92 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Obnova plotu p.č. 2031 v dl. 24,0 m
VV 24,0*0,5*0,20 2,400

21 K 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení m2 5,000 737,07 3 685,35 CS ÚRS 2023 02

VV 2*24,0*0,5*0,20 4,800
VV 2*0,5*0,2 0,200
VV Součet 5,000

22 K 348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění m2 5,000 102,17 510,85 CS ÚRS 2023 02

23 K 348361216
Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 
10 505

t 0,200 45 611,06 9 122,21 CS ÚRS 2023 02

24 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v 
přes 1,6 do 2,0 m

m 24,000 101,26 2 430,24 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Obnova plotu p.č. 2031 v dl. 24,0 m

25 M 31324768
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 
50x2x2000mm

m 24,000 86,11 2 066,64 CS ÚRS 2023 02

D 4 Vodorovné konstrukce 66 652,51

26 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm

m2 15,810 675,96 10 686,93 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Opevnění příkopu
VV 7,8*0,6 + (8,4+1,5)*1,4*0,5 + 1,4*3,0 15,810

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,520 1 076,42 5 941,84 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Lože trouby propustku - ŠP fr. 0÷16 tl. 150 mm, bez hutnění
VV 16,0*2,3*0,15 5,520

28 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu 
sponami

m2 121,080 82,10 9 940,67 CS ÚRS 2023 02

VV 14,0*2,0*1,2 + 24,5*1,6*1,2 + 8,0*1,5*1,2 + 15,5*1,4*1,2 121,080

29 M 69311163
geotextilie tkaná biologická, min. 500g/m2 včetně kotvení 
kolíky

m2 121,080 82,10 9 940,67 CS ÚRS 2023 02

VV Protierozní geotextilie včetně kotvení kolíky,
VV tkaná, biologická, min. 500g/m2
VV 14,0*2,0*1,2 + 24,5*1,6*1,2 + 8,0*1,5*1,2 + 15,5*1,4*1,2 121,080

30 K 465511511
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 
maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm

m2 15,810 1 906,54 30 142,40 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

opevnění příkopu
VV 7,8*0,6 + (8,4+1,5)*1,4*0,5 + 1,4*3,0 15,810

D 5 Komunikace pozemní 898 653,38

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 550,540 158,03 87 001,84 CS ÚRS 2023 02

VV Spodní podkladní vrstva vozovky ŠDA tl. 150 mm
VV Zahrnuje obě podkladní vrstvy ve sjezdech

VV
(62,1-9,5)*(0,8+7,0+0,8) + 10,0 + 8,5*0,8 + 34,5 + 2*8,3*0,8 + 
2*2*4,2*2,0 

550,540

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 480,400 209,01 100 408,40 CS ÚRS 2023 02

VV Horní podkladní vrstva vozovky ŠDA tl. 200 mm
VV (62,1-9,5)*(0,5+7,0+0,5) + 10,0 + 8,5*0,8 + 34,5 + 2*8,3*0,5 480,400

33 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 436,780 426,19 186 151,27 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Spodní živičná vrstva vozovky
VV (62,1-9,5)*(0,2+7,0) + 10,0 + 34,5 + 2*8,3*0,2 + 2*3,2*1,6 436,780

34 K 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 47,350 136,83 6 478,90 CS ÚRS 2023 02
VV (23,8+25,5)*0,75 + 8,3*(0,75+0,50) 47,350

35 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 443,700 26,38 11 704,81 CS ÚRS 2023 02

VV (62,1-9,5)*(0,3+7,0) + 10,0 + 34,5 + 2*8,3*0,3 + 2*3,2*1,6 443,700

36 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 
kg/m2

m2 672,740 12,40 8 341,98 CS ÚRS 2023 02

VV 200,5 + (62,1-9,5)*7,0 + 10,0 + 8,5*5,8 + 34,5 + 2*3,2*1,6 672,740

37 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 
kg/m2

m2 672,880 16,60 11 169,81 CS ÚRS 2023 02

VV 200,5 + (62,1-9,5)*(0,15+7,0) + 10,0 + 8,5*5,8 + 34,5 + 2*8,3*0,15 672,880

38 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 672,740 358,06 240 881,28 CS ÚRS 2023 02

VV 200,5 + (62,1-9,5)*7,0 + 10,0 + 8,5*5,8 + 34,5 + 2*3,2*1,6 672,740

39 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 
3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 544,520 452,72 246 515,09 CS ÚRS 2023 02

VV
200,5/2 + (62,1-9,5)*(0,10+7,0) + 10,0 + 8,5*5,8/2 + 34,5 + 
2*8,3*0,1 

544,520

D 8 Trubní vedení 7 662,69

40 K 899331111R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu

kus 7,000 1 094,67 7 662,69 vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 002,89

41 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 
na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 268,30 268,30 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Osazení původní značky se sloupkem na mostní zábradlí
Směrová tabulka pro cyklisty na sloupku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 1,000 1 180,52 1 180,52 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Osazení původních značek se sloupkem do krajnice, do betonové patky

 Vyznačení přednosti v křižovatce s dodatkovou tabulí tvaru křižovatky
nová patka, původní sloupek a značky

43 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 590,26 590,26 CS ÚRS 2023 02

44 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 33,500 364,89 12 223,82 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Vpravo za ZÚ směr ul. Polní – nájezdový (snížený) obrubník

 9,0 m
 Podél plotu p. Baláže

24,5 m (nájezdový obrubník dle šířky nových vjezdů, 4x1 ks přechodový 
obrubník a zbytek standardní obrubník)

VV 9,0+24,5 33,500

45 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 33,500 210,72 7 059,12 CS ÚRS 2023 02

46 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 6,400 364,89 2 335,30 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

K vjezdům p. Baláže
VV 1,8+1,6+1,5+1,5 6,400

47 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 6,400 175,15 1 120,96 CS ÚRS 2023 02

48 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro 
těsnící zálivku v živičném krytu

m 105,800 68,32 7 228,26 CS ÚRS 2023 02

VV Řezání krytu vozovky 10x30 mm

VV
Proříznutí pracovních spár vozovky před aplikací asfaltové zálivky 
spáry

VV Na ZÚ, KÚ, v podélné pracovní spáře
VV 6,8+5,4+5,8+3,5+84,3 105,800

49 K 919112221
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro 
těsnící zálivku v živičném krytu

m 21,000 89,33 1 875,93 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Proříznutí spáry mezi vozovkou a odvodňovacím žlabem v š. min. 12 mm, hl. 
min. 20 mm

50 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 
mm s těsnicím profilem

m 195,372 89,33 17 452,58 CS ÚRS 2023 02

VV těsnící zálivka na ZÚ, KÚ, v podélné pracovní spáře
VV 6,8+5,4+5,8+3,5+84,3 105,800

VV
mezi vozovkou a odvodňovacím žlabem, obrubníkem, 
kanal.šachtami

VV 23,5+5,5+24,5+21,0 + 6*3,14*0,8 89,572
VV Součet 195,372

51 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 
400

m 1,000 1 450,43 1 450,43 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Obnova vyústění kanalizace pod ul. Kostelní do příkopu

52 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 1,000 1 368,33 1 368,33 CS ÚRS 2023 02

53 K 919551116
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm

m 15,500 243,56 3 775,18 CS ÚRS 2023 02

54 M 56241115 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 800mm m 15,733 3 995,53 62 861,67 CS ÚRS 2023 02
VV 15,5 15,500
VV 15,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,733

55 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hm přes 500 do 800 g/m2

m2 140,550 125,89 17 693,84 CS ÚRS 2023 02

VV Separační geotextilie 
VV Separace zásypu propustku
VV 15,0*(0,2+1,7+2,0+1,7+0,2) 87,000
VV Vyložení drenážního žebra pod pravým rigolem za mostem
VV 25,5*(0,4+2*0,5+0,5+0,2) 53,550
VV Součet 140,550

56 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm

m 25,500 241,74 6 164,37 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Přídlažba z bet. tvarovek š. 250 mm podél plotu vlevo za mostem

Zahrnuje zakončení příkopovou tvarovkou š. 0,30 m přes líc opěrné zdi v dl. 
1,0 m

57 M 59227023 žlabovka příkopová betonová 300x1125x350mm m 25,500 665,92 16 980,96 CS ÚRS 2023 02

58 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm

m 23,000 508,11 11 686,53 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Rigol z příkopových tvárnic š. 0,60 m do betonového lože

59 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 23,000 508,11 11 686,53 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 3 050,62

60 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

t 334,498 9,12 3 050,62 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: IČ: 00297437
Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Uchazeč: IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ: 27764613
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Zpracovatel: IČ:
Kurečková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 100,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 92 100,45 21,00% 19 341,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 441,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

SO 110 - SO 110 - Dopravní opatření

MI Roads a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 
MOSTY s.r.o.

Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 100,45

D HSV Práce a dodávky HSV 92 100,45

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 100,45

1 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 
základní

kus 15,000 214,64 3 219,60 CS ÚRS 2023 02

2 K 913121112
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 
zvětšené

kus 9,000 375,62 3 380,58 CS ÚRS 2023 02

3 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za 
první a ZKD den použití

kus 2 700,000 6,44 17 388,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

doba použití 180 dní
VV 15*180 'Přepočtené koeficientem množství 2 700,000

4 K 913121212
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za 
první a ZKD den použití

kus 1 620,000 10,73 17 382,60 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

doba použití 180 dní
VV 9*180 'Přepočtené koeficientem množství 1 620,000

5 K 913221113
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné 
šířky 3 m s 5 světly

kus 2,000 160,98 321,96 CS ÚRS 2023 02

6 K 913221213
Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3 m s 
5 světly za první a ZKD den použití

kus 360,000 64,39 23 180,40 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

doba použití 180 dní
VV 2*180 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

7 K 913321111
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky 
základní

kus 4,000 160,98 643,92 CS ÚRS 2023 02

8 K 913321115
Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s 
výstražným světlem 3 desky

kus 1,000 160,98 160,98 CS ÚRS 2023 02

9 K 913321211
Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a 
ZKD den použití

kus 720,000 6,44 4 636,80 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

doba použití 180 dní
VV 4*180 'Přepočtené koeficientem množství 720,000

10 K 913321215
Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s 
výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití

kus 180,000 64,39 11 590,20 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

doba použití 180 dní
VV 1*180 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

11 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 5,000 107,32 536,60 CS ÚRS 2023 02

12 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 5,000 107,32 536,60 CS ÚRS 2023 02

13 K 91393R Provizorní dopravní značení na objízdé trase soubor 1,000 9 122,21 9 122,21 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vyznačení objízdné trasy – odhad, bude upřesněno dle existujícího 

 dopravního značení v době realizace stavby
Montáž, pronájem na 180 dní, údržba, demontáž

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

SO 110 - SO 110 - Dopravní opatření
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: IČ: 00297437
Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Uchazeč: IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ: 27764613
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Zpracovatel: IČ:
Kurečková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 017 008,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 017 008,36 21,00% 423 571,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 440 580,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

SO 201 - SO 201 - Most ev.č. 9b-M5

SO 201.1 - SO 201.1 - Pažení stavební jámy, výkopy

MI Roads a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 
MOSTY s.r.o.

Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 017 008,36

D HSV Práce a dodávky HSV 2 017 008,36

D 1 Zemní práce 1 297 718,40
1 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 25,212 611,72 15 422,68 CS ÚRS 2023 02

VV odstranění opevnění zemních hrázek
VV 1,2*(4,0*1,5+4,5*1,2)*0,4 5,472
VV odstranění opevnění v místě provizorního zatrubnění příkopu
VV 4,7*3,5*1,2 19,740
VV Součet 25,212

2 K 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 m 16,000 1 094,67 17 514,72 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Provizorní zatrubnění příkopu DN 600
Zřízení, pronájem, údržba, odstranění

3 K 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 m 35,500 1 368,33 48 575,72 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Provizorní zatrubnění toku – PVC DN800
Zřízení, pronájem, údržba, odstranění

4 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
přes 500 do 1 000 l/min

hod 1 344,000 59,29 79 685,76 CS ÚRS 2023 02

VV Čerpání vody z výkopů
VV odhad 2*28 dnů
VV 2*28*24 1 344,000

5 K 127753301
Vykopávky v zemníku pod vodou dozerem v hornině třídy 
těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 s přemístěním výkopku do 
50 m

m3 14,880 56,07 834,32 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

odstranění zemních hrázek
VV 4,0*2,1*1,0 + 4,5*1,8*0,8 14,880

6 K 131151102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 80,246 254,89 20 453,90 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Výkopy (zemní rýha) pro provizorní zatrubnění příkopu
2x - výkopy pro realizaci a výkopy při odstranění trouby

VV 2*16,0*1,8*1,5-16,0*3,14*0,35*0,35 80,246

7 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 322,600 122,34 39 466,88 CS ÚRS 2023 02

VV (201,5*3,0*0,8) - (14,0*11,5) 322,600

8 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 330,000 364,35 120 235,50 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Zápory HEA 140 dl. 5 m
VV Zápory pro pažení
VV 58*5,0 290,000
VV Zápory stabilizující provizorní zatrubnění
VV 16*2,5 40,000
VV Součet 330,000

9 M 13010954 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 t 0,759 29 148,15 22 123,45 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:
 Hmotnost: 25,30 kg/m

Zápory pro pažení ponechané v zemi - 6 ks
VV 6*5*25,3/1000 0,759

10 M 1301095R ocel profilová HE-A 140 jakost 11 375 t 7,590 18 738,10 142 222,18 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Hmotnost: 25,30 kg/m

 Zápory pro pažení vytažené - 52 ks
 Zápory pro stabilizaci provizorního zatrubnění - 16 ks

pronájem po dobu stavby
VV zápory pro pažení
VV 52*5*25,3/1000 6,578
VV Zápory stabilizující provizorní zatrubnění
VV 16*2,5*25,3/1000 1,012
VV Součet 7,590

11 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 300,000 468,45 140 535,00 CS ÚRS 2023 02
VV vytažení  52 ks zápor pro pažení
VV 52*5,0 260,000
VV vytažení zápor stabilizujících provizorní zatrubnění
VV 16*2,5 40,000
VV Součet 300,000

12 K 15171211R Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení m 57,200 3 070,97 175 659,48 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Převázka pažení (2xU240): 57,2*2*33,5*1,1 = 4216 kg

 Rozpěry pažení 300 kg
pronájem po dobu stavby

13 K 151721111
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho 
následným odstraněním

m2 235,200 1 197,16 281 572,03 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Z toho bude ponecháno v zemi: (6,06+2,45)*3,5 = 29,8 m2
Vytaženo bude: 235,2-29,8 = 202,4 m2

VV (39,6+27,6)*3,5 235,200

14 K 153111111 Příčné řezání ocelových štětovnic na skládce kus 6,000 468,45 2 810,70 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

upálení zápor HEA ponechaných v zemi

15 K 162706111
Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze 
zemin schopných zúrodnění

m3 402,800 96,86 39 015,21 CS ÚRS 2023 02

VV 322,6+80,2 402,800

SO 201.1 - SO 201.1 - Pažení stavební jámy, výkopy

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

SO 201 - SO 201 - Most ev.č. 9b-M5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 162706119
Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m

m3 1 611,200 7,65 12 325,68 CS ÚRS 2023 02

VV 402,8*4 'Přepočtené koeficientem množství 1 611,200

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 805,600 152,93 123 200,41 CS ÚRS 2023 02

VV 402,8*2,0 805,600

18 K 171203211
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 
4 do hrází kanálů nezhutněných s příměsí jílu do 20 %

m3 14,880 254,89 3 792,76 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Zemní hrázky pro svedení vody do obtokového potrubí 

 položka zahrnuje také hrázku v příkopu
použije se vhodná zemina z výkopů

VV 4,0*2,1*1,0 + 4,5*1,8*0,8 14,880

19 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez 
zhutnění

m3 80,246 152,93 12 272,02 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Podsyp, obsyp, zásyp trouby provizorního zatrubnění příkopu

 + Zásyp trouby po odstranění trouby
použije se zemina z výkopů

VV 2*16,0*1,8*1,5-16,0*3,14*0,35*0,35 80,246

D 2 Zakládání 626 162,30

20 K 226211114
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 400 do 450 mm 
hl od 0 do 5 m hornina IV

m 330,000 1 405,35 463 765,50 CS ÚRS 2023 02

VV
V CS ÚRS chybí položka pro vrty D=300 mm. Pro vrty D=300 mm 
je proto využita položka "vrty D 400-450".

VV Vrty D=300 mm pro zápory pažení 
VV 58*5,0 290,000
VV Vrty D=300 mm pro zápory stabilizující provizorní zatrubnění
VV 16*2,5 40,000
VV Součet 330,000

21 K 286635R
Kotvy zemní mechanické, délka do 7 m, únosnost do 150 
kN   

kus 16,000 10 149,80 162 396,80 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Kotvení záporového pažení

Zemní kotvy 16 ks: celková délka 13*(6,0+1) +3*(5,0+1,0)  = 109,0 m, z toho 
 injektovaný kořen 

 dl. 5,0 m –  16*5,0 = 80,0 m
dodávka, montáž, vrt, injektáž, veškerý pomocný materiál

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 564,92
22 K 38638111R Jímka 600x600x600 mm ze ŽB kus 4,000 5 391,23 21 564,92 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Studny pro čerpání vody DN 600 hl. 0,80 m pro čerpání vody během 

 zakládání
zřízení, údržba, pronájem, odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 48 757,74

23 K 46251127R
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 25,212 1 933,91 48 757,74 vlastní

P
 Poznámka k položce:

použije se kámen z demolice mostu
VV Zpevnění zemních hrázek kamennou rovnaninou (záhozem)
VV Vtok a výtok z trouby
VV 1,2*(4,0*1,5+4,5*1,2)*0,4 5,472
VV Kamený zához v místě vyústění provizorního zatrubnění příkopu
VV 4,7*3,5*1,2 19,740
VV Součet 25,212

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 805,00
24 K R9361113 Drobné doplňkové konstrukce kovové dočasné  kg 500,000 45,61 22 805,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Ocelová konstrukce podepírající provizorní zatrubnění toku na záporách

 Zřízení, údržba, pronájem po dobu stavby, odstranění
odhad
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: IČ: 00297437
Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Uchazeč: IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant: IČ: 27764613
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Zpracovatel: IČ:
Kurečková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 419 891,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 419 891,24 21,00% 718 177,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 138 068,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

SO 201 - SO 201 - Most ev.č. 9b-M5

SO 201.2 - SO 201.2 - Nový most

MI Roads a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 
MOSTY s.r.o.

Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 419 891,24

D HSV Práce a dodávky HSV 3 220 525,40

D 1 Zemní práce 85 657,67

1 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 136,768 152,93 20 915,93 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Zásyp za opěrami (na rubu) vhodnou zeminou
VV Zásyp za opěrami (na rubu) vhodnou zeminou
VV (19,2+4,8+2,4+4,8+12,0)*(1,0*0,5+1,45*1,2) 96,768
VV Zásypy na líci křídel zeminou, svahové kužele
VV 3*12,0 + 4,0 40,000
VV Součet 136,768

2 M R584 zemina vhodná do násypu a zásypu včetně dovozu m3 136,768 458,79 62 747,79 vlastní

3 K 181111113
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 
nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1

m2 30,000 12,23 366,90 CS ÚRS 2023 02

VV 15*2,0 30,000

4 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 20,000 25,49 509,80 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 použije se vhodná zemina ze skrývky
20,0*0,15 = 3,0 m3

VV 10,0*2,0 20,000

5 K 181411133
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 50,000 18,24 912,00 CS ÚRS 2023 02

VV 20,0 + 30,0 50,000

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,250 164,20 205,25 CS ÚRS 2023 02
VV 50*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,250

D 2 Zakládání 755 879,62
7 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 4,896 3 484,68 17 060,99 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Mezerovitý drenážní beton 300x300 kolem drenáže na rubu opěry
VV (1,5+6,0+13,6+6,3+4,0+13,7+3,0 + 6,3)*0,3*0,3 4,896

8 K 212792212
Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 
potrubí DN 160

m 54,400 196,13 10 669,47 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Drenáž na rubu opěr – trubka DN 150
VV 1,5+6,0+13,6+6,3+4,0+13,7+3,0 + 6,3 54,400

9 K 21279231R Odvodnění mostní opěry - plastové potrubí HDPE DN 180 m 2,100 456,11 957,83 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 Prostup drenáže skrz opěru, vyústění – HDPE DN 180
Včetně nástavce na líci opěry

VV 3*(0,55+0,15) 2,100

10 K 213311131
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 
0 až 4 mm

m3 30,398 912,22 27 729,66 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Polštář ze ŠD fr. 8/32 tl. 200 mm
VV ((14,2 + 15,7)*3,3 + (6,8+6,3+4,1)*3,1)*0,2 30,398

11 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí 
ze ŽB C 30/37

m3 38,605 5 272,64 203 550,27 CS ÚRS 2023 02

VV Základové pásy – most – beton C30/37-XC2
VV (14,57+14,75)*(0,7*0,525 + 0,55*0,55 + 0,45*0,525) 26,571
VV Základové pásy – opěrné zdi (křídla) – beton C30/37-XC2
VV 6,23*(0,7*0,525+0,55*0,55) + (5,7+3,77)*(2*0,5*0,5+0,60*0,55) 12,034
VV Součet 38,605

12 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 51,208 1 149,40 58 858,48 CS ÚRS 2023 02
VV Základové pásy – most – bednění
VV 2*0,5*(14,57+14,75) + 4*1,7*0,55 33,060
VV Základové pásy – opěrné zdi (křídla) – bednění
VV 2*(6,23+5,7+3,77)*0,5 + 1,25*0,55 + 2*1,6*0,55 18,148
VV Součet 51,208

13 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 51,208 61,02 3 124,71 CS ÚRS 2023 02

14 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 
betonářské oceli 10 505

t 10,000 27 366,64 273 666,40 CS ÚRS 2023 02

VV odhad - základy mostu a opěrné zdi
VV 7,0+3,0 10,000

15 K 275311124 Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 m3 19,704 3 995,53 78 727,92 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Podkladní beton C8/10 – dřík pod drenáž na rubu opěry
VV (6,0*1,7  + 13,6*1,2 + 6,3*1,3 + 4,0*1,4 + 13,7*1,3 + 6,3*1,2)*0,3 19,704

16 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 67,360 1 149,40 77 423,58 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Bednění dříku pod drenáž na rubu opěry

VV
6,0*1,7 + 13,6*1,2 + 6,3*1,3 + 4,0*1,4 + 13,7*1,3 + 4*1,4*0,3  + 
6,3*1,2

67,360

17 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 67,360 61,02 4 110,31 CS ÚRS 2023 02

VV
6,0*1,7 + 13,6*1,2 + 6,3*1,3 + 4,0*1,4 + 13,7*1,3 + 4*1,4*0,3  + 
6,3*1,2

67,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 048 357,10
18 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 7,345 6 485,89 47 638,86 CS ÚRS 2023 02

VV Beton C30/37-XF4
VV 14,7*0,19 + 15,7*0,215 + 5,6*0,7*0,3 7,345

SO 201.2 - SO 201.2 - Nový most

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

SO 201 - SO 201 - Most ev.č. 9b-M5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 31,725 2 116,35 67 141,20 CS ÚRS 2023 02

VV
14,7*(0,25+0,30+0,25) + 15,7*(0,25+0,40+0,25) + 3*0,19 + 
3*0,215 + 5,6*(0,3+0,3+0,15) + 2*0,7*0,3 

31,725

20 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 31,725 174,23 5 527,45 CS ÚRS 2023 02

VV
14,7*(0,25+0,30+0,25) + 15,7*(0,25+0,40+0,25) + 3*0,19 + 
3*0,215 + 5,6*(0,3+0,3+0,15) + 2*0,7*0,3 

31,725

21 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,500 27 366,64 41 049,96 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

odhad

22 K 327211113
Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj 
kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm

m3 1,935 7 753,88 15 003,76 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Opěrná zídka na pravém břehu na výtoku
VV (1,5+1,5)*2,15*0,3 1,935

23 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,137 4 260,07 9 103,77 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Opěrná zídka na pravém břehu na výtoku
Beton C30/37-XF4

VV (1,5+1,5)*2,15*0,3 + (1,2+1,2)*0,7*0,12 2,137

24 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 8,100 758,97 6 147,66 CS ÚRS 2023 02

VV (1,5+1,5)*(2,25+0,1+0,15) + 1,5*0,4 8,100

25 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 8,100 331,14 2 682,23 CS ÚRS 2023 02

VV (1,5+1,5)*(2,25+0,1+0,15) + 1,5*0,4 8,100

26 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 
505

t 0,350 27 366,64 9 578,32 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

odhad

27 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 32,266 5 181,42 167 183,70 CS ÚRS 2023 02
VV Stojky – most – beton C30/37-XF2
VV 13,58*2,07*0,55 + 13,76*2,17*0,55 + 1,02*1,0*0,75/2 32,266

28 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 21,689 5 254,39 113 962,46 CS ÚRS 2023 02
VV opěrné zdi (křídla) – beton C30/37-XF2
VV 6,28*2,45*0,55 + 5,3*2,4*0,6 + 3,33*2,8*0,6 21,689

29 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
překližek pro ŽB - zřízení

m2 127,465 1 112,91 141 857,07 CS ÚRS 2023 02

VV 2*13,58*2,07 + 2*13,76*2,17 + 4*2,2*1,0 + (1,02+0,75)*(0,94+0,6) 127,465

30 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
překližek - odstranění

m2 127,465 92,13 11 743,35 CS ÚRS 2023 02

VV 2*13,58*2,07 + 2*13,76*2,17 + 4*2,2*1,0 + (1,02+0,75)*(0,94+0,6) 127,465

31 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového 
bednění s výplní z překližek - zřízení

m2 84,220 1 176,77 99 107,57 CS ÚRS 2023 02

VV 2*6,28*2,45 + 2*5,3*2,4 + 2*3,33*2,8 + 3*2,6*(0,6+0,4+0,2) 84,220

32 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového 
bednění s výplní z překližek - odstranění

m2 84,220 92,13 7 759,19 CS ÚRS 2023 02

VV 2*6,28*2,45 + 2*5,3*2,4 + 2*3,33*2,8 + 3*2,6*(0,6+0,4+0,2) 84,220

33 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 5,800 27 366,64 158 726,51 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

výztuž stojek rámu - odhad

34 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 4,200 27 366,64 114 939,89 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

výztuž křídel (opěrných zdí) odhad

35 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se 
zabetonováním

kus 5,000 374,01 1 870,05 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Obnova plotu p.č. 1995/1 v dl. 10,0 m

36 M 55342152
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 
50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit

kus 5,000 681,43 3 407,15 CS ÚRS 2023 02

37 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu v 
řadě výšky prvku do 0,5 m

m 3,000 436,04 1 308,12 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

přídlažba říms
VV 3*1,0 3,000

38 M 59228412
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 
175x200x600mm

kus 17,700 267,28 4 730,86 CS ÚRS 2023 02

VV 3*5,9 'Přepočtené koeficientem množství 17,700

39 K 34817211R Brána plotová kus 1,000 5 929,44 5 929,44 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Branka v oplocení p.č. 1995/1

40 K 348321216 Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,000 3 940,80 3 940,80 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Obnova plotu p.č. 1995/1 v dl. 10,0 m
VV 10,0*0,5*0,20 1,000

41 K 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení m2 2,200 737,07 1 621,55 CS ÚRS 2023 02

VV 2*10,0*0,5*0,20 2,000
VV 2*0,5*0,2 0,200
VV Součet 2,200

42 K 348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění m2 2,200 102,17 224,77 CS ÚRS 2023 02

43 K 348361216
Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 
10 505

t 0,100 27 366,64 2 736,66 CS ÚRS 2023 02

44 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v 
přes 1,6 do 2,0 m

m 10,000 101,26 1 012,60 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Obnova plotu p.č. 1995/1 v dl. 10,0 m

45 M 31324768
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 
50x2x2000mm

m 10,000 86,11 861,10 CS ÚRS 2023 02

46 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 15,700 99,43 1 561,05 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Flexibilní chránička D 90 mm pro kabel VO v mostní římse

D 4 Vodorovné konstrukce 831 497,18
47 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 32,060 5 756,12 184 541,21 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Rámová příčel NK – beton C30/37-XF2
VV 14,0*(0,55*0,55 + 2*1,25*0,475 + 2,0*0,4) 32,060

48 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 10,000 27 366,64 273 666,40 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

výztuž příčle rámu - odhad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 88,000 985,20 86 697,60 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

bednění rámové příčle
VV 2*9,6*0,5 + 2*14,0*0,55 25,000
VV 14,0*4,5 63,000
VV Součet 88,000

50 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 88,000 564,66 49 690,08 CS ÚRS 2023 02
VV 2*9,6*0,5 + 2*14,0*0,55 25,000
VV 14,0*4,5 63,000
VV Součet 88,000

51 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm

m2 3,165 675,96 2 139,41 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

přídlažba říms
VV 3*0,85*0,5 + 1,0*0,4 + 1,6*0,4 + 1,7*0,5 3,165

52 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 
mm

m2 165,010 388,61 64 124,54 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Podkladní beton C8/10 tl. 100 mm
VV pod základy
VV (14,2 + 15,7)*3,5 + (6,8+6,3+4,1)*3,3 161,410
VV pod kamennou zídkou na pravém břehu na výtoku
VV (1,5+1,5)*1,2 3,600
VV Součet 165,010

53 K 451477121
Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 
mm

m2 3,390 1 496,04 5 071,58 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Drenážní polymerbeton tl. 45 mm  v úžlabí izolace NK
Proužek š. 150 mm a žebro v místě trubičky a odvodňovače

VV 2*9,7*0,15 + 2*0,6*0,4 3,390

54 K 451477122
Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva 
tl 20 mm

m2 3,390 1 423,07 4 824,21 CS ÚRS 2023 02

55 K 452471101
Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 
mm

m2 0,760 921,34 700,22 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Podlití kotevních desek svodidel a zábradlí polymerbetonem tl. 10 mm
VV (6 + 2 + 3 + 5 + 3)*0,2*0,2 0,760

56 K 458501111
Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného 
po vrstvách

m3 21,707 866,61 18 811,50 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 ŠP ochranný podsyp a nadsyp kolem těsnící fólie
Tl. 150 mm

VV 2*(6,0+13,6+6,3+4,0+13,7+6,3)*1,45 * 0,15 21,707

57 K 458501112
Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného 
po vrstvách

m3 53,737 1 003,44 53 921,86 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Ochranný zásyp rubu opěry ŠD fr. 0/32 
VV (6,0+13,6+6,3+4,0+13,7)*1,45*0,85 53,737

58 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 35,752 2 280,55 81 534,22 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Kamenný zához na líci základů
VV (6,0+13,6+6,3+4,0+13,7)*(0,7*0,6 + 0,5*0,8) 35,752

59 K 465511511
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 
maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm

m2 3,165 1 824,44 5 774,35 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

přídlažba říms
VV 3*0,85*0,5 + 1,0*0,4 + 1,6*0,4 + 1,7*0,5 3,165

D 5 Komunikace pozemní 91 747,41

60 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 
kg/m2

m2 63,100 12,66 798,85 CS ÚRS 2023 02

VV 7,0*9,5-3,4 63,100

61 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm 
š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 66,500 365,61 24 313,07 CS ÚRS 2023 02

VV 7,0*9,5 66,500

62 K 57814321R
Litý asfalt MA 11 IV tl 45 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu, posyp předobalenou drtí fr. 4/8

m2 63,100 1 056,03 66 635,49 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ochrana izolace pod vozovkou
VV 7,0*9,5-3,4 63,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 176,20

63 K 628611102
Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný S2 
(OS-B)

m2 12,324 515,40 6 351,79 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:
 Nátěr typu OS-B (S2)

Uzavírací nátěr NK pod římsami
VV 2*7,9*(0,50+0,28) 12,324

64 K 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační S1 (OS-A) m2 26,420 270,02 7 133,93 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:
 Nátěr typu OS-A (S1)

Proti účinkům solí – horní povrch říms
VV (14,7+15,7)*0,8 + (1,5+1,5)*0,7 26,420

65 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-
C)

m2 137,660 271,84 37 421,49 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Nátěr typu OS-B (S2)

 Hydrofobní sjednocující protikarbonatační nátěr
Vzdušné povrchy betonu kromě obrub a horního povrchu říms

VV
14,7*(0,3+0,25) + 15,7*(0,4+0,25) + 7,9*(0,45+0,35) + 14,0*4,0 + 
6,3*1,1 + 13,6*1,2 + 6,0*0,9 + 13,8*1,25 + 4,05*1,0 + 
5,6*(0,7+0,3+0,15)

137,000

VV (1,5+1,5)*(0,12+0,1) 0,660
VV Součet 137,660

66 K 632664111 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační m2 9,120 456,11 4 159,72 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:
 Nátěr typu OS-C (S4)

Polymerový nátěr ŽB obrubníků na mostě
VV (14,7+15,7)*(0,15+0,15) 9,120

67 K 632664112
Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x podkladní pod 
polyuretan PU

m2 3,040 364,89 1 109,27 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Penetrační asfaltový nátěr obrubníků v kontaktu s vozovkovými vrstvami
Pro zvýšení přilnavosti vozovkových vrstev

VV (14,7+15,7)*0,1 3,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 345 268,06

68 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 33,100 837,10 27 708,01 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Včetně kotvení do ŽB říms – vrty, kotvy M12
VV Zábradlí se svislou výplní na mostě
VV 14,7 + 15,7 30,400
VV Dvoumadlové silniční zábradlí
VV 2,7 2,700
VV Součet 33,100

69 M 5539153R mostní zábradlí včetně povrchové úpravy  m 30,400 4 164,02 126 586,21 vlastní

P
 Poznámka k položce:

mostní zábradlí se svislou výplní, v. 1,10 m včetně povrchové úpravy 
(zinkování ponorem s nátěrem)   

VV 14,7 + 15,7 30,400

70 M 5539154R silniční dvoumadlové zábradlí včetně povrchové úpravy  m 2,700 2 082,01 5 621,43 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ocelové dvoumadlové zábradlí atypické včetně povrchové úpravy (zinkování 
ponorem s nátěrem)  

71 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 
na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 160,98 321,96 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

označení toku na sloupek s evidenčním číslem mostu

72 M 40445637 informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm kus 2,000 912,22 1 824,44 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Značka IS 15a s označením názvu toku

73 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 697,58 1 395,16 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

včetně sloupku

74 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 3,000 364,89 1 094,67 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

přídlažba říms
VV 3*1,0 3,000

75 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 3,000 210,72 632,16 CS ÚRS 2023 02

76 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 8,300 364,89 3 028,59 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

přídlažba říms
VV 3*0,6 + 1,2 + 2,4 + 0,7 + 2,2 8,300

77 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 8,300 175,15 1 453,75 CS ÚRS 2023 02

78 K 919111212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro 
těsnící zálivku v CB krytu

m 2,800 931,54 2 608,31 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Smršťovací spáry v římsách
Řezaná spára 5x20 mm

VV 2*0,25 + 2*0,8 + 0,4 +0,3 2,800

79 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo 
podélných v živičném krytu

m 24,200 88,82 2 149,44 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Řezání živičného krytu nad konci nosné konstrukce
VV 12,0 + 12,2 24,200

80 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 
mm s těsnicím profilem

m 85,000 91,21 7 752,85 CS ÚRS 2023 02

VV Nad konci nosné konstrukce
VV 12,0+12,2 24,200
VV podél obrubníků
VV 2*(14,7 + 15,7) 60,800
VV Součet 85,000

81 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hm přes 200 do 300 g/m2

m2 194,380 18,24 3 545,49 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Separační a filtrační geotextilie 300 g/m2
Vyložení základové spáry

VV (14,2 + 15,7)*(3,2+2*0,5) + (6,8+6,3+4,1)*(3,0+2*0,5) 194,380

82 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hm přes 500 do 800 g/m2

m2 67,040 72,98 4 892,58 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Drenážní geotextilie 600 g/m2
ochrana izolace NAIP na rubu opěr a křídel

VV (13,6+13,7)*1,4 + (6,0+6,3+4,0)*1,4 + 3,0*2,0 67,040

83 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 0,450 123,15 55,42 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Dilatační spáry v římsách
VV 2*0,8*0,25 + 0,25*(0,05+0,15) 0,450

84 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 9,824 150,52 1 478,71 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Dilatace mezi mostem a křídly

VV
1,25*0,55 + (0,5+2,13+0,7)*0,55 + (0,67+1,16)*0,55 + 0,7*0,6 + 
(0,46+0,21)*2,45 + (0,67+1,15)*0,55 + (0,47+0,21)*2,79 + 
(0,2+0,45)*2,06

9,824

85 K 931994141
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2

m 2,800 81,64 228,59 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Smršťovací spáry v římsách

Vyplnění spáry polyuretanovým pružným tmelem, včetně přípravy podkladu 
penetračním nátěrem

VV 2*0,25 + 2*0,8 + 0,4 +0,3 2,800

86 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 19,700 250,86 4 941,94 CS ÚRS 2023 02

VV Dilatační spáry š. 20 mm v líci opěry/křídla
VV 3,8+3,2+2,6+3,6+4*0,7+0,4 16,400
VV Dilatační spáry š. 20 mm v římsách
VV 2*0,25 + 2*0,8 + 0,4 + 0,3 + 2*0,25 3,300
VV Součet 19,700

87 K 931994172
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým 
a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm

m 96,350 319,28 30 762,63 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Izolace pracovních spár pod terénem pásem NAIP š. 0,40 m na penetrační 
nátěr

VV
4*1,2 + 2*6,0 + 13,9 + 13,6 + 2*6,0 + 2*0,6 + 14,0 + 13,8 + 2*4,0 
+ 2*0,6 + 1,1 + 0,75

96,350

88 K 936941121
Osazení nerezového odvodňovače izolace mostovky do 
plastbetonu

kus 1,000 453,37 453,37 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89 M 5903R nerezová trubička DN 50 kus 1,000 3 192,77 3 192,77 vlastní

P
 Poznámka k položce:

odvodňovací trubička dl.0,55 m

90 K 936942122 Osazení mostní vpusti 300/500 mm kus 1,000 1 067,30 1 067,30 CS ÚRS 2023 02

91 M 55241715 odvodňovač mostní rigolový mříž 500x300mm kus 1,000 9 058,36 9 058,36 CS ÚRS 2023 02

92 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 
šablony do bednění

kus 2,000 595,68 1 191,36 CS ÚRS 2023 02

93 K 94841111R Zřízení podpěrné skruže dočasné m3 101,250 437,87 44 334,34 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Skruž pro betonáž rámové příčle
VV (14,0+2*0,5)*4,5*1,5 101,250

94 K 94841121R Odstranění podpěrné skruže dočasné m3 101,250 132,27 13 392,34 vlastní
VV (14,0+2*0,5)*4,5*1,5 101,250

95 K 94841191R Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné m3 202,500 56,56 11 453,40 vlastní

P
 Poznámka k položce:

doba použití: 2 měsíce
VV (14,0+2*0,5)*4,5*1,5 101,250
VV 101,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 202,500

96 K 953961216
Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 31,000 319,28 9 897,68 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Kotvení říms
VV 14+17 31,000

97 K 985311312
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 
maltou tl přes 10 do 20 mm

m2 4,990 2 244,06 11 197,86 CS ÚRS 2023 02

VV Fabion ze sanační malty v koutě uložení drenáže rubu opěry
VV 6,0+13,6+6,3+4,0+13,7+6,3 = 49,9 m
VV přepočteno na tl. 20 mm v pásu šířky 100 mm
VV 49,9*0,1 4,990

98 K R9361112 Drobné doplňkové konstrukce kovové   kg 201,500 59,29 11 946,94 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Kotvení říms – zámečnické výrobky

 - ocelové třmeny včetně povrchové úpravy
- kotvy M24

VV 31*6,5 201,500

D 998 Přesun hmot 5 942,16

99 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo 
ocelové v do 20 m

t 651,553 9,12 5 942,16 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 199 365,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 181 057,95

100 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým

m2 644,460 26,72 17 219,97 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

3 vrstvy nátěrů: 1x ALp + 2xALn

VV
(2*14,7*(0,5+0,7+0,45+0,5) + 6,3*(0,5+0,7+0,5) + 
(5,6+3,7)*(0,5+0,5+0,5+0,5) + 4*1,7*0,55 + 
2*(6,0+13,9+6,0+4,0+14,0+3,0)*1,2 + 4*2,5*0,6)*3

644,460

101 M R1116 1 x Alp + 2x Aln   m2 214,820 95,78 20 575,46 vlastní

VV
2*14,7*(0,5+0,7+0,45+0,5) + 6,3*(0,5+0,7+0,5) + 
(5,6+3,7)*(0,5+0,5+0,5+0,5) + 4*1,7*0,55 + 
2*(6,0+13,9+6,0+4,0+14,0+3,0)*1,2 + 4*2,5*0,6

214,820

102 K 711331382
Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo 
tkaniny

m2 21,118 21,79 460,16 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Ochrana izolace pod římsami
VV 2*9,7*(0,55+0,15) + (6,05+4,0)*(0,60+0,15) 21,118

103 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové 
fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm

m2 24,286 181,37 4 404,75 CS ÚRS 2023 02

VV 21,118*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,286

104 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 168,300 129,86 21 855,44 CS ÚRS 2023 02

VV Mostní izolace NAIP na pečetící vrstvu – na nosné konstrukci 
VV 14,0*5,6 78,400

VV
Mostní izolace NAIP na penetrační nátěr - na horním povrchu 
křídel, na rubu opěr a křídel (shora až 0,30 m pod drenáž)

VV (13,6+13,7)*1,7 + (6,0+6,3+4,0)*(0,6+1,7) + 3,0*2,0 89,900
VV Součet 168,300

105 M 6285261R mostní izolace NAIP včetně penetračního nátěru m2 103,385 429,28 44 381,11 vlastní
VV (13,6+13,7)*1,7 + (6,0+6,3+4,0)*(0,6+1,7) + 3,0*2,0 89,900
VV 89,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 103,385

106 M 6285262R mostní izolace NAIP včetně kotevně impregnačního nátěru m2 90,160 590,26 53 217,84 vlastní

VV 14,0*5,6 78,400
VV 78,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 90,160

107 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty 
volně položenou fólií z nízkolehčeného PE

m2 72,355 72,98 5 280,47 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Těsnící PE folie v zásypu na rubu opěr
VV (6,0+13,6+6,3+4,0+13,7+6,3)*1,45 72,355

108 M 6934102R PE folie 20 kN/m m2 83,208 164,20 13 662,75 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Pevnost min. 20 kN/m, protažení min. 20 %
VV 72,355*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 83,208

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 307,89

109 K 783826655 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva m2 3,856 75,71 291,94 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Kamenná zídka 
VV 0,73*0,35 + (1,5+1,5)*1,2 3,856

110 K 783901551
Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením 
nátěru

m2 395,000 45,61 18 015,95 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Opláchnutí konstrukcí před provedením nátěrů

 Izolace nátěry proti zemní vlhkosti: 214,8  m2
 Sjednocující nátěr: 137,7 m2

 Nátěr proti účinkům solí: 26,4 m2
 Polymerový nátěr obrubníků: 9,1 m2

 Transparentní nátěr zdiva: 3,9 m2
Penetrační nátěr obrubníků: 3,1 m2

VV 214,8+137,7+26,4+9,1+3,9+3,1 395,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 
MOSTY s.r.o.

Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 606 354,23

D HSV Práce a dodávky HSV 606 354,23

D 1 Zemní práce 95 274,76

28 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
přes 500 do 1 000 l/min

hod 40,000 136,19 5 447,60 CS ÚRS 2023 02

VV Čerpání vody během provádění podélných patek  
VV 4,0*10 40,000

2 K 124153101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně

m3 106,050 254,89 27 031,08 CS ÚRS 2023 02

VV Výkopy pro opevnění
VV 19,3*0,3 + 26,7 + 3,8 + 18,8 + 11,3 66,390
VV Výkopy pro posun koryta na vtoku
VV 22,0*1,8*1,7/2 + 6,0 39,660
VV Součet 106,050

3 K 127753301
Vykopávky v zemníku pod vodou dozerem v hornině třídy 
těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 s přemístěním výkopku do 
50 m

m3 39,000 56,07 2 186,73 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

odstranění zemních hrázek
VV 65,0*1,5*0,4 39,000

4 K 162706111
Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze 
zemin schopných zúrodnění

m3 94,050 96,86 9 109,68 CS ÚRS 2023 02

VV 106,05-12 94,050

5 K 162706119
Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m

m3 376,200 7,65 2 877,93 CS ÚRS 2023 02

VV 94,05*4 'Přepočtené koeficientem množství 376,200

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 188,100 152,93 28 766,13 CS ÚRS 2023 02

VV 94,05*2,0 188,100

7 K 171203211
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 
4 do hrází kanálů nezhutněných s příměsí jílu do 20 %

m3 39,000 305,86 11 928,54 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Zemní hrázky pro odvedení vody při realizaci opevnění
použije se vhodná zemina z výkopů

VV 65,0*1,5*0,4 39,000

8 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez 
zhutnění

m3 12,000 152,93 1 835,16 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Tvarování koryta potoka

 použije se vhodná zemina z výkopů
Pozn. Násypy na levém břehu Sadového potoka na výtoku z mostu jsou 
předmětem SO 101

9 K 181111113
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 
nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1

m2 31,200 12,23 381,58 CS ÚRS 2023 02

VV 15,6*2,0 31,200

10 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 60,780 25,49 1 549,28 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 použije se vhodná zemina ze skrývky
60,8*0,15 = 9,12 m3

VV 13,3*(0,3+0,3) + 5,0*1,2 + 1,2*15,6*(1,5+1,0) 60,780

11 K 181411133
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 92,000 42,79 3 936,68 CS ÚRS 2023 02

VV 60,8 + 31,2 92,000

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,300 97,55 224,37 CS ÚRS 2023 02
VV 92*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 2,300

D 4 Vodorovné konstrukce 489 619,78
13 K 434312141 Schody z betonu prostého C 16/20 v dlažbách m 6,370 994,86 6 337,26 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Revizní schodiště š. 0,75 m z betonových stupňů do bet. lože
VV 1,3*(2,5+2,4) 6,370

14 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm

m2 86,397 715,72 61 836,06 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

podklad pod kamennou dlažbu

VV
12,50 + 17,5*0,4 + (21,7+20,5)*0,57 + 1,3*8,8 + 1,15*3,5*0,5 + 
1,3*(3,8+6,9) + 1,2*2,1 + 1,2*10,8 

86,397

15 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu 
sponami

m2 60,780 136,19 8 277,63 CS ÚRS 2023 02

VV 13,3*(0,3+0,3) + 5,0*1,2 + 1,2*15,6*(1,5+1,0) 60,780

16 M 69311163
geotextilie tkaná biologická, min. 500g/m2 včetně kotvení 
kolíky

m2 60,780 296,53 18 023,09 CS ÚRS 2023 02

VV Protierozní geotextilie včetně kotvení kolíky,
VV tkaná, biologická, min. 500g/m2
VV 13,3*(0,3+0,3) + 5,0*1,2 + 1,2*15,6*(1,5+1,0) 60,780

17 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na 
cementovou maltu

m3 3,746 5 350,98 20 044,77 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Příčné prahy 0,5/0,8 z lomového kamene s prolitím betonem
Ukončení dlažby v březích

VV (1,25*2,0 + 1,3*1,75 + 1,3*1,5 + 1,2*2,2)*0,8*0,5 3,746

18 K 461211712
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vylitím 
spár cementovou maltou

m3 26,680 4 452,71 118 798,30 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Podélné patky 0,5/0,8 z lomového kamene s prolitím betonem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (40,0+26,7)*0,8*0,5 26,680

19 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů 
do 200 kg bez výplně

m3 11,304 2 424,36 27 404,97 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Zapuštěná záhozová kamenná patka
Hmotnost kamene 200 kg

VV 2*15,7*0,6*0,6 11,304

20 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného 
hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce

m3 18,763 3 013,55 56 543,24 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Kamenná rovnanina tl. 0,40 m
Hmotnost kamene 150 kg

VV (15,8*1,3*1,2 + 15,6*1,8*0,75 + 1,0*1,2)*0,4 18,763

21 K 464531112
Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z 
terénu

m3 13,000 1 381,21 17 955,73 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Pohoz dna koryta z říčního štěrku
VV 65,0*2,0*0,10 13,000

22 K 465511521
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 
maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 200 mm

m2 86,397 1 564,73 135 187,98 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

 Kamenná dlažba do betonu
Lomový kámen tl. 200mm do bet. lože tl. 150mm, vyspárování tekutou maltou

VV
12,50 + 17,5*0,4 + (21,7+20,5)*0,57 + 1,3*8,8 + 1,15*3,5*0,5 + 
1,3*(3,8+6,9) + 1,2*2,1 + 1,2*10,8 

86,397

23 K 465513211
Dlažba z nasbíraného kamene na sucho s vyplněním spár 
drnem pl do 20 m2 tl 200 mm

m2 19,310 994,86 19 210,75 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Kamenná dlažba na sucho

Kameny tl. 200 mm do pískového lože tl. 100 mm, spáry prosypat hrubým 
pískem

VV 1,9*7,6*0,75 + 1,8*4,8*0,75 + 2*1,0*1,0 19,310

D 5 Komunikace pozemní 9 151,33

24 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového 
kamene

m2 5,013 1 825,52 9 151,33 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Vytvarování odvodňovacího skluzu š. 0,5 m v  kamenné dlažbě
VV (1,15*3,5 + 1,2*(4,2+0,8))*0,5 5,013

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 967,20

25 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 21,365 281,07 6 005,06 CS ÚRS 2023 02

VV Ohraničení revizního schodiště:
VV 2*1,3*(2,5+2,4) 12,740
VV Ohraničení odvodňovacího skluzu do koryta:
VV 1,15*(3,5+4,0) 8,625
VV Součet 21,365

26 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 21,365 185,45 3 962,14 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 2 341,16
27 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 242,356 9,66 2 341,16 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 
MOSTY s.r.o.

Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 454 822,35

D HSV  Práce a dodávky HSV 428 347,54

D 1  Zemní práce 167 659,95
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 22,700 336,13 7 630,15 CS ÚRS 2023 02

VV
Převedení odpadních vod ze šachtice Š2 do Š3 během 
přepojování potrubí  

VV požární hadice s bajonetovými uzávěry   
VV 22,70 22,700

2 K 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 m 10,000 1 912,44 19 124,40 CS ÚRS 2023 02
VV převedení vody v potoce během provádění přeložky kanalizace   
VV potrubí PVC DN 800
VV zřízení, pronájem, údržba, odstranění
VV 10 10,000

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min

hod 112,000 83,07 9 303,84 CS ÚRS 2023 02

VV
Čerpání odpadních vod ze šachtice Š2 do Š3 během přepojování 
potrubí  

VV
čerpání ponorným přenosným kalovým čerpadlem během 
pracovní směny (8 hod.) 

VV
po skončení směny se přes otevřený úsek položí potrubí, kterým 
bude voda odtékat

VV odhad 14 dní
VV 14*8 112,000

4 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
přes 500 do 1 000 l/min

hod 56,000 136,19 7 626,64 CS ÚRS 2023 02

VV
Čerpání vody během provádění přeložky kanalizace během 
pracovní směny (8 hod.)  

VV odhad - 7 dní
VV 7*8 56,000

5 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti 
inženýrských sítí

m3 10,005 504,19 5 044,42 CS ÚRS 2023 02

VV 40,02*0,25 10,005

6 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 20,013 679,01 13 589,03 CS ÚRS 2023 02

VV 6*1*1 6,000
VV 12,7*1*1,75 22,225
VV 4*1*2,95 11,800
VV Mezisoučet 40,025
VV 40,025/2 20,013

7 K 132354203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3

m3 20,013 915,66 18 325,10 CS ÚRS 2023 02

8 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 44,450 281,07 12 493,56 CS ÚRS 2023 02

VV 12,7*2*1,75 44,450

9 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 
m

m2 23,600 304,25 7 180,30 CS ÚRS 2023 02

VV 4*2,95*2 23,600

10 K 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 44,450 73,12 3 250,18 CS ÚRS 2023 02

11 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

m2 23,600 89,44 2 110,78 CS ÚRS 2023 02

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 40,020 293,63 11 751,07 CS ÚRS 2023 02

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 22,920 149,82 3 433,87 CS ÚRS 2023 02

VV 40,02-17,10 22,920

14 M 58331202 štěrkodrť netříděná t 41,256 332,26 13 707,72 CS ÚRS 2023 02
VV 22,92*1,8 41,256

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m

m3 13,705 222,15 3 044,57 CS ÚRS 2023 02

VV 22,7*1*0,8 18,160
VV -22,7*3,14*0,25*0,25 -4,455
VV Součet 13,705

16 M 58331202 štěrkodrť netříděná t 24,669 332,26 8 196,52 CS ÚRS 2023 02
VV 13,705*1,8 24,669

17 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 72,036 303,29 21 847,80 CS ÚRS 2023 02

VV 40,02*1,80 72,036

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 050,33
18 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 22,700 46,27 1 050,33 CS ÚRS 2023 02

D 4  Vodorovné konstrukce 5 788,33

19 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 3,405 1 699,95 5 788,33 CS ÚRS 2023 02

VV 22,7*1*0,15 3,405

D 8  Trubní vedení 252 473,70

20 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 300

m 22,700 253,06 5 744,46 CS ÚRS 2023 02

21 K 871420410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 500

m 19,000 415,33 7 891,27 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 28611186.1 roura PE100 kanal 500 x 29,7 x 6m SDR17 PN10 m 19,000 2 092,74 39 762,06 vlastní

23 M 28611182 trubka kanalizační PVC DN 315x6000mm SN10 m 22,700 1 854,49 42 096,92 CS ÚRS 2023 02

24 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 8 586,68 17 173,36 CS ÚRS 2023 02

25 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 22,700 58,92 1 337,48 CS ÚRS 2023 02

26 K 8924211R Nákup vody pro tlakovou zkoušku m 22,700 144,88 3 288,78 vlastní

27 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 15 067,75 15 067,75 CS ÚRS 2023 02

28 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 2 347,09 2 347,09 CS ÚRS 2023 02

29 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 1,000 4 124,31 4 124,31 CS ÚRS 2023 02

30 M 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 8 007,16 8 007,16 CS ÚRS 2023 02

31 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 1,000 1 603,36 1 603,36 CS ÚRS 2023 02

32 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 1,000 2 916,96 2 916,96 CS ÚRS 2023 02

33 M 59224135 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm kus 1,000 333,23 333,23 CS ÚRS 2023 02

34 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 1,000 208,63 208,63 CS ÚRS 2023 02

35 M 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 
100x78,5x15cm

kus 1,000 8 074,77 8 074,77 CS ÚRS 2023 02

36 M 28611374 koleno kanalizační PVC KG 300x30° kus 1,000 1 120,42 1 120,42 CS ÚRS 2023 02

37 K 89580,R Propojení kanalizace do stávající  šachty kpl 1,000 19 317,62 19 317,62 vlastní

38 K 89581,R Úprava dna šachty kpl 2,000 11 590,57 23 181,14 vlastní
VV Úpravy dna šachty 
VV 2 2,000

39 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 
12/15 v otevřeném výkopu

m3 3,093 3 844,21 11 890,14 CS ÚRS 2023 02

VV
obetonování kanalizace v chráničce - ochrana proti vyplavání 
potrubí

VV (3,14*0,25*0,25-3,14*0,15*0,15)*19,0 2,386
VV zabetonování zrušené kanalizace v dl. 10 m
VV 3,14*0,15*0,15*10 0,707
VV Součet 3,093

40 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 23,000 15,26 350,98 CS ÚRS 2023 02

41 K 899911255
Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí přes 
291 mm do 328 mm

kus 20,000 1 352,23 27 044,60 CS ÚRS 2023 02

42 K 899913165 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 kus 3,000 3 197,07 9 591,21 CS ÚRS 2023 02

D 998  Přesun hmot 1 375,23

43 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 1,260 1 091,45 1 375,23 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M 19 636,31

D 23-M Montáže potrubí 19 636,31

44 K 230202076
Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 250 do 315 
mm do chráničky

m 19,000 1 033,49 19 636,31 CS ÚRS 2023 02

VV nasouvané potrubí PVC DN 300
VV 19 19,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 838,50
45 K HZS4131 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník hod 15,000 455,90 6 838,50 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 
MOSTY s.r.o.

Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel: Gřes

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 285,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 391,33

D 998 Přesun hmot 1 391,33

1 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,002 45 074,46 90,15 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Dodání travní směsi pro osetí dotčeného povrchu - viz část 46-M, pol. č. 30. 
Dopravní vzdálenost do 10 km, uvažována tedy dvojnásobná výměra 
základní položky s dopravní vzdáleností do 5000 m.

VV 0,001*2 0,002

2 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

t 0,754 1 609,80 1 213,79 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Hmotnosti materiálů vycházejí z příslušných položek soupisu prací (viz část 
46-M, položky č.17 a č. 24). Položka zahrnuje přesun veškerého materiálu 
pro zemní práce na stavbě s výjimkou travního osiva, které je řešeno 
samostatnou položkou.  Dodání nosného materiálu je součástí jednotlivých 
položek dodávek materiálů.

VV 0,753+0,001 0,754

3 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 0,754 45,07 33,98 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Předpokládaná celková dopravní vzdálenost do 10 km, položka zahrnuje 
dopravu do 5000 m.

4 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m

t 0,754 70,83 53,41 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Předpokládaná celková dopravní vzdálenost do 10 km, položka zahrnuje 
vzdálenost nad 5000 m do 10 000 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 261,96

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 261,96

5 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 
do 90 mm uložená pevně

m 28,000 45,07 1 261,96 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Demontáž zařízení - dle metodiky ceníků ÚRS je cena demontáže stanovena 
cenou montáže zařízení vynásobená koeficientem 0,5. Jedná se o demontáž 
stávající ochranné trubky kabelu VO z mostní konstrukce a v přechodových 
úsecích z mostu do země.  Výměra položky - viz SO 441, výkres č. 02.

D M Práce a dodávky M 39 629,24

D 21-M Elektromontáže 20 589,19

6 K 218902012
Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých 
žíly 4x25 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených 
volně

m 42,000 23,61 991,62 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Výměra položky - vychází z provedení rozvodů VO ( viz SO 441, výkres č. 

 02).
 Položka zahrnuje:

1) Demontáž 30 m stávajícího kabelu VO v rozsahu dle SO 441, výkresu č. 
 02

2) Demontáž 12 m kabelu VO dočasně prodlužujícího rozvod VO pro 
vyvěšení mimo most po dobu provizorního provozu VO.

VV 30+12 42,000

7 K 210101234
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní 
smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25 až 35 mm2

kus 2,000 882,17 1 764,34 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Demontáž zařízení - dle metodiky ceníků ÚRS je cena demontáže stanovena 
cenou montáže zařízení vynásobená koeficientem 0,5. Jedná se o demontáž 
2 ks spojek kabelu VO dočasně prodlužujícího rozvod VO pro vyvěšení mimo 
most po dobu provizorního provozu VO.

8 K 210000001-R
Naložení a odvoz demontovaného materiálu včetně 
mechanizmů, uložení do vzdálenosti 15 km vč. poplatků za 
uložení odpadu, likvidace světelných zdrojů

t 0,054 32 196,04 1 738,59 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Cena položky vychází z předpokládané časové náročnosti úkonu, hodinové 
sazby příslušného pracovníka, hodinové sazby nákladního vozidla s řidičem 

 a z cen za uložení příslušného odpadu.
Výměra položky zahrnuje hmotnost demontovaných ochranných trubek 
(položky č. 5 a č. 27), hmotnost demontovaných kabelů VO (položka č. 6) a 
hmotnost demontovaných spojek (pol. č. 7).

VV (28*0,5+12*0,5++42*0,75+2*1)/1000 0,054

9 K 210902012
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého 
žíly 4x25 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně

m 45,000 45,07 2 028,15 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Položka zahrnuje:

1) Montáž 12 m kabelu pro nastavení stávajícího rozvodu VO s vyvěšením 
 mimo most při provizorním provozu VO po dobu výstavby nového mostu.

2) Montáž nového kabelu definitivního rozvodu VO v délce 33 m - do 
chráničky připravené v mostní konstrukci a do chrániček uložených v zemi 

 mimo most.
Výměra položky - vychází z provedení rozvodů VO (viz SO 441, výkres č. 
02). Do výměry položky zahrnuta rezerva kabelů pro zapojení, zvlnění 
chrániček v zemi a ztratné prořezem.

VV 12+33 45,000

10 M 310000057-R Kabel 1-AYKY-J 4x25 mm2 RE m 45,000 74,05 3 332,25 vlastní

AKTUALIZACE Most ul. Pod Zvonek, ev.č. 9b-M5

SO 441 - SO 441 - Přeložka vedení VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

11 K 210950202
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do 
tvárnicových tras a kolektorů

m 45,000 19,32 869,40 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Příplatek za protažení kabelů provizorního i definitivního rozvodu VO 
chráničkami ve výkopech nebo na mostní konstrukci. Výměra položky - viz 
výměra kabelu AYKY-J 4x25 mm2.

12 K 210101234
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní 
smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25 až 35 mm2

kus 4,000 1 609,80 6 439,20 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
 Položka zahrnuje:

1) Montáž 2 ks spojek pro prodloužení stávajícího rozvodu VO  s vyvěšením 
 mimo most při provizorním provozu VO po dobu výstavby nového mostu.

2) Montáž 2 ks spojek definitivního rozvodu VO pro napojení nového kabelu 
 VO na stávající rozvod VO před mostem a za mostem.

Výměra položky - vychází z provedení rozvodů VO ( viz SO 441, výkres č. 
02).

VV 2+2 4,000

13 M 310000011.1-R
Smršťovací kabelová spojka NN pro celoplastové kabely 
AYKY 4x25 mm2 vč. příslušenství (lisovacích spojovacích 
trubičel)

kus 4,000 856,41 3 425,64 vlastní

P
 Poznámka k položce:

V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 19 040,05

14 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 0,012 450 744,58 5 408,93 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Výměra položky - viz SO 441, výkres č. 02 (výměra položky odpovídá délce 
kabelových rýh v zemi).

VV 12/1000 0,012

15 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,180 3 219,60 579,53 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Vybourání betonu uchycujícího stávající chráničku VO na 2 ks stávajících 
mostních pilířů. Výměra položky vychází z průzkumu v terénu.

VV 0,3*0,3*1,5 0,135
VV 0,3*0,3*0,5 0,045
VV Součet 0,180

16 K 460191114
Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně 
zásypu v hornině tř II skupiny 4

kus 2,000 837,10 1 674,20 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

V místech montáží 2 ks kabelových spojek definitivního rozvodu VO - výměra 
položky viz SO 441, výkres č. 02.

17 K 460721111
Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV 
cihlami s ložem a zásypem pískem

kus 2,000 418,55 837,10 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Ochrana 2 ks kabelových spojek definitivního rozvodu VO uložených ve 
výkopu v zemi - výměra položky viz SO 441, výkres č. 02.

18 K 460131114
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v 
hornině tř II skupiny 4

m3 0,500 965,88 482,94 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Výkop pro odkopání stávajícího kabelu VO na obou koncích mostu před 
prodloužením rozvodu pro provizorní provoz VO.

VV 2*(0,5*0,5*1) 0,500

19 K 460161143
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř 
II skupiny 4

m 12,000 170,64 2 047,68 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Hloubený rýh pro uložení kabelu definitivního rozvodu VO mimo mostní 
konstrukci. Výměra položky viz SO 441, výkres č. 02, provedení kabelové 
rýhy viz výkres č. 03.

VV 8+4 12,000

20 K 460421201
Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez 
zakrytí, šířky do 65 cm

m 12,000 122,34 1 468,08 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve volném terénu (v zeleni).  Výměra položky viz SO 441, výkres č. 02, 
provedení kabelové rýhy viz výkres č. 03.

21 K 460431142
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm 
z horniny tř I skupiny 3

m 12,000 64,39 772,68 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o zásyp rýh 35/50 cm v nezpevněných površích nebo plochách 
(zeleň) zeminou (nad ložem z přesáté zeminy).  Výměra položky viz SO 441, 
výkres č. 02, provedení kabelové rýhy viz výkres č. 03.

22 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do 
rýhy ohebných přes 50 do 90 mm

m 26,000 32,20 837,20 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Výměra položky odpovídá délce kabelové rýhy mimo most prodloužené o 1 m 
na konci před mostem a za mostem v místech napojení na chráničku 
uloženou v mostní konstrukci (montáž chráničky v mostní konstrukci není 
předmětem SO 441). Dále položka zahrnuje 12 m chráničky dočasnou 
ochranu prodlouženého rozvodu VO s vyvěšením mimo most při provizorním 
provozu VO po dobu výstavby nového mostu.

VV 9+5 14,000
VV 12 12,000
VV Součet 26,000

23 M 310000016-R.1
Korugovaná červená ohebná ochranná trubka HDPE/LDPE 
průměr 75/61 mm s protahovacím lankem

m 26,000 27,90 725,40 vlastní

P
 Poznámka k položce:

V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

24 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 14,000 19,32 270,48 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje mj. dodání červené výstražné fólie. Výměra odpovídá délce 
chrániček uložených v zemi v rámci stavby.

25 K 46000008-R
Utěsnění konce prostupu, ochranné trubky nebo otvoru (do 
D110) PU pěnou

kus 6,000 70,83 424,98 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Výměra položky zahrnuje utěsnění konců nových chrániček včetně utěsnění 
konců chráničky připravené v nové mostní konstrukci. Cena položky vychází 
z předpokládané časové náročnosti a z hodinové sazby příslušného 
pracovníka.

VV 3*2 6,000

26 M 310000049-R PU montážní pěna 750 ml kus 1,000 160,98 160,98 vlastní

P
 Poznámka k položce:

1 balení na utěsnění max. 10 ks konců trubek. V ceně položky zahrnuta 
doprava na místo určení.

27 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do 
rýhy ohebných přes 50 do 90 mm

m 12,000 32,20 386,40 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Demontáž zařízení - dle metodiky ceníků ÚRS je cena demontáže stanovena 
cenou montáže zařízení vynásobená koeficientem 0,5. Jedná se o demontáž 
chráničky pro ochranu prodlouženého rozvodu VO pro provizorní provoz VO 
po dobu výstavby nového mostu.

28 K 460030015
Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy 
při elektromontážích

m2 20,700 6,44 133,31 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
V místech provádění výkopových prací v zeleni (kabelové rýhy, místa 
odkopání stávajících kabelů se spojkami) před zahájením výkopových prací 
a terénních úprav  - viz SO 441, výkresy č. 02 a č. 03.

VV 12*1,35 16,200
VV 2*(1,5*1,5) 4,500
VV Součet 20,700

29 K 460581131
Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě 
dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a 
částečným dosetím trávy

m2 20,700 45,07 932,95 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Po dokončení zemních prací (záhozu a zhutnění) v zeleni. Výměra položky - 
viz odstranění travnatého porostu.

30 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 20,700 19,32 399,92 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Po dokončení zemních prací (záhozu a zhutnění) v zeleni a provedení 
provizorní úpravy terénu. Výměra položky - viz provizorní úprava terénu se 
zhutněním.

31 K 460371111
Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I 
skupiny 1 až 3

m3 0,470 418,55 196,72 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Naložení přebytečné zeminy pro odvoz. Výměra položky vychází z výměr 
jednotlivých položek zemních prací.

VV 0,5*0,1+12*(0,35*0,1) 0,470

32 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními 
prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m

m3 0,470 160,98 75,66 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Výměra položky vychází z výměry položky č. 460371111.

33 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními 
prostředky při elektromontážích za každých dalších i 
započatých 1000 m

m3 6,580 25,76 169,50 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Odvoz na skládku do 15 km, tj. příplatek na 14 km (14 x 1000 m).
VV 0,470*14 6,580

34 K 460371113
Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II 
skupiny 4 a 5

m3 0,180 495,82 89,25 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Naložení sutě, betonu, asfaltu a vybouraných hmot. Výměra položky vychází 
z výměr jednotlivých položek zemních prací.

35 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 
km

t 0,414 495,82 205,27 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Výměra položky vychází z výměr jednotlivých položek zemních prací a měrné 
hmotnosti materiálu.

VV 0,180*2,3 0,414

36 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km

t 5,796 25,76 149,30 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Odvoz na skládku do 15 km, tj. příplatek na 14 km (14 x 1000 m).
VV 0,414*14 5,796

37 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 0,893 386,35 345,01 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Hmotnost spočítána na základě zprůměrované měrné hmotnosti daného 

 materiálu a jeho množství.

VV 0,470*1,9 0,893

38 K 469973124
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 
09 04

t 0,414 643,92 266,58 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Hmotnost spočítána na základě zprůměrované měrné hmotnosti daného 

 materiálu a jeho množství.

VV 0,180*2,3 0,414

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 003,34

39 K HZS-R1
Revize elektro definitivních úprav VO vč. provedení 
potřebných měření, vypracování kompletní zprávy (4x tisk)

hod 10,000 643,92 6 439,20 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Vychází z rozsahu SO 441 a navrženého technického řešení (přeložka 
kabelu VO v trase cca 33 m).

40 K HZS-R1.1
Revize elektro provizorních úprav VO vč. provedení 
potřebných měření, vypracování kompletní zprávy (2x tisk)

hod 8,000 643,92 5 151,36 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Vychází z rozsahu SO 441 a navrženého technického řešení (revize se týka 
úprav rozvodu VO pro provizorní provoz VO po dobu stavby).

41 K HZS-R2
Přepojení rozvodu VO, provizorní provoz vč. odzkoušení, 
provedení neuzbytných provozních měření při přepojování 
rozvodů

hod 3,000 450,74 1 352,22 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Vychází z rozsahu SO 441 a navrženého technického řešení.

42 K HZS-R3
Jednání se správci sítí, koordinace se zhotoviteli jiných SO 
stavby

hod. 4,000 515,14 2 060,56 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Vychází z rozsahu a členění stavby a navrženého technického řešení SO 
441.
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