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OStRM / 2024 / 48 

 
SMLOUVA č. VRI/OST/2024/6/Ži 
o spolupráci při realizaci stavby 

(dále jen „smlouva“) 

 
 I. 

Smluvní strany 

1. Smluvní strana: Statutární město Mladá Boleslav  
se sídlem Komenského Náměstí 61  
293 01 Mladá Boleslav 
zastoupená primátorem Ing. Jiřím Bouškou 
IČO: 00238295  DIČ: CZ 00238295 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 
(dále jen „Město“) 
 
 

2. Smluvní strana: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.   
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav 
zastoupená:  Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva a.s. 

Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva a.s. 
IČ:  463 569 83  DIČ:  CZ 463 569 83  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx, 
číslo xxxxxxxxxx 
(dále jen „VaK MB“) 
 

II. 
Úvod 

 
Na území města Mladá Boleslav v ulici Pod Skalou nebyla doposud vybudována splašková 
kanalizace. Město má zájem, aby při připravované realizaci obnovy stávajícího vodovodu a 
plynovodu v této ulici byla splašková kanalizace dobudována. VaK MB v minulých letech 
organizovala výstavbu splaškové kanalizace v jiných částech města a má s přípravou a realizací 
obdobných staveb zkušenosti. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření smlouvy o 
spolupráci při realizaci stavby splaškové kanalizace v této ulici.  
 

III. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je dohoda smluvních stran o organizačním, technickém a finančním zajištění 
stavby „MB Pod Skalou, vodovod a kanalizace“ (dále jen „Stavba“).   

 
Stavba bude řešit mimo jiné i výstavbu nové gravitační splaškové kanalizace, která umožní 
odvádění odpadních vod od stávajících domů v ulici Pod Skalou. Součásti stavby bude zejména: 

1. SO 02.1 Stoka A, kanalizační kamenina DN 250mm, dl. 82,9 m 
2. SO 02.2 Stoka B, kanalizační kamenina DN 250mm, dl. 46,7 m 
3. SO 02.3 Výstavba přípojek, veřejné části kanalizačních přípojek ke všem stávajícím 

domům, které nejsou doposud na kanalizaci napojeny. 
(Dále jen Kanalizace) 
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Realizační náklady Stavby jsou předpokládány ve výši 7 500 000,- Kč (bez DPH) a z toho 
realizační náklady Kanalizace ve výši 3 315 179,05 Kč (bez DPH) a skládají se z nákladů na SO 
02.1, SO 02.2 a SO 02.3 ve výši 2 937 679,05 Kč (bez DPH) a  vedlejších a ostatních nákladů ve 
výši 377 500,00 Kč (bez DPH). Při započítání DPH ve výši 21% jsou náklady Kanalizace 
předpokládány ve výši 4 011 366,65 Kč. 
 

IV. 
Společná ujednání 

 
Smluvní strany se dohodly, že budou podle níže uvedených ujednání společně postupovat při 
realizaci Stavby uvedené v čl. III. této smlouvy. 

1) VaK MB se zavazuje, že zajistí veškeré organizační a technické náležitosti pro realizaci 
předmětu smlouvy a bude vykonávat funkci investora stavby. Zajistí zejména zpracování 
projektu, vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby, 
technický dohled investora, kolaudaci, následné provozování a budoucí obnovu. 

2) VaK MB zajistí výběr zhotovitele Stavby transparentním a nediskriminačním způsobem 
v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, přizve zástupce Města do 
komise pro otevírání a hodnocení nabídek.    

3) VaK uhradí veškeré náklady na přípravu a inženýrskou přípravu celé Stavby a náklady na 
realizaci Kanalizace uvedené v čl. III. ve výši 4 011 366,65 Kč (vč. 21%DPH) přeúčtuje Městu. 

4) VaK MB předpokládá realizaci Stavby od března 2024 do července 2024. 

5) V případě, že pro realizaci Stavby bude nutné uzavřít s Městem smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě dle vzoru VaK MB, bude mezi VaK MB a Městem sjednána výše náhrady za 
zřízení služebnosti celkem 1.000,- Kč za jednu smlouvu a Město nebude po VaK MB nebo po 
vybraném zhotoviteli Stavby požadovat úhradu kauce při provedení opravy komunikace a 
místní poplatky za užívání pozemků ve vlastnictví Města s ohledem na to, že se jedná o 
společný koordinovaný projekt. 

6) VaK MB se zavazuje, že finanční prostředky Města nepoužije na jiný než sjednaný účel. 

7) Předání a převzetí dokončené Stavby budou přítomni odpovědní zástupci obou smluvních 
stran a o předání a převzetí společně sepíší zápis. 

8) VaK MB bude Stavbu plynule financovat a Městu bude fakturovat provedené práce v rozsahu 
dle čl. III. fakturou (daňovým dokladem) ve výši 4 011 366,65 Kč (částka vč. DPH). Fakturu 
vystaví VaK MB Městu do 15 dnů od převzetí od zhotovitele stavby se splatností 30.1.2025. 

9) Na část majetku, kterou nabyde do vlastnictví Město, uzavře před kolaudací s VaK MB 
smlouvu o smlouvě budoucí o vkladu a smlouvu o provozování. 

10) Město prohlašuje, že má na zaplacení částku, ke které se touto smlouvou zavázalo zajištěny 
finanční prostředky. 

 

V. 
Uveřejnění v registru smluv 

1) Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek 
stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez 
jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv, v platném znění.  

2) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní Město.  
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3) Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 
uveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 
VI. 

Závěrečná ujednání 

1) Dojde-li v průběhu trvání smlouvy u některé smluvní strany ke změně v jiný právní subjekt, 
přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na takto nově vzniklý právní subjekt. 

2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a 
mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě. Dodatky ke smlouvě musí 
být takto označeny, datovány pořadově číslovány a podepsány zástupci obou smluvních stran. 

3) Smluvní strany prohlašují, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se 
řídí ustanoveními občanského zákoníku nebo jiného příslušného obecně závazného předpisu. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 
 

V Mladé Boleslavi dne 3. května 2024 V Mladé Boleslavi dne  
 
statutární město Mladá Boleslav Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
 
 
 
…………………………………………               …………………………………………… 
 Ing. Jiří Bouška Ing. Vladimír Stehlík 
 primátor města předseda představenstva a.s. 
 
 
 
 
                                                                               ……………………………………………. 
  Ing. Tomáš Žitný 
 člen představenstva a.s. 
 
DOLOŽKA 
Toto právní jednání bylo v souladu s ustanovením § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. schváleno 
usnesením Zastupitelstva města Mladá Boleslav číslo 0033/24-Z ze dne 29.04.2024.  
 
V Mladé Boleslavi dne 3. května 2024 
 
 
 xxxxxxxxxx 
vedoucí odboru  
odbor stavební a rozvoje města 
Magistrát města Mladá Boleslav 


