
Příkazní smlouva 
ev. č. MMJN: SD/2024/0397
uzavřená na základě § 2430 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

příkazce:

statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou

Zastoupené: 
MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 

                    Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 

Za příkazce je oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních:

MgA. Jakub Chuchlík, Jaroslav Bernat

ve věcech technických: 
Ing. Pavel Sluka, Petr Mikulášek

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu:

121451/0100, 131-182610247/0100
IČO:


00262340

DIČ: 


CZ00262340

dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel stavby“
a
BEPOSYS s.r.o.
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45055
zastoupený:

Michalem Čejkou, jednatelem
Sídlo firmy: 

Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5
Bankovní spojení: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 

1343669018/2700
IČO: 


09018867
DIČ: 
              
CZ09018867
dále jen „příkazník“ nebo „koordinátor BOZP“
2. Předmět smlouvy  

2.1

Předmětem této příkazní smlouvy je zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě statutárního města Jablonec nad Nisou 
„Úprava zahrady v MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou včetně výstavby altánu a zahradního skladu“

Na tento projekt bude schválena dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP-ITI). 

2.2

a) koordinátor BOZP bude plnit povinnosti uvedené v §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

b) koordinátor BOZP bude plnit povinnosti uvedené v odstavci 2 §18 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění
2.3

Mezi další povinností koordinátora BOZP patří:

a) zkontrolovat správnost a úplnost náležitostí oznámení o zahájení prací při realizaci, které je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce dle §5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění (dále jen „oznámení“), případně navrhnout jeho změny

b) vypracovat pro zadavatele stavby změnu oznámení a prokazatelně ho upozornit na nutnost doručení změny oznámení oblastnímu inspektorátu práce v případě, kdy dojde během realizace stavby ke změnám, které způsobí neaktuálnost či nesprávnost či neúplnost náležitostí oznámení 

c) zajistit vyvěšení kopie oznámení na viditelném místě u vstupu na staveniště a po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby kontrolovat jeho vyvěšení, v případě odcizení či poškození oznámení zajistit vyvěšení nové kopie oznámení

d) vyžádat si od zadavatele stavby a zhotovitelů stavby veškeré podklady a informace pro svoji činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele stavby a zhotovitelů stavby zdržovat na staveništi a seznam osob zadavatele stavby a zhotovitelů stavby, kteří mu budou poskytovat potřebnou součinnost

e) vyžádat si od zhotovitele stavby nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doklad o tom, že zhotovitel stavby informoval koordinátora BOZP o rizicích, které vznikají při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel stavby zvolil

f) zajistit odsouhlasení a podpis plánu BOZP všemi zhotoviteli stavby

g) zajistit úpravu plánu BOZP a zajistit odsouhlasení a podpis upraveného plánu BOZP všemi zhotoviteli stavby v případě, kdy dojde během realizace stavby ke změnám, které způsobí neaktuálnost či nesprávnost či neúplnost stávajícího plánu BOZP

h) prokazatelně informovat zadavatele stavby o každé úpravě plánu BOZP

i) svolávat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP, které je koordinátor BOZP povinen navrhovat v souladu s odstavcem 2, písmenem a) §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, a to za účasti zhotovitelů stavby, zadavatele stavby, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP; první kontrolní den k dodržování plánu BOZP bude svolán nejpozději do 10 dnů po zahájení prací na stavbě, další kontrolní dny budou svolávány dle návrhu koordinátora BOZP, minimálně však 1x za 30 kalendářních dnů

j) řídit kontrolní dny k dodržování plánu BOZP

k) pořizovat zápisy z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a zajistit prokazatelné doručení kopie všem účastníkům kontrolního dne; v zápisech z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP uvede koordinátor BOZP mimo jiné:

informace o všech podnětech a doporučeních, které od předchozího kontrolního dne vydal v souladu s odstavcem 1, písmenem b) §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

souhrn všech kontrol dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi provedených od předchozího kontrolního dne, vč. uvedení data kontroly a fotodokumentace

hodnocení na základě provedených kontrol, zda jsou dodržovány požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi či zda musel koordinátor BOZP požadovat po zhotovitelích stavby zjednání nápravy, vč. popisu jaká opatření navrhl koordinátor BOZP provést a v jakých termínech a zda byla náprava provedena a byl dodržen termín na její provedení

upozornění na zjištěné nedostatky v dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP, vč. fotodokumentace a s upozorněním na zjednání nápravy, vč. popisu opatření navržených koordinátorem BOZP a s uvedením termínu na zjednání nápravy

doklad o tom, že zhotovitel stavby informoval koordinátora BOZP o rizicích, které vznikají při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel stavby zvolil (pouze v zápisu z 1.kontrolního dne)

l) po ukončení činnosti odevzdat zadavateli stavby písemnou zprávu o činnosti koordinátora BOZP, která bude obsahovat mimo jiné:

originály všech zápisů z kontrolních dnů BOZP nebo jejich kopie opatřené originálním podpisem koordinátora BOZP a dovětkem „odpovídá originálu zápisu“ na každé straně zápisu

informace o všech podnětech a doporučeních, které od posledního kontrolního dne vydal v souladu v souladu odstavcem 1 písmenem b §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

souhrn všech kontrol dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi provedených od posledního kontrolního dne, vč. uvedení data kontroly a fotodokumentace

hodnocení na základě provedených kontrol, zda byly dodržovány požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi či zda musel koordinátor BOZP požadovat po zhotovitelích stavby zjednání nápravy, vč. popisu jaká opatření navrhl koordinátor BOZP provést a v jakých termínech a zda byla náprava provedena a byl dodržen termín na její provedení

m) nahlásit zadavateli stavby každý případ, kdy zhotovitelé nedodržují nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, a to i přes prokazatelné upozornění koordinátora BOZP; nahlášení bude provedeno do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu, který stanovil koordinátor BOZP zhotovitelům stavby k zjednání nápravy

2.4

Veškeré faktury – daňové doklady příkazníka musí obsahovat název a číslo projektu:
„Úprava zahrady v MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou včetně výstavby altánu a zahradního skladu“

Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
Na daňovém dokladu bude uveden i název zakázky. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností( lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
Příkazce prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. 
Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 14 kalendářních dnů 
od data jejich vystavení. Faktura však musí být doručena na podatelnu příkazce nejpozději do 14 dnů před lhůtou splatnosti.

Faktura však musí být doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku příkazce (ID: wufbr2a) nejpozději do 14dnů před lhůtou splatnosti. Alternativně epodatelna@mestojablonec.cz
Datum uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona je poslední den příslušného měsíce. 

3. Doba plnění

3.1

Výkon koordinátora BOZP je požadován od podpisu této příkazní smlouvy do předání a převzetí stavby mezi zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zadavatel stavby je oprávněn požadovat výkon činnosti koordinátora BOZP i při odstraňování vad a nedodělků stavby (zjištěných při přejímce stavby) za podmínek uvedených v této příkazní smlouvě. 
3.2

Předpokládaná doba realizace stavby:         od 1.6.2024 do 30.12.2024 (7 měsíců)
4. Cena za výkon koordinátora BOZP a platební podmínky

4.1

Bod A:

Činnost koordinátora BOZP:

a) koordinátor BOZP bude plnit povinnosti uvedené v §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

b) koordinátor BOZP bude plnit povinnosti uvedené v odstavci 2 §18 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění měsíčně v rozsahu 10 hodin á 800,- Kč, celkem 8 000,- Kč bez DPH
Bod B:

Úprava plánu BOZP s riziky vyplývajícími ze zajištění BOZP 
Úhrada činností v hodinové sazbě 800,- Kč/hod (předpokládán rozsah 10 hodin tj. 8 000,- Kč bez DPH).

Cena za zajištění záležitostí:

Bod A: 
  56 000,- Kč bez DPH, 11 760,- Kč DPH 21%,  67 760 ,- Kč s DPH 21%

Bod B:  
  8 000,- Kč bez DPH, 1 680,- Kč DPH 21%,  9 680,- Kč s DPH 21%
Celková částka za výkon koordinátora BOZP za předpokládanou dobu realizace stavby činí:

64 000,- Kč bez DPH, 13 440,- Kč DPH 21%, 77 440,- Kč vč. DPH 21%

4.2

Koordinátor BOZP bude provádět měsíční fakturaci. Fakturovaná částka za měsíc výkonu činnosti koordinátora BOZP může dosáhnout maximálně výše nejvyšší přípustné částky.

4.3

Nejvýše přípustná částka za kalendářní měsíc výkonu koordinátora BOZP.
4.4

Příkazce stavby neposkytuje zálohu.

4.5

Splatnost faktur za výkon činnosti koordinátora BOZP bude do 14 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu příkazce.

4.6

Podmínkou úhrady faktury za výkon činnosti koordinátora BOZP je dodání kopie zápisu z kontrolního dne k dodržování plánu BOZP, a to v požadovaném rozsahu, pokud měl být v daném měsíci svolán; do doby dodání zápisu z kontrolního dne v požadovaném rozsahu nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost. 

Nedoložení zápisu z kontrolního dne k dodržování plánu BOZP může být důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP
4.7

Podmínkou úhrady závěrečné (poslední) faktury za výkon činnosti koordinátora BOZP je dodání písemné zprávy o činnosti koordinátora BOZP, a to v požadovaném rozsahu; do doby dodání zprávy nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost. 

Nedoložení písemné zprávy o činnosti koordinátora BOZP v požadovaném rozsahu může být důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP.

4.8

Plán BOZP byl vypracován v rámci projektové přípravy.

5. Smluvní sankce

5.1

V případě prodlení zadavatele stavby s úhradou faktury má koordinátor BOZP právo požadovat po zadavateli stavby smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta zahrnuje i úrok z prodlení. 

5.2

Bude-li zjištěno, že koordinátor BOZP řádně neplní své povinnosti vyplývající z článku II. této smlouvy, je příkazce oprávněn žádat nápravu písemnou formou, e-mailem, poštou nebo datovou schránkou. Jestliže i po tomto upozornění dojde k porušení smlouvy stejným či obdobným způsobem, je zadavatel stavby oprávněn požadovat po koordinátorovi BOZP smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení své smluvní povinnosti. Sjednáním závazku k zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčen nárok zadavatele stavby na náhradu škody v plném rozsahu.

6. Řešení sporů

6.1

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této příkazní smlouvy, především dohodou. 

7. Závěrečná ustanovení

7.1

Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi při plnění předmětu této příkazní smlouvy potřebnou součinnost. 
7.2

Koordinátor BOZP se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu příkazce a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. 
7.3

Koordinátor BOZP prohlašuje, že příkazce je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech či jiných písemnostech).
7.4

Tato příkazní smlouva zavazuje příkazce i koordinátora BOZP ke splnění závazků z této smlouvy plynoucí. Ustanovení této příkazní smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami. 
7.5

Pokud není v této příkazní smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
7.6

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7.7

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7.8
Tato příkazní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a dva koordinátor BOZP. Nebo, tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.
Jablonec nad Nisou dne




Jablonec nad Nisou dne 15.5.2024
Za příkazce:






Za příkazníka:

…………………………………




…………………………………

MgA. Jakub Chuchlík


                       

Michal Čejka
náměstek primátora





jednatel
…………………………………

Jaroslav Bernat

vedoucí odboru investic
Za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka, 
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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